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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MATERIAL E MÃO DE OBRA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ÁREA DA EMEF ERNESTO DORNELES

BDI = 23%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. R$ UNIT.  MAT. R$ UNIT.  MO R$ MATERIAL R$ MO R$ TOTAL %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

PROJETO EXECUTIVO

1.1 14001 (PLEO) m² 635,00 1,10 21,40 R$ 698,50 R$ 13.589,00 R$ 14.287,50

CANTEIRO DE OBRAS

1.2 74209/001 Placa da obra 1,2 x 2,4 m modelo prefeitura de Canela m² 3,00 187,00 80,10 R$ 561,00 R$ 240,30 R$ 801,30

1.3 74010/001 – 93210 Barracões provisórios (depósito, escritório e refeitório) com piso cimentado m² 15,00 297,00 127,30 R$ 4.455,00 R$ 1.909,50 R$ 6.364,50

1.4 74077/2 Locação da obra (execução de gabarito) m² 600,00 3,00 1,20 R$ 1.800,00 R$ 720,00 R$ 2.520,00

1.5 74220/1 Tapume de chapas plásticas, fixadas em estruturas de madeira, altura de 2,00 m, com reaproveitamento 2 x m² 140,00 36,90 15,70 R$ 5.166,00 R$ 2.198,00 R$ 7.364,00

RELOCAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM

1.6 73610 Locação da rede ml 20,00 0,80 0,30 R$ 16,00 R$ 6,00 R$ 22,00

1.7 79480 Escavação mecânica para assentamento da rede e caixa de inspeção m³ 100,00 1,80 0,70 R$ 180,00 R$ 70,00 R$ 250,00

1.8 666051 (PLEO) Retirada de rede de tubos de concreto existente ml 20,00 11,00 1,80 R$ 220,00 R$ 36,00 R$ 256,00

1.9 92834 Reassentamento de tubos de concreto 300 mm existentes – inclui rejunte em argamassa ml 20,00 30,60 13,10 R$ 612,00 R$ 262,00 R$ 874,00

1.10 92834 Fornecimento e assentamento de tubos de concreto 300 mm – inclui rejunte em argamassa ml 20,00 85,90 36,70 R$ 1.718,00 R$ 734,00 R$ 2.452,00

1.11 Caixa de inspeção alvenaria pedras arenito 80 x 80 x 0,80 m – inclui fundo e tampa de concreto un 6,00 516,60 221,40 R$ 3.099,60 R$ 1.328,40 R$ 4.428,00

Subtotal R$ 18.526,10 R$ 21.093,20 R$ 39.619,30 2,30%

2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES

Bloco Pedagógico

2.1 72898 – 531411  (PLEO) Escavação em rocha com perfuração e explosivos – inclui carga e descarga do solo escavado m³ 2,00 188,00 80,50 R$ 376,00 R$ 161,00 R$ 537,00

2.2 MERCADO h 8,00 129,10 55,30 R$ 1.032,80 R$ 442,40 R$ 1.475,20

2.3 531341 (PLEO) m³ 160,00 63,50 7,00 R$ 10.160,00 R$ 1.120,00 R$ 11.280,00

Bloco Administrativo/Acesso

2.4 72898 – 531411  (PLEO) Escavação em rocha com perfuração e explosivos – inclui carga e descarga do solo escavado m³ 1,00 188,00 80,50 R$ 188,00 R$ 80,50 R$ 268,50

2.5 MERCADO Escavação mecânica sem retirada de material h 2,00 129,10 55,30 R$ 258,20 R$ 110,60 R$ 368,80

2.6 531341 (PLEO) m³ 45,00 63,50 7,00 R$ 2.857,50 R$ 315,00 R$ 3.172,50

Bloco Convívio

2.7 72898 – 531411  (PLEO) Escavação em rocha com perfuração e explosivos – inclui carga e descarga do solo escavado m³ 1,00 188,00 80,50 R$ 188,00 R$ 80,50 R$ 268,50

2.8 MERCADO Escavação mecânica sem retirada de material h 2,00 129,10 55,30 R$ 258,20 R$ 110,60 R$ 368,80

2.9 531341 (PLEO) m³ 45,00 63,50 7,00 R$ 2.857,50 R$ 315,00 R$ 3.172,50

Subtotal R$ 18.176,20 R$ 2.735,60 R$ 20.911,80 1,21%

3 FUNDAÇÕES

Bloco Pedagógico

3.1 74156/003 Estaca a trado (broca) D =20 cm c/concreto moldado in loco, C 15, sem armação m 45,00 35,60 15,20 R$ 1.602,00 R$ 684,00 R$ 2.286,00

3.2 m³ 17,00 1.192,40 511,00 R$ 20.270,80 R$ 8.687,00 R$ 28.957,80

3.3 m³ 16,50 1.046,10 448,30 R$ 17.260,65 R$ 7.396,95 R$ 24.657,60

Bloco Administrativo/Acesso

3.4 74156/003 Estaca a trado (broca) D =25 cm c/concreto armado, completas, inclui escavação m 15,00 35,60 15,20 R$ 534,00 R$ 228,00 R$ 762,00

3.5 m³ 3,00 1.192,40 511,00 R$ 3.577,20 R$ 1.533,00 R$ 5.110,20

3.6 m³ 5,70 1.046,10 448,30 R$ 5.962,77 R$ 2.555,31 R$ 8.518,08

Bloco Convívio

3.7 74156/003 Estaca a trado (broca) D =25 cm c/concreto armado, completas, inclui escavação m 15,00 35,60 15,20 R$ 534,00 R$ 228,00 R$ 762,00

3.8 m³ 2,50 1.192,40 511,00 R$ 2.981,00 R$ 1.277,50 R$ 4.258,50

3.9 m³ 4,30 1.046,10 448,30 R$ 4.498,23 R$ 1.927,69 R$ 6.425,92

Subtotal R$ 57.220,65 R$ 24.517,45 R$ 81.738,10 4,75%

Elaboração e apresentação de projeto executivo para estruturas de concreto, armações de madeira e metálica para 
cobertura e fundações

93358 – 96995 - 94103
38404 – 92873 - 73844/001

87893 – 87792

Escavação mecânica sem retirada de material – retirada de camada vegetal

Fornecimento e execução de aterro apiloado mecanicamente em camadas de 0,20 m com material argilo – arenoso entre 
baldrames, e = 0,50 m

Fornecimento e execução de aterro apiloado mecanicamente em camadas de 0,20 m com material argilo – arenoso entre 
baldrames, e = 0,50 m

Fornecimento e execução de aterro apiloado mecanicamente em camadas de 0,20 m com material argilo – arenoso entre 
baldrames, e = 0,50 m

93358 – 96995 – 96535 - 39849
92873 – 73990/001 – 94103

Sapatas em concreto armado, C 20, completas, conforme projeto – inclui escavação, reaterro, formas, desforma, 
armaduras, lançamento e adensamento

93358 – 96995 – 96536 – 39849
92873 – 73990/001 – 40780

Baldrames em concreto armado 20 x 40 cm, C 20, completas, conforme projeto – inclui escavação, reaterro, formas, 
desforma, armaduras, lançamento e adensamento

93358 – 96995 – 96535 - 39849
92873 – 73990/001 – 94103

Sapatas em concreto armado 40 x 40 x 20 cm, C 20, completas, conforme projeto – inclui escavação, reaterro, formas, 
desforma, armaduras, lançamento e adensamento

93358 – 96995 – 96536 – 39849
92873 – 73990/001 – 40780

Baldrames em concreto armado 20 x 40 cm, C 20, completas, conforme projeto – inclui escavação, reaterro, formas, 
desforma, armaduras, lançamento e adensamento

93358 – 96995 – 96535 - 39849
92873 – 73990/001 – 94103

Sapatas em concreto armado 40 x 40 x 20 cm, C 20, completas, conforme projeto – inclui escavação, reaterro, formas, 
desforma, armaduras, lançamento e adensamento

93358 – 96995 – 96536 – 39849
92873 – 73990/001 – 40780

Baldrames em concreto armado 20 x 40 cm, C 20, completas, conforme projeto – inclui escavação, reaterro, formas, 
desforma, armaduras, lançamento e adensamento
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. R$ UNIT.  MAT. R$ UNIT.  MO R$ MATERIAL R$ MO R$ TOTAL %

4 SUPERESTRUTURA

Bloco Pedagógico

4.1 m³ 11,00 3.271,80 1.402,20 R$ 35.989,80 R$ 15.424,20 R$ 51.414,00

4.2 m³ 1,00 3.271,80 1.402,20 R$ 3.271,80 R$ 1.402,20 R$ 4.674,00

4.3 m³ 16,50 2.479,60 1.062,70 R$ 40.913,40 R$ 17.534,55 R$ 58.447,95

4.4 74202/001 m² 320,00 70,70 30,20 R$ 22.624,00 R$ 9.664,00 R$ 32.288,00

4.5 93197 m 74,00 36,40 15,40 R$ 2.693,60 R$ 1.139,60 R$ 3.833,20

4.6 93187 m 74,00 38,40 16,40 R$ 2.841,60 R$ 1.213,60 R$ 4.055,20

4.7 93187 m 19,00 38,40 16,40 R$ 729,60 R$ 311,60 R$ 1.041,20

Bloco Administrativo/Acesso

4.8 m³ 2,00 3.271,80 1.402,20 R$ 6.543,60 R$ 2.804,40 R$ 9.348,00

4.9 m³ 4,50 2.479,60 1.062,70 R$ 11.158,20 R$ 4.782,15 R$ 15.940,35

4.10 74202/001 m² 78,00 70,70 30,20 R$ 5.514,60 R$ 2.355,60 R$ 7.870,20

4.11 93197 m 22,00 36,40 15,40 R$ 800,80 R$ 338,80 R$ 1.139,60

4.12 93187 m 22,00 38,40 16,40 R$ 844,80 R$ 360,80 R$ 1.205,60

4.13 93187 m 14,00 38,40 16,40 R$ 537,60 R$ 229,60 R$ 767,20

Bloco Convívio

4.14 m³ 3,50 3.271,80 1.402,20 R$ 11.451,30 R$ 4.907,70 R$ 16.359,00

4.15 m³ 2,00 2.479,60 1.062,70 R$ 4.959,20 R$ 2.125,40 R$ 7.084,60

4.16 93197 m 27,50 36,40 15,40 R$ 1.001,00 R$ 423,50 R$ 1.424,50

4.17 93187 m 27,50 38,40 16,40 R$ 1.056,00 R$ 451,00 R$ 1.507,00

Reforma das Salas de Aula e Corredores da área existente

4.18 93197 m 45,00 36,40 15,40 R$ 1.638,00 R$ 693,00 R$ 2.331,00

4.19 93187 m 45,00 38,40 16,40 R$ 1.728,00 R$ 738,00 R$ 2.466,00

4.20 93187 m 10,00 38,40 16,40 R$ 384,00 R$ 164,00 R$ 548,00

Subtotal R$ 156.680,90 R$ 67.063,70 R$ 223.744,60 13,00%

5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)

Bloco Pedagógico

5.1 87525 m² 425,00 78,30 33,50 R$ 33.277,50 R$ 14.237,50 R$ 47.515,00

5.2 87525 m² 65,00 78,30 33,50 R$ 5.089,50 R$ 2.177,50 R$ 7.267,00

5.3 87525 m² 85,00 78,30 33,50 R$ 6.655,50 R$ 2.847,50 R$ 9.503,00

5.4 87525 m² 32,00 156,80 67,10 R$ 5.017,60 R$ 2.147,20 R$ 7.164,80

5.5 87524 m² 48,00 51,50 22,00 R$ 2.472,00 R$ 1.056,00 R$ 3.528,00

Bloco Administrativo/Acesso

5.6 87525 m² 185,00 78,30 33,50 R$ 14.485,50 R$ 6.197,50 R$ 20.683,00

5.7 87525 m² 10,00 78,30 33,50 R$ 783,00 R$ 335,00 R$ 1.118,00

5.8 MERCADO m² 60,00 95,90 28,70 R$ 5.754,00 R$ 1.722,00 R$ 7.476,00

5.9 MERCADO Enchimento das paredes de gesso acrtonado com manta de lã de vidro WF 70 m² 60,00 19,60 5,90 R$ 1.176,00 R$ 354,00 R$ 1.530,00

Bloco Convívio

5.10 87525 m² 50,00 78,30 33,50 R$ 3.915,00 R$ 1.675,00 R$ 5.590,00

5.11 87525 m² 20,00 78,30 33,50 R$ 1.566,00 R$ 670,00 R$ 2.236,00

Reforma das Salas de Aula e Corredores da área existente

5.12 97633 – 97666 Remoção de louças e metais sanitários, de forma manual, sem reaproveitamento un 15,00 1,50 14,50 R$ 22,50 R$ 217,50 R$ 240,00

5.13 97662 Remoção de tubulações (tubos e conexões) de água fria, de forma manual, sem reaproveitamento m 50,00 0,00 0,30 R$ 0,00 R$ 15,00 R$ 15,00

5.14 97622 Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento m³ 20,00 30,60 13,00 R$ 612,00 R$ 260,00 R$ 872,00

5.15 87525 m² 153,00 78,30 33,50 R$ 11.979,90 R$ 5.125,50 R$ 17.105,40

5.16 93202 Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com tijolo maciço em superestruturas existentes m 40,00 13,00 5,50 R$ 520,00 R$ 220,00 R$ 740,00

Subtotal R$ 93.326,00 R$ 39.257,20 R$ 132.583,20 7,70%

92269 - 92412 – 39849
92874 – 73990/001

Pilares em concreto armado, C 20, completos, conforme projeto – inclui formas, desforma, armaduras, lançamento, 
adensamento  e regularização de superfícies

92269 - 92412 – 39849
92874 – 73990/001

Pilares em concreto armado, C 20, completos, conforme projeto – inclui formas, desforma, armaduras, lançamento, 
adensamento - Oitões

92270 – 92448 – 39849
92874 – 73990/001 – 40780

Vigas em concreto armado, C 20, completas, conforme projeto – inclui formas, desforma, armaduras, lançamento, 
adensamento e regularização de superfícies

Laje pré-fabricada treliçada (lajotas + vigotas) para forro, unidirecional, sobrecarga de 100 kg/m², para vãos de até 
6,00 m, com 5,0 cm de capa de concreto usinado C 20, completas, conforme projeto – inclui formas, desforma, 
armaduras, escoramento, lançamento e adensamento

Contravergas em concreto armado, h = 10 cm, C 20, completas, conforme projeto – inclui formas, desforma, armaduras, 
lançamento e adensamento - Janelas

Vergas em concreto armado, h = 10 cm, C 20, completas, conforme projeto – inclui formas, desforma, armaduras, 
lançamento e adensamento – Janelas

Vergas em concreto armado, h = 10 cm, C 20, completas, conforme projeto – inclui formas, desforma, armaduras, 
lançamento e adensamento – Portas

92269 - 92412 – 39849
92874 – 73990/001

Pilares em concreto armado, C 20, completos, conforme projeto – inclui formas, desforma, armaduras, lançamento, 
adensamento  e regularização de superfícies

92270 – 92448 – 39849
92874 – 73990/001 – 40780

Vigas em concreto armado, C 20, completas, conforme projeto – inclui formas, desforma, armaduras, lançamento, 
adensamento e regularização de superfícies

Laje pré-fabricada treliçada (lajotas + vigotas) para forro, unidirecional, sobrecarga de 100 kg/m², para vãos de até 
6,00 m, com 5,0 cm de capa de concreto usinado C 20, completas, conforme projeto – inclui formas, desforma, 
armaduras, escoramento, lançamento e adensamento

Contravergas em concreto armado, h = 10 cm, C 20, completas, conforme projeto – inclui formas, desforma, armaduras, 
lançamento e adensamento - Janelas

Vergas em concreto armado, h = 10 cm, C 20, completas, conforme projeto – inclui formas, desforma, armaduras, 
lançamento e adensamento – Janelas

Vergas em concreto armado, h = 10 cm, C 20, completas, conforme projeto – inclui formas, desforma, armaduras, 
lançamento e adensamento – Portas

92269 - 92412 – 39849
92874 – 73990/001

Pilares em concreto armado, C 20, completos, conforme projeto – inclui formas, desforma, armaduras, lançamento, 
adensamento e regularização de superfícies

92270 – 92448 – 39849
92874 – 73990/001 – 40780

Vigas em concreto armado, C 20, completas, conforme projeto – inclui formas, desforma, armaduras, lançamento, 
adensamento e regularização de superfícies

Contravergas em concreto armado, h = 10 cm, C 20, completas, conforme projeto – inclui formas, desforma, armaduras, 
lançamento e adensamento - Janelas

Vergas em concreto armado, h = 10 cm, C 20, completas, conforme projeto – inclui formas, desforma, armaduras, 
lançamento e adensamento – Janelas

Contravergas em concreto armado, h = 10 cm, C 20, completas, conforme projeto – inclui formas, desforma, armaduras, 
lançamento e adensamento - Janelas

Vergas em concreto armado, h = 10 cm, C 20, completas, conforme projeto – inclui formas, desforma, armaduras, 
lançamento e adensamento – Janelas

Vergas em concreto armado, h = 10 cm, C 20, completas, conforme projeto – inclui formas, desforma, armaduras, 
lançamento e adensamento – Portas

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14 x 9 X 19 cm (espessura 14 cm), argamassa de 
assentamento com preparo em betoneira

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14 x 9 X 19 cm (espessura 14 cm), argamassa de 
assentamento com preparo em betoneira – Volume

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14 x 9 X 19 cm (espessura 14 cm), argamassa de 
assentamento com preparo em betoneira – Oitões

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14 x 9 X 19 cm (espessura 30 cm), argamassa de 
assentamento com preparo em betoneira

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14 x 9 X 19 cm (espessura 9 cm), argamassa de 
assentamento com preparo em betoneira

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14 x 9 X 19 cm (espessura 14 cm), argamassa de 
assentamento com preparo em betoneira

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14 x 9 X 19 cm (espessura 14 cm), argamassa de 
assentamento com preparo em betoneira – Oitões

Paredes com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com 
guias simples

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14 x 9 X 19 cm (espessura 14 cm), argamassa de 
assentamento com preparo em betoneira – inclui pilastras

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14 x 9 X 19 cm (espessura 14 cm), argamassa de 
assentamento com preparo em betoneira – Oitões

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14 x 9 X 19 cm (espessura 14 cm), argamassa de 
assentamento com preparo em betoneira
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. R$ UNIT.  MAT. R$ UNIT.  MO R$ MATERIAL R$ MO R$ TOTAL %

6 ESQUADRIAS

Bloco Pedagógico

PORTAS DE MADEIRA

6.1 90850 un 2,00 631,70 270,70 R$ 1.263,40 R$ 541,40 R$ 1.804,80

6.2 MERCADO un 2,00 393,60 118,00 R$ 787,20 R$ 236,00 R$ 1.023,20

6.3 90849 un 4,00 606,20 259,70 R$ 2.424,80 R$ 1.038,80 R$ 3.463,60

6.4 MERCADO un 4,00 393,60 118,00 R$ 1.574,40 R$ 472,00 R$ 2.046,40

6.5 MERCADO un 4,00 98,40 29,50 R$ 393,60 R$ 118,00 R$ 511,60

6.6 90849 un 3,00 606,20 259,70 R$ 1.818,60 R$ 779,10 R$ 2.597,70

6.7 MERCADO un 3,00 393,60 118,00 R$ 1.180,80 R$ 354,00 R$ 1.534,80

6.8 MERCADO un 3,00 98,40 29,50 R$ 295,20 R$ 88,50 R$ 383,70

6.9 72117 PM 3 – Complementos da Porta de Madeira – 80x210 – Visores em vidro liso comum 4,0 mm m² 1,00 80,40 34,40 R$ 80,40 R$ 34,40 R$ 114,80

6.10 90847 un 4,00 565,30 242,10 R$ 2.261,20 R$ 968,40 R$ 3.229,60

6.11 MERCADO un 4,00 393,60 118,00 R$ 1.574,40 R$ 472,00 R$ 2.046,40

6.12 90849 un 1,00 1.212,50 519,60 R$ 1.212,50 R$ 519,60 R$ 1.732,10

6.13 MERCADO un 2,00 393,60 118,00 R$ 787,20 R$ 236,00 R$ 1.023,20

6.14 MERCADO un 4,00 98,40 29,50 R$ 393,60 R$ 118,00 R$ 511,60

6.15 MERCADO un 10,00 49,20 14,70 R$ 492,00 R$ 147,00 R$ 639,00

PORTAS EM FERRO

6.16 73933/004 un 1,00 1.338,80 573,70 R$ 1.338,80 R$ 573,70 R$ 1.912,50

6.17 39621 PF 1 – Complementos da Porta de Ferro – 160x210 – Par de barras antipânico (dupla) un 1,00 1.525,20 457,50 R$ 1.525,20 R$ 457,50 R$ 1.982,70

6.18 72117 PF 1 – Complementos da Porta de Ferro – 160x210 – Visores em vidro liso comum 4,0 mm m² 1,00 80,40 34,40 R$ 80,40 R$ 34,40 R$ 114,80

6.19 MERCADO un 2,00 49,20 14,70 R$ 98,40 R$ 29,40 R$ 127,80

FERRAGENS

6.20 91306 un 15,00 67,40 28,90 R$ 1.011,00 R$ 433,50 R$ 1.444,50

6.21 91304 un 2,00 58,70 25,00 R$ 117,40 R$ 50,00 R$ 167,40

JANELAS EM FERRO

6.22 623 m² 26,00 249,10 74,60 R$ 6.476,60 R$ 1.939,60 R$ 8.416,20

6.23 623 m² 14,00 249,10 74,60 R$ 3.487,40 R$ 1.044,40 R$ 4.531,80

6.24 623 m² 14,00 249,10 74,60 R$ 3.487,40 R$ 1.044,40 R$ 4.531,80

6.25 623 m² 11,00 249,10 74,60 R$ 2.740,10 R$ 820,60 R$ 3.560,70

6.26 623 JF 5 - Janela de Aço – 90x45, em vidro fixo, conforme projeto de esquadrias – 5 unidades, inclui pintura anticorrosiva m² 2,00 249,10 74,60 R$ 498,20 R$ 149,20 R$ 647,40

6.27 623 m² 1,00 249,10 74,60 R$ 249,10 R$ 74,60 R$ 323,70

6.28 623 m² 3,00 249,10 74,60 R$ 747,30 R$ 223,80 R$ 971,10

6.29 623 m² 3,00 249,10 74,60 R$ 747,30 R$ 223,80 R$ 971,10

VIDROS

6.30 72120 Vidro temperado incolor, espessura 10mm, fornecimento e instalação m² 14,00 145,50 62,30 R$ 2.037,00 R$ 872,20 R$ 2.909,20

6.31 85004 Vidro fantasia martelado, espessura 4mm, fornecimento e instalação m² 7,00 75,50 32,30 R$ 528,50 R$ 226,10 R$ 754,60

6.32 72117 Vidro liso comum transparente, espessura 4mm - fornecimento e instalação m² 53,00 80,40 34,40 R$ 4.261,20 R$ 1.823,20 R$ 6.084,40

PM 1 - Porta de Madeira – 90x210, folha lisa com chapa metálica de proteção em aço inox polido (duas faces), com 
maçanetas e demais ferragens completas com pintura esmalte em duas demãos 

PM 1 – Complementos da Porta de Madeira – 90x210 – Conjunto de chapas metálicas de proteção em aço inox polido 
(duas faces)

PM 2 - Porta de Madeira para PCD – 80x210, folha lisa com chapa metálica de proteção em aço inox polido (duas faces), 
com maçanetas e puxadores em barra horizontal de alumínio de 40 cm (uma face), demais ferragens completas com 
pintura esmalte em duas demãos 

PM 2 – Complementos da Porta de Madeira para PCD – 80x210 – Conjunto de chapas metálicas de proteção em aço inox 
polido (duas faces)

PM 2 – Complementos da Porta de Madeira para PCD – 80x210 – Puxador em barra horizontal de aço inox polido de 40 
cm (uma face)

PM 3 - Porta de Madeira – 80x210, folha lisa com chapa metálica de proteção em aço inox polido (duas faces), visores de 
vidro, com maçanetas e puxadores em barra horizontal de alumínio de 40 cm (duas faces), demais ferragens completas 
com pintura esmalte em duas demãos 

PM 3 – Complementos da Porta de Madeira – 80x210 – Conjunto de chapas metálicas de proteção em aço inox polido 
(duas faces)

PM 3 – Complementos da Porta de Madeira – 80x210 – Puxador em barra horizontal de aço inox polido de 40 cm (uma 
face)

PM 5 - Porta de Madeira – 60x180, folha lisa com chapa metálica de proteção em aço inox polido (duas faces), com 
maçanetas, demais ferragens completas com pintura esmalte em duas demãos 

PM 5 – Complementos da Porta de Madeira – 60x180 – Conjunto de chapas metálicas de proteção em aço inox polido 
(duas faces)

PM 6 - Porta de Madeira – 160x210, folhas lisas com chapas metálicas de proteção em aço inox polido (duas faces), com 
maçanetas e puxadores em barra horizontal de alumínio de 40 cm (duas faces), demais ferragens completas com pintura 
esmalte em duas demãos 

PM 6 – Complementos da Porta de Madeira – 160x210 – Conjunto de chapas metálicas de proteção em aço inox polido 
(duas faces)

PM 6 – Complementos da  Porta de Madeira – 160x210 – Puxador em barra horizontal de aço inox polido de 40 cm (duas 
faces)

Placa tátil em acrílico com letras em alto relevo e Braille para sinalização de portas diversas, dimensões mínimas de 20 x 
8 cm, com texto a definir

PF 1 - Porta de Ferro – 160x210, folhas em chapas metálicas, visores fixos de vidro liso comum 4,0 mm, com maçanetas 
e par de barras antipânico (dupla - uma face), demais ferragens completas com pintura esmalte em duas demãos 

Placa tátil em acrílico com letras em alto relevo e Braille para sinalização de portas diversas, lado interno e externo, 
dimensões mínimas de 20 x 8 cm, com texto a definir

Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão médio, com execução de furo - fornecimento 
e instalação

Fechadura de embutir para portas externas, completa, acabamento padrão médio, com execução de furo - fornecimento 
e instalação

JF 1 - Janela de Aço – 120x175, com folhas Maxiar e base em vidro fixo, conforme projeto de esquadrias – 12 unidades, 
inclui pintura anticorrosiva

JF 2 - Janela de Aço Redonda –  Ø 155, em vidro fixo temperado 10 mm, conforme projeto de esquadrias – 3 unidades, 
inclui pintura anticorrosiva

JF 3 - Janela de Aço – 120x165, com folhas Maxiar e base em vidro fixo, conforme projeto de esquadrias – 7 unidades, 
inclui pintura anticorrosiva

JF 4 - Janela de Aço – 85x85, com folhas Maxiar, conforme projeto de esquadrias – 15 unidades, inclui pintura 
anticorrosiva

JF 6 - Janela de Aço – 145x35, com folhas Maxiar, conforme projeto de esquadrias – 2 unidades, inclui pintura 
anticorrosiva

JF 7 - Janela de Aço – 400x35, com folhas Maxiar, conforme projeto de esquadrias – 2 unidades, inclui pintura 
anticorrosiva

JF 8 - Janela de Aço – 375x35, com folhas Maxiar, conforme projeto de esquadrias – 2 unidades, inclui pintura 
anticorrosiva
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. R$ UNIT.  MAT. R$ UNIT.  MO R$ MATERIAL R$ MO R$ TOTAL %

Bloco Administrativo/Acesso

PORTAS DE MADEIRA

6.33 90849 un 2,00 606,20 259,70 R$ 1.212,40 R$ 519,40 R$ 1.731,80

6.34 MERCADO un 2,00 393,60 118,00 R$ 787,20 R$ 236,00 R$ 1.023,20

6.35 MERCADO un 2,00 98,40 29,50 R$ 196,80 R$ 59,00 R$ 255,80

6.36 90849 un 10,00 606,20 259,70 R$ 6.062,00 R$ 2.597,00 R$ 8.659,00

6.37 MERCADO un 10,00 393,60 118,00 R$ 3.936,00 R$ 1.180,00 R$ 5.116,00

6.38 90848 un 1,00 596,30 255,40 R$ 596,30 R$ 255,40 R$ 851,70

6.39 MERCADO un 1,00 393,60 118,00 R$ 393,60 R$ 118,00 R$ 511,60

6.40 90849 un 1,00 606,20 259,70 R$ 606,20 R$ 259,70 R$ 865,90

6.41 MERCADO un 1,00 393,60 118,00 R$ 393,60 R$ 118,00 R$ 511,60

6.42 84844 – 72117 PM 8 – Complementos da Porta de Madeira – 80x210 – Janela lateral de madeira com visor de vidro fixo 4,0 mm m² 1,00 490,70 210,30 R$ 490,70 R$ 210,30 R$ 701,00

6.43 11795 PM 8 – Complementos da Porta de Madeira – 80x210 – Tampo de granito cinza andorinha, 75,0 x 20,0 cm m² 0,15 612,60 183,70 R$ 91,89 R$ 27,55 R$ 119,44

6.44 MERCADO un 14,00 49,20 14,70 R$ 688,80 R$ 205,80 R$ 894,60

PORTAS EM FERRO

6.45 73933/004 un 1,00 1.338,80 573,70 R$ 1.338,80 R$ 573,70 R$ 1.912,50

6.46 39621 PF 2 – Complementos da Porta de Ferro – 160x210 –  Par de barras antipânico (dupla) un 1,00 1.525,20 457,50 R$ 1.525,20 R$ 457,50 R$ 1.982,70

6.47 94560 m² 1,00 341,40 146,20 R$ 341,40 R$ 146,20 R$ 487,60

6.48 72117 PF 2 – Complementos da Porta de Ferro – 160x210 –  Visores em vidro liso comum 4,0 mm m² 1,00 80,40 34,40 R$ 80,40 R$ 34,40 R$ 114,80

6.49 MERCADO un 2,00 49,20 14,70 R$ 98,40 R$ 29,40 R$ 127,80

FERRAGENS E ACESSÓRIOS

6.50 91306 un 14,00 67,40 28,90 R$ 943,60 R$ 404,60 R$ 1.348,20

6.51 91304 un 2,00 58,70 25,00 R$ 117,40 R$ 50,00 R$ 167,40

JANELAS DE FERRO – JF

6.52 623 m² 4,50 249,10 74,60 R$ 1.120,95 R$ 335,70 R$ 1.456,65

6.53 623 m² 6,00 249,10 74,60 R$ 1.494,60 R$ 447,60 R$ 1.942,20

6.54 623 m² 13,00 249,10 74,60 R$ 3.238,30 R$ 969,80 R$ 4.208,10

6.55 623 m² 1,00 249,10 74,60 R$ 249,10 R$ 74,60 R$ 323,70

VIDROS

6.56 72120 Vidro temperado incolor, espessura 10mm, fornecimento e instalação m² 4,50 145,50 62,30 R$ 654,75 R$ 280,35 R$ 935,10

6.57 85004 Vidro fantasia martelado, espessura 4mm, fornecimento e instalação m² 1,00 75,50 32,30 R$ 75,50 R$ 32,30 R$ 107,80

6.58 72117 Vidro liso comum transparente, espessura 4mm - fornecimento e instalação m² 19,00 80,40 34,40 R$ 1.527,60 R$ 653,60 R$ 2.181,20

PM 2 - Porta de Madeira para PCD – 80x210, folha lisa com chapa metálica de proteção em aço inox polido (duas faces), 
com maçanetas e puxadores em barra horizontal de alumínio de 40 cm (uma face), demais ferragens completas com 
pintura esmalte em duas demãos 

PM 2 – Complementos da Porta de Madeira para PCD – 80x210 – Conjunto de chapas metálicas de proteção em aço inox 
polido (duas faces)

PM 2 – Complementos da Porta de Madeira para PCD – 80x210 – Puxador em barra horizontal de aço inox polido de 40 
cm (uma face)

PM 4 - Porta de Madeira – 80x210, folha lisa com chapa metálica de proteção em aço inox polido (duas faces), com 
maçanetas, demais ferragens completas com pintura esmalte em duas demãos 

PM 4 – Complementos da Porta de Madeira – 80x210 – Conjunto de chapas metálicas de proteção em aço inox polido 
(duas faces)

PM 7 - Porta de Madeira – 70x210, folha lisa com chapa metálica de proteção em aço inox polido (duas faces), com 
maçanetas, demais ferragens completas com pintura esmalte em duas demãos 

PM 7 – Complementos da Porta de Madeira – 70x210 – Conjunto de chapas metálicas de proteção em aço inox polido 
(duas faces)

PM 8 - Porta de Madeira – 80x210, folha lisa, com janela lateral de madeira, com vidro fixo, com chapa metálica de 
proteção em aço inox polido (duas faces), com maçanetas, demais ferragens completas com pintura esmalte em duas 
demãos 

PM 8 – Complementos da Porta de Madeira – 80x210 – Conjunto de chapas metálicas de proteção em aço inox polido 
(duas faces)

Placa tátil em acrílico com letras em alto relevo e Braille para sinalização de portas diversas, dimensões mínimas de 20 x 
8 cm, com texto a definir

PF 2 - Porta de Ferro – 160x210, folhas em chapas metálicas, visores fixos de vidro liso comum 4,0 mm, com maçanetas 
e par de barras antipânico (dupla - uma face), demais ferragens completas com pintura esmalte em duas demãos 

PF 2 – Janelas laterais da Porta de Ferro – 160x210 –  Conjunto de janelas laterais em perfis de ferro 25x155/55 com 
vidro liso comum 4,0 mm

Placa tátil em acrílico com letras em alto relevo e Braille para sinalização de portas diversas, lado interno e externo, 
dimensões mínimas de 20 x 8 cm, com texto a definir

Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão médio, com execução de furo - fornecimento 
e instalação

Fechadura de embutir para portas externas, completa, acabamento padrão médio, com execução de furo - fornecimento 
e instalação

JF 2 - Janela de Aço Redonda –  Ø 155, em vidro fixo temperado 10 mm, conforme projeto de esquadrias – 1 unidades, 
inclui pintura anticorrosiva

JF 9 - Janela de Aço – 120x100, com folhas Maxiar, conforme projeto de esquadrias – 5 unidades, inclui pintura 
anticorrosiva

JF 10 - Janela de Aço – 120x150, com folhas Maxiar e base em vidro fixo, conforme projeto de esquadrias – 7 unidades, 
inclui pintura anticorrosiva

JF 11 - Janela de Aço – 60x150, com folhas Maxiar e base em vidro fixo, conforme projeto de esquadrias – 1 unidades, 
inclui pintura anticorrosiva
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. R$ UNIT.  MAT. R$ UNIT.  MO R$ MATERIAL R$ MO R$ TOTAL %

Bloco Convívio

JANELAS DE FERRO – JF

6.58 623 m² 22,50 249,10 74,60 R$ 5.604,75 R$ 1.678,50 R$ 7.283,25

6.59 623 m² 15,50 249,10 74,60 R$ 3.861,05 R$ 1.156,30 R$ 5.017,35

VIDROS

6.60 72117 Vidro liso comum transparente, espessura 4mm - fornecimento e instalação m² 38,00 80,40 34,40 R$ 3.055,20 R$ 1.307,20 R$ 4.362,40

Reforma das Salas de Aula e Corredores da área existente

PORTAS DE MADEIRA

6.61 97644 Remoção de portas existentes, de forma manual, sem reaproveitamento – 15 unidades m² 25,00 4,70 2,00 R$ 117,50 R$ 50,00 R$ 167,50

6.62 90849 un 6,00 606,20 259,70 R$ 3.637,20 R$ 1.558,20 R$ 5.195,40

6.63 MERCADO un 6,00 393,60 118,00 R$ 2.361,60 R$ 708,00 R$ 3.069,60

6.64 MERCADO un 6,00 98,40 29,50 R$ 590,40 R$ 177,00 R$ 767,40

6.65 72117 PM 3 – Complementos da Porta de Madeira – 80x210 – Visores em vidro liso comum 4,0 mm m² 2,00 80,40 34,40 R$ 160,80 R$ 68,80 R$ 229,60

6.66 MERCADO un 6,00 49,20 14,70 R$ 295,20 R$ 88,20 R$ 383,40

PORTAS EM FERRO

6.67 73933/004 un 1,00 1.338,80 401,50 R$ 1.338,80 R$ 401,50 R$ 1.740,30

6.68 39621 PF 3 – Complementos da Porta de Ferro – 160x210 –  Par de barras antipânico (dupla) un 1,00 1.525,20 457,50 R$ 1.525,20 R$ 457,50 R$ 1.982,70

6.69 72117 PF 3 – Complementos da Porta de Ferro – 160x210 –  Visores em vidro liso comum 4,0 mm m² 7,00 80,40 34,40 R$ 562,80 R$ 240,80 R$ 803,60

6.70 MERCADO un 2,00 49,20 14,70 R$ 98,40 R$ 29,40 R$ 127,80

FERRAGENS E ACESSÓRIOS

6.71 91306 un 6,00 67,40 28,90 R$ 404,40 R$ 173,40 R$ 577,80

6.72 91304 un 2,00 58,70 25,00 R$ 117,40 R$ 50,00 R$ 167,40

JANELAS DE FERRO – JF

6.73 97644 Remoção de janelas existentes, de forma manual, sem reaproveitamento – 30 unidades m² 40,00 14,10 6,00 R$ 564,00 R$ 240,00 R$ 804,00

6.74 623 m² 14,50 249,10 74,60 R$ 3.611,95 R$ 1.081,70 R$ 4.693,65

6.75 623 m² 2,00 249,10 74,60 R$ 498,20 R$ 149,20 R$ 647,40

6.76 34805 m² 30,00 420,90 126,10 R$ 12.627,00 R$ 3.783,00 R$ 16.410,00

VIDROS

6.77 72117 Vidro liso comum transparente, espessura 4mm - fornecimento e instalação m² 46,50 80,40 34,40 R$ 3.738,60 R$ 1.599,60 R$ 5.338,20

Subtotal R$ 119.002,54 R$ 41.417,80 R$ 160.420,34 9,32%

JF 12 - Janela de Aço Redonda –  375x1,5, com folhas Maxiar e base em vidro fixo, conforme projeto de esquadrias – 4 
unidades, inclui pintura anticorrosiva

JF 13 - Janela de Aço Redonda –  510x1,5, com folhas Maxiar e base em vidro fixo, conforme projeto de esquadrias – 2 
unidades, inclui pintura anticorrosiva

PM 3 - Porta de Madeira – 80x210, folha lisa com chapa metálica de proteção em aço inox polido (duas faces), visores de 
vidro, com maçanetas e puxadores em barra horizontal de alumínio de 40 cm (duas faces), demais ferragens completas 
com pintura esmalte em duas demãos 

PM 3 – Complementos da Porta de Madeira – 80x210 – Conjunto de chapas metálicas de proteção em aço inox polido 
(duas faces)

PM 3 – Complementos da Porta de Madeira – 80x210 – Puxador em barra horizontal de aço inox polido de 40 cm (uma 
face)

Placa tátil em acrílico com letras em alto relevo e Braille para sinalização de portas diversas, dimensões mínimas de 20 x 
8 cm, com texto a definir

PF 3 - Porta de Ferro – 160x210, folhas em chapas metálicas, com maçanetas e puxadores em barra horizontal de 
alumínio de 40 cm (duas faces), demais ferragens completas com pintura esmalte em duas demãos 

Placa tátil em acrílico com letras em alto relevo e Braille para sinalização de portas diversas, lado interno e externo, 
dimensões mínimas de 20 x 8 cm, com texto a definir

Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão médio, com execução de furo - fornecimento 
e instalação

Fechadura de embutir para portas externas, completa, acabamento padrão médio, com execução de furo - fornecimento 
e instalação

JF 14 - Janela de Aço – 150x190, com folhas Maxiar e base em vidro fixo, conforme projeto de esquadrias – 5 unidades, 
inclui pintura anticorrosiva

JF 15 - Janela de Aço – 45x190, com folhas Maxiar e base em vidro fixo, conforme projeto de esquadrias – 2 unidades, 
inclui pintura anticorrosiva

JF 16 - Janela de Aço – 100x120, com folhas de correr, inclusive na base, conforme projeto de esquadrias – 24 unidades, 
inclui pintura anticorrosiva
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7 SISTEMAS DE COBERTURA

Bloco Pedagógico

7.1 97647 – 97650 Remoção manual de telhas de fibrocimento e trama de madeira existente para adaptação da armação de madeira m² 90,00 1,70 0,70 R$ 153,00 R$ 63,00 R$ 216,00

7.2 m² 445,00 72,50 30,90 R$ 32.262,50 R$ 13.750,50 R$ 46.013,00

7.3 94226 m² 445,00 4,70 2,00 R$ 2.091,50 R$ 890,00 R$ 2.981,50

7.4 94223 m 16,00 35,10 15,00 R$ 561,60 R$ 240,00 R$ 801,60

7.5 94227 Calha em chapa metálica Nº 22 desenvolvimento de 33 cm m 32,00 29,60 12,60 R$ 947,20 R$ 403,20 R$ 1.350,40

7.6 94228 Calha em chapa metálica Nº 22 desenvolvimento de 50 cm m 21,00 45,20 19,30 R$ 949,20 R$ 405,30 R$ 1.354,50

7.7 94231 Rufo em chapa de aço galvanizado nº. 24, desenvolvimento 25 cm m 20,00 24,20 10,30 R$ 484,00 R$ 206,00 R$ 690,00

7.8 71623 m 40,00 21,20 9,10 R$ 848,00 R$ 364,00 R$ 1.212,00

7.9 96486 m² 55,00 38,90 16,70 R$ 2.139,50 R$ 918,50 R$ 3.058,00

7.10 20205 – 84659 Rodaforro em ripa de madeira aparelhada, 1,5 x 5,0 cm, pintada com tinta esmalte duas demãos m 78,00 3,90 1,90 R$ 304,20 R$ 148,20 R$ 452,40

7.11 84093 Tabeiras de madeira de lei, 2,5 x 30,0 cm para beirais laterais e frontais dos telhados m 78,00 20,00 8,60 R$ 1.560,00 R$ 670,80 R$ 2.230,80

Bloco Administrativo/Acesso

7.12 97647 – 97650 Remoção manual de telhas de fibrocimento e trama de madeira existente para adaptação da armação de madeira m² 90,00 1,70 0,70 R$ 153,00 R$ 63,00 R$ 216,00

7.13 m² 150,00 72,50 30,90 R$ 10.875,00 R$ 4.635,00 R$ 15.510,00

7.14 94226 m² 150,00 4,70 2,00 R$ 705,00 R$ 300,00 R$ 1.005,00

7.15 94223 m 18,00 35,10 15,00 R$ 631,80 R$ 270,00 R$ 901,80

7.16 94227 Calha em chapa metálica Nº 22 desenvolvimento de 33 cm m 22,00 29,60 12,60 R$ 651,20 R$ 277,20 R$ 928,40

7.17 94231 Rufo em chapa de aço galvanizado nº. 24, desenvolvimento 25 cm m 22,00 24,20 10,30 R$ 532,40 R$ 226,60 R$ 759,00

7.18 96486 m² 24,50 38,90 16,70 R$ 953,05 R$ 409,15 R$ 1.362,20

7.19 20205 – 84659 Rodaforro em ripa de madeira aparelhada, 1,5 x 5,0 cm, pintada com tinta esmalte duas demãos m 35,00 3,90 1,90 R$ 136,50 R$ 66,50 R$ 203,00

7.20 84093 Tabeiras de madeira de lei, 2,5 x 30,0 cm para beirais laterais e frontais dos telhados m 35,00 20,00 8,60 R$ 700,00 R$ 301,00 R$ 1.001,00

Bloco Convívio

7.21 97647 – 97650 Remoção manual de telhas de fibrocimento e trama de madeira existente para adaptação da armação de madeira m² 90,00 1,70 0,70 R$ 153,00 R$ 63,00 R$ 216,00

7.22 m² 135,00 86,10 36,90 R$ 11.623,50 R$ 4.981,50 R$ 16.605,00

7.23 94226 m² 135,00 4,70 2,00 R$ 634,50 R$ 270,00 R$ 904,50

7.24 94223 m 13,00 35,10 15,00 R$ 456,30 R$ 195,00 R$ 651,30

7.25 94227 Calha em chapa metálica Nº 22 desenvolvimento de 33 cm m 17,00 29,60 12,60 R$ 503,20 R$ 214,20 R$ 717,40

7.26 94231 Rufo em chapa de aço galvanizado nº. 24, desenvolvimento 25 cm m 15,00 24,20 10,30 R$ 363,00 R$ 154,50 R$ 517,50

7.27 96486 m² 21,00 38,90 16,70 R$ 816,90 R$ 350,70 R$ 1.167,60

7.28 20205 – 84659 Rodaforro em ripa de madeira aparelhada, 1,5 x 5,0 cm, pintada com tinta esmalte duas demãos m 30,00 3,90 1,90 R$ 117,00 R$ 57,00 R$ 174,00

7.29 84093 Tabeiras de madeira de lei, 2,5 x 30,0 cm para beirais laterais e frontais dos telhados m 30,00 20,00 8,60 R$ 600,00 R$ 258,00 R$ 858,00

Subtotal R$ 72.906,05 R$ 31.151,85 R$ 104.057,90 6,05%

8 IMPERMEABILIZAÇÃO

Bloco Pedagógico

8.1 74106/001 m² 237,00 6,80 2,90 R$ 1.611,60 R$ 687,30 R$ 2.298,90

Bloco Administrativo/Acesso

8.2 74106/001 m² 88,00 6,80 2,90 R$ 598,40 R$ 255,20 R$ 853,60

Bloco Convívio

8.3 74106/001 m² 57,00 6,80 2,90 R$ 387,60 R$ 165,30 R$ 552,90

Subtotal R$ 2.597,60 R$ 1.107,80 R$ 3.705,40 0,22%

572601 (PLEO) – 55960
Instalação de cobertura com telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, com armação em tesouras e trama completa de 
madeira, não aparelhada - incui imunização com cupinicida, içamento e adaptações necessárias a cobertura existente

Instalação de subcobertura com com manta plástica revestida por película de alumíno

Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, incluso acessórios de fixação, incluso içamento

Pingadeira (chapim) em concreto, conforme detalhe - Platibandas

Forro em réguas de PVC, liso - Beiral de telhado

572601 (PLEO) – 55960
Instalação de cobertura com telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, com armação em tesouras e trama completa de 
madeira, não aparelhada - incui imunização com cupinicida, içamento e adaptações necessárias a cobertura existente

Instalação de subcobertura com com manta plástica revestida por película de alumíno

Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, incluso acessórios de fixação, incluso içamento

Forro em réguas de PVC, liso - Beiral de telhado

94207 – 92580 – 92539 – 55960
Instalação de cobertura com telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, com armação em tesouras e trama completa de 
madeira, não aparelhada - incui imunização com cupinicida, içamento e adaptações necessárias a cobertura existente

Instalação de subcobertura com com manta plástica revestida por película de alumíno

Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, incluso acessórios de fixação, incluso içamento

Forro em réguas de PVC, liso - Beiral de telhado

Impermeabilização com duas demãos de tinta asfáltica em todas as superfícies expostas - baldrames

Impermeabilização com duas demãos de tinta asfáltica em todas as superfícies expostas - baldrames

Impermeabilização com duas demãos de tinta asfáltica em todas as superfícies expostas - baldrames
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. R$ UNIT.  MAT. R$ UNIT.  MO R$ MATERIAL R$ MO R$ TOTAL %

9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

Bloco Pedagógico

9.1 87878 m² 772,00 2,40 0,90 R$ 1.852,80 R$ 694,80 R$ 2.547,60

9.2 87530 m² 480,00 22,60 9,70 R$ 10.848,00 R$ 4.656,00 R$ 15.504,00

9.3 87536 m² 295,00 19,90 8,40 R$ 5.870,50 R$ 2.478,00 R$ 8.348,50

9.4 87878 m² 14,00 2,40 0,90 R$ 33,60 R$ 12,60 R$ 46,20

9.5 87536 m² 14,00 39,80 28,40 R$ 557,20 R$ 397,60 R$ 954,80

9.6 95305 m² 14,00 8,90 6,30 R$ 124,60 R$ 88,20 R$ 212,80

9.7 87878 m² 70,00 2,40 0,90 R$ 168,00 R$ 63,00 R$ 231,00

9.8 87536 m² 70,00 19,90 14,10 R$ 1.393,00 R$ 987,00 R$ 2.380,00

9.9 95305 m² 70,00 8,90 6,30 R$ 623,00 R$ 441,00 R$ 1.064,00

9.10 87275 m² 175,00 45,50 19,40 R$ 7.962,50 R$ 3.395,00 R$ 11.357,50

9.11 MERCADO m² 12,00 36,70 22,00 R$ 440,40 R$ 264,00 R$ 704,40

9.12 87273 m² 125,00 40,80 17,40 R$ 5.100,00 R$ 2.175,00 R$ 7.275,00

9.13 84162 m 175,00 10,50 4,40 R$ 1.837,50 R$ 770,00 R$ 2.607,50

9.14 87904 m² 320,00 5,10 2,20 R$ 1.632,00 R$ 704,00 R$ 2.336,00

9.15 87775 m² 320,00 31,30 13,40 R$ 10.016,00 R$ 4.288,00 R$ 14.304,00

9.16 87904 m² 85,00 5,10 2,20 R$ 433,50 R$ 187,00 R$ 620,50

9.17 87775 m² 85,00 31,30 13,40 R$ 2.660,50 R$ 1.139,00 R$ 3.799,50

9.18 MERCADO m² 100,00 36,70 14,70 R$ 3.670,00 R$ 1.470,00 R$ 5.140,00

9.19 87882 m² 320,00 2,80 1,20 R$ 896,00 R$ 384,00 R$ 1.280,00

9.20 90406 m² 320,00 26,10 11,10 R$ 8.352,00 R$ 3.552,00 R$ 11.904,00

9.21 96486 m² 24,50 38,90 16,70 R$ 953,05 R$ 409,15 R$ 1.362,20

Bloco Administrativo/Acesso

9.22 87878 m² 300,00 2,40 0,90 R$ 720,00 R$ 270,00 R$ 990,00

9.23 87530 m² 265,00 22,60 9,70 R$ 5.989,00 R$ 2.570,50 R$ 8.559,50

9.24 87536 m² 37,00 19,90 8,40 R$ 736,30 R$ 310,80 R$ 1.047,10

9.25 87273 m² 37,00 40,80 17,40 R$ 1.509,60 R$ 643,80 R$ 2.153,40

9.26 87904 m² 100,00 5,10 2,20 R$ 510,00 R$ 220,00 R$ 730,00

9.27 87775 m² 100,00 31,30 13,40 R$ 3.130,00 R$ 1.340,00 R$ 4.470,00

9.28 87904 m² 10,00 5,10 2,20 R$ 51,00 R$ 22,00 R$ 73,00

9.29 87775 m² 10,00 31,30 13,40 R$ 313,00 R$ 134,00 R$ 447,00

9.30 MERCADO m² 20,00 36,70 14,70 R$ 734,00 R$ 294,00 R$ 1.028,00

9.31 87882 m² 78,00 2,80 1,20 R$ 218,40 R$ 93,60 R$ 312,00

9.32 90406 m² 78,00 26,10 11,10 R$ 2.035,80 R$ 865,80 R$ 2.901,60

9.33 96486 m² 15,00 38,90 16,70 R$ 583,50 R$ 250,50 R$ 834,00

Chapisco aplicado em superfícies internas, inclui requadramento dos vãos de esquadrias – Superfícies internas

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces 
internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas, inclui requadramento dos vãos de esquadrias – 
Superfícies internas

Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces 
internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas  – Superfícies internas

Chapisco aplicado em superfícies internas – Moldura de portas

Emboço, para recebimento de textura acrílica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em 
faces internas de paredes, espessura de 40 mm, com execução de taliscas – Moldura de portas

Textura acrílica, aplicação manual em parede – Moldura de portas

Chapisco aplicado em superfícies internas – Estantes da Biblioteca

Emboço, para recebimento de textura acrílica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em 
faces internas de paredes, espessura de 20 mm, com execução de taliscas – Estantes da Biblioteca

Textura acrílica, aplicação manual em parede – Estantes da Biblioteca

Revestimento cerâmico com placas tipo esmaltada extra de dimensões 30 x 30 cm aplicadas na altura inteira das 
paredes – Barras laváveis superfícies internas

Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - dimensões 10 x 10 cm - inclui rejunte, conforme projeto – cores amarelo, 
azul, vermelho e branco – Painéis Internos 2,80 x 2,10 m

Revestimento cerâmico com placas tipo esmaltada extra de dimensões 40 x 40 cm aplicadas na altura inteira das 
paredes – Superfícies internas

Rodameio em madeira – 2,50 x 10,0 cm – Superfícies internas

Chapisco aplicado em superfícies verticais externas, inclui requadramento dos vãos de esquadrias - Fachadas

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em 
panos com presença de vãos, espessura de 25 mm, inclui requadramento dos vãos de esquadrias – Fachadas

Chapisco aplicado em superfícies verticais externas – Oitões

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em 
panos com presença de vãos, espessura de 25 mm – Oitões

Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - dimensões 10 x 10 cm - inclui rejunte, conforme projeto – amarelo ouro – 
Fachadas

Chapisco aplicado no teto, com rolo, argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 
400l - Tetos

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada 
manualmente em teto, espessura de 20mm, com execução de taliscas – Tetos

Forro em réguas de PVC, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação – Ambientes internos

Chapisco aplicado em superfícies internas, inclui requadramento dos vãos de esquadrias – Superfícies internas

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces 
internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas, inclui requadramento dos vãos de esquadrias – 
Superfícies internas

Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces 
internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas  – Superfícies internas

Revestimento cerâmico com placas tipo esmaltada extra de dimensões 40 x 40 cm aplicadas na altura inteira das 
paredes – Superfícies internas

Chapisco aplicado em superfícies verticais externas, inclui requadramento dos vãos de esquadrias - Fachadas

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em 
panos com presença de vãos, espessura de 25 mm, inclui requadramento dos vãos de esquadrias – Fachadas

Chapisco aplicado em superfícies verticais externas – Oitões

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em 
panos com presença de vãos, espessura de 25 mm – Oitões

Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - dimensões 10 x 10 cm - inclui rejunte, conforme projeto pórtico – amarelo 
ouro – Fachadas

Chapisco aplicado no teto, com rolo, argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 
400l - Tetos

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada 
manualmente em teto, espessura de 20mm, com execução de taliscas – Tetos

Forro em réguas de PVC, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação – Ambientes internos
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. R$ UNIT.  MAT. R$ UNIT.  MO R$ MATERIAL R$ MO R$ TOTAL %

Bloco Convívio

9.34 87878 m² 102,00 2,40 0,90 R$ 244,80 R$ 91,80 R$ 336,60

9.35 87530 m² 102,00 22,60 9,70 R$ 2.305,20 R$ 989,40 R$ 3.294,60

9.36 87904 m² 80,00 5,10 2,20 R$ 408,00 R$ 176,00 R$ 584,00

9.37 87775 m² 80,00 31,30 13,40 R$ 2.504,00 R$ 1.072,00 R$ 3.576,00

9.38 87904 m² 20,00 5,10 2,20 R$ 102,00 R$ 44,00 R$ 146,00

9.39 87775 m² 20,00 31,30 13,40 R$ 626,00 R$ 268,00 R$ 894,00

9.40 96486 m² 100,00 38,90 16,70 R$ 3.890,00 R$ 1.670,00 R$ 5.560,00

Reforma das Salas de Aula e Corredores da área existente

9.41 97631 m² 275,00 1,70 0,70 R$ 467,50 R$ 192,50 R$ 660,00

9.42 97633 m² 135,00 11,80 5,00 R$ 1.593,00 R$ 675,00 R$ 2.268,00

9.43 87878 m² 405,00 2,40 0,90 R$ 972,00 R$ 364,50 R$ 1.336,50

9.44 87530 m² 205,00 22,60 9,70 R$ 4.633,00 R$ 1.988,50 R$ 6.621,50

9.45 87878 m² 16,00 2,40 0,90 R$ 38,40 R$ 14,40 R$ 52,80

9.46 87536 m² 16,00 39,80 28,40 R$ 636,80 R$ 454,40 R$ 1.091,20

9.47 95305 m² 16,00 8,90 6,30 R$ 142,40 R$ 100,80 R$ 243,20

9.48 87536 m² 275,00 19,90 8,40 R$ 5.472,50 R$ 2.310,00 R$ 7.782,50

9.49 87275 m² 275,00 45,50 19,40 R$ 12.512,50 R$ 5.335,00 R$ 17.847,50

9.50 84162 m 275,00 10,50 4,40 R$ 2.887,50 R$ 1.210,00 R$ 4.097,50

9.51 87904 m² 105,00 5,10 2,20 R$ 535,50 R$ 231,00 R$ 766,50

9.52 87775 m² 105,00 31,30 13,40 R$ 3.286,50 R$ 1.407,00 R$ 4.693,50

9.53 MERCADO m² 12,00 36,70 14,70 R$ 440,40 R$ 176,40 R$ 616,80

9.54 96486 m² 360,00 38,90 16,70 R$ 14.004,00 R$ 6.012,00 R$ 20.016,00

Subtotal R$ 139.656,75 R$ 60.353,05 R$ 200.009,80 11,62%

Chapisco aplicado em superfícies internas, inclui requadramento dos vãos de esquadrias – Superfícies internas

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces 
internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas, inclui requadramento dos vãos de esquadrias – 
Superfícies internas

Chapisco aplicado em superfícies verticais externas, inclui requadramento dos vãos de esquadrias - Fachadas

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em 
panos com presença de vãos, espessura de 25 mm, inclui requadramento dos vãos de esquadrias – Fachadas

Chapisco aplicado em superfícies verticais externas – Oitões

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em 
panos com presença de vãos, espessura de 25 mm – Oitões

Forro em réguas de PVC, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação – Ambientes internos

Demolição de argamassas existentes – Superfícies internas (Barras laváveis)

Demolição de revestimento cerâmico existente, de forma manual, sem reaproveitamento – Superfícies internas

Chapisco aplicado em superfícies internas, inclui requadramento dos vãos de esquadrias – Superfícies internas

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces 
internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas, inclui requadramento dos vãos de esquadrias – 
Superfícies internas

Chapisco aplicado em superfícies internas – Moldura de portas

Emboço, para recebimento de textura acrílica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em 
faces internas de paredes, espessura de 40 mm, com execução de taliscas – Moldura de portas

Textura acrílica, aplicação manual em parede – Moldura de portas

Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces 
internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas – Superfícies internas (Barras laváveis)

Revestimento cerâmico com placas tipo esmaltada extra de dimensões 40 x 40 cm aplicadas na altura inteira das 
paredes – Superfícies internas (Barras laváveis)

Rodameio em madeira – 2,50 x 10,0 cm – Superfícies internas

Chapisco aplicado em superfícies verticais externas, inclui requadramento dos vãos de esquadrias - Fachadas

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em 
panos com presença de vãos, espessura de 25 mm, inclui requadramento dos vãos de esquadrias – Fachadas

Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - dimensões 10 x 10 cm - inclui rejunte, conforme projeto – amarelo ouro – 
Fachadas

Forro em réguas de PVC, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação – Ambientes internos
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10 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)

PAVIMENTAÇÃO INTERNA

Bloco Pedagógico

10.1 83668 Lastro de brita nº 4 (20,00 cm) e britas nº 2, (5,00 cm), apiloados m³ 86,25 71,40 21,40 R$ 6.158,25 R$ 1.845,75 R$ 8.004,00

10.2 87690 Contrapiso e=5,0cm m² 345,00 28,00 11,90 R$ 9.660,00 R$ 4.105,50 R$ 13.765,50

10.3 73923/001 Camada regularizadora e=2,0cm m² 345,00 28,50 12,10 R$ 9.832,50 R$ 4.174,50 R$ 14.007,00

10.4 87257 Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - inclusive rejunte, com juntas a 45° das paredes m² 345,00 41,00 17,50 R$ 14.145,00 R$ 6.037,50 R$ 20.182,50

10.5 84161 Soleira em basalto, largura 20 cm, e=2cm m 13,00 67,00 28,60 R$ 871,00 R$ 371,80 R$ 1.242,80

Bloco Administrativo/Acesso

10.6 83668 Lastro de brita nº 4 (20,00 cm) e britas nº 2, (5,00 cm), apiloados m³ 45,00 71,40 21,40 R$ 3.213,00 R$ 963,00 R$ 4.176,00

10.7 87690 Contrapiso e=5,0cm m² 180,00 28,00 11,90 R$ 5.040,00 R$ 2.142,00 R$ 7.182,00

10.8 73923/001 Camada regularizadora e=2,0cm m² 180,00 28,50 12,10 R$ 5.130,00 R$ 2.178,00 R$ 7.308,00

10.9 87257 Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - inclusive rejunte, com juntas a 45° das paredes m² 180,00 41,00 17,50 R$ 7.380,00 R$ 3.150,00 R$ 10.530,00

10.10 84161 Soleira em basalto, largura 20 cm, e=2cm m 14,00 67,00 28,60 R$ 938,00 R$ 400,40 R$ 1.338,40

10.11 84161 m 24,00 67,00 28,60 R$ 1.608,00 R$ 686,40 R$ 2.294,40

Bloco Convívio

10.12 83668 Lastro de brita nº 4 (20,00 cm) e britas nº 2, (5,00 cm), apiloados m³ 20,00 71,40 21,40 R$ 1.428,00 R$ 428,00 R$ 1.856,00

10.13 87690 Contrapiso e=5,0cm m² 80,00 28,00 11,90 R$ 2.240,00 R$ 952,00 R$ 3.192,00

10.14 73923/001 Camada regularizadora e=2,0cm m² 80,00 28,50 12,10 R$ 2.280,00 R$ 968,00 R$ 3.248,00

10.15 87257 Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - inclusive rejunte, com juntas a 45° das paredes m² 80,00 41,00 17,50 R$ 3.280,00 R$ 1.400,00 R$ 4.680,00

Reforma das Salas de Aula e Corredores da área existente

10.16 22134 (PLEO) Retirada de piso de tacos de madeira m² 255,00 0,20 5,90 R$ 51,00 R$ 1.504,50 R$ 1.555,50

10.17 87690 m² 85,00 28,00 11,90 R$ 2.380,00 R$ 1.011,50 R$ 3.391,50

10.18 73923/001 Camada regularizadora e=2,0cm m² 340,00 28,50 12,10 R$ 9.690,00 R$ 4.114,00 R$ 13.804,00

10.19 87257 Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - inclusive rejunte, com juntas a 45° das paredes m² 340,00 41,00 17,50 R$ 13.940,00 R$ 5.950,00 R$ 19.890,00

10.20 84161 Soleira em basalto, largura 20 cm, e = 2cm m 9,00 67,00 28,60 R$ 603,00 R$ 257,40 R$ 860,40

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

10.35 97662 Retirada de canaleta de concreto e demais tubulações pluviais com empilhamento para reaproveitamento m 50,00 0,60 12,30 R$ 30,00 R$ 615,00 R$ 645,00

10.36 97625 Demolição de caixas de inspeção pluvial existentes, sem reaproveitamento m³ 3,00 13,40 31,30 R$ 40,20 R$ 93,90 R$ 134,10

10.37 MERCADO h 16,00 129,10 55,30 R$ 2.065,60 R$ 884,80 R$ 2.950,40

10.38 73844/001 m³ 18,00 371,30 159,10 R$ 6.683,40 R$ 2.863,80 R$ 9.547,20

10.39 m³ 1,00 1.170,90 501,80 R$ 1.170,90 R$ 501,80 R$ 1.672,70

10.40 m³ 1,00 1.598,70 685,10 R$ 1.598,70 R$ 685,10 R$ 2.283,80

10.41 m³ 2,50 1.460,20 625,80 R$ 3.650,50 R$ 1.564,50 R$ 5.215,00

10.42 73902/001 m³ 30,00 10,20 30,80 R$ 306,00 R$ 924,00 R$ 1.230,00

10.43 87893 m² 80,00 0,40 1,50 R$ 32,00 R$ 120,00 R$ 152,00

10.44 87794 m² 80,00 22,70 9,70 R$ 1.816,00 R$ 776,00 R$ 2.592,00

10.45 88485 – 88489 m² 80,00 9,90 4,10 R$ 792,00 R$ 328,00 R$ 1.120,00

10.46 m 35,00 37,10 15,80 R$ 1.298,50 R$ 553,00 R$ 1.851,50

10.47 Tampas de concreto vazadas para canaleta, conforme detalhe m 35,00 50,70 21,70 R$ 1.774,50 R$ 759,50 R$ 2.534,00

10.48 97635 Retirada manual de blocos de concreto intertravados, com empilhamento para reaproveitamento m² 360,00 0,40 11,50 R$ 144,00 R$ 4.140,00 R$ 4.284,00

10.49 83694 m² 190,00 0,70 15,10 R$ 133,00 R$ 2.869,00 R$ 3.002,00

10.50 94275 Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro m 80,00 26,40 11,30 R$ 2.112,00 R$ 904,00 R$ 3.016,00

10.51 93680 m² 145,00 36,50 15,60 R$ 5.292,50 R$ 2.262,00 R$ 7.554,50

10.52 38135 Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas, 30 x 30 cm - 5MPa m² 2,00 109,90 32,90 R$ 219,80 R$ 65,80 R$ 285,60

10.53 38135 Piso tátil direcional em placas pré-moldadas,  30 x 30 cm - 5MPa m² 13,00 109,90 32,90 R$ 1.428,70 R$ 427,70 R$ 1.856,40

Subtotal R$ 130.456,05 R$ 63.978,15 R$ 194.434,20 11,30%

Listelos em basalto, largura 15 cm, e=2cm – Marcação piso recepção

Enchimento de contrapiso com concreto e=5,0cm – Corredores

Escavação mecânica sem retirada de material – nivelamento do terreno e acerto de talude para execução de muro de arrimo 
com escavadeira hidráulica

Muro de arrimo em alvenaria de pedra de arenito, h = 1,20 m, e = 25 cm – Muro de arrimo interno

93358 – 96995 – 96535 - 94964
92873 – 73990/001 - 94103

Sapatas em concreto armado, 0,40 x 0,40 x 0,30 m, C 20, completas, 20 unidades – inclui escavação, reaterro, formas, 
desforma, armaduras, lançamento e adensamento – Muro de arrimo interno

92269 - 92412 - 94964
92874 - 73990/001

Pilaretes em concreto armado, 0,25 x 0,20 x 1,50 m, C 20, completos, 20 unidades – inclui formas, desforma, 
armaduras, lançamento, adensamento – Muro de arrimo interno

92446 – 94964 – 92874
73990/001

Cinta de amarração em concreto armado, 0,25 x 0,15 x 59,00 m, C 20, completa – inclui formas, desforma, armaduras, 
lançamento, adensamento – Muro de arrimo interno

Camada vertical drenante com entulhos e = 50 cm – Muro de arrimo interno

Chapisco aplicado com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3, e = 7 mm, com preparo manual – Muro de arrimo 
interno

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos cegos de fachada 
(sem presença de vãos), espessura de 25 mm – Muro de arrimo interno

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em duas demãos, cor concreto, inclui uma demão selador – Muro 
de arrimo interno

93358 – 96995 - 94103
94964 – 92873 - 72132
87893 – 87792 – 83624

Canaleta em alvenaria de tijolos maciços, dimensões internas de 20 x 30 cm (L x h), inclui revestimento interno, e 
ligação subterrânea com caixas pluviais existentes

97086 - 92873
94964 – 73990/001

Recomposição de pavimentação de blocos de concreto intertravados sobre colchão de areia com reaproveitamento de 
material

Execução de pátio em piso intertravado, com bloco retangular de 20 x 10 cm, espessura 6 cm, inclui colchão de areia e 
pó de brita
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11 PINTURA

Bloco Pedagógico

11.1 88483 -88489 m² 480,00 10,30 3,00 R$ 4.944,00 R$ 1.440,00 R$ 6.384,00

11.2 88483 -88489 m² 305,00 10,30 3,00 R$ 3.141,50 R$ 915,00 R$ 4.056,50

11.3 88482 – 88488 m² 320,00 11,60 3,40 R$ 3.712,00 R$ 1.088,00 R$ 4.800,00

11.4 73924/001 m² 210,00 18,20 5,40 R$ 3.822,00 R$ 1.134,00 R$ 4.956,00

11.5 84659 m² 80,00 10,90 3,10 R$ 872,00 R$ 248,00 R$ 1.120,00

11.6 84659 m² 35,00 10,90 3,10 R$ 381,50 R$ 108,50 R$ 490,00

Bloco Administrativo/Acesso

11.7 88483 -88489 m² 450,00 10,30 3,00 R$ 4.635,00 R$ 1.350,00 R$ 5.985,00

11.8 88483 -88489 m² 90,00 10,30 3,00 R$ 927,00 R$ 270,00 R$ 1.197,00

11.9 88482 – 88488 m² 78,00 11,60 3,40 R$ 904,80 R$ 265,20 R$ 1.170,00

11.10 73924/001 m² 72,00 18,20 5,40 R$ 1.310,40 R$ 388,80 R$ 1.699,20

11.11 84659 m² 85,00 10,90 3,10 R$ 926,50 R$ 263,50 R$ 1.190,00

11.12 84659 m² 9,00 10,90 3,10 R$ 98,10 R$ 27,90 R$ 126,00

Bloco Convívio

11.13 88483 -88489 m² 102,00 10,30 3,00 R$ 1.050,60 R$ 306,00 R$ 1.356,60

11.14 88483 -88489 m² 100,00 10,30 3,00 R$ 1.030,00 R$ 300,00 R$ 1.330,00

11.15 73924/001 m² 113,00 18,20 5,40 R$ 2.056,60 R$ 610,20 R$ 2.666,80

Reforma das Salas de Aula e Corredores da área existente

11.16 88483 -88489 m² 480,00 10,30 3,00 R$ 4.944,00 R$ 1.440,00 R$ 6.384,00

11.17 88483 -88489 m² 205,00 10,30 3,00 R$ 2.111,50 R$ 615,00 R$ 2.726,50

11.18 73924/001 m² 135,00 18,20 5,40 R$ 2.457,00 R$ 729,00 R$ 3.186,00

11.19 84659 m² 43,00 10,90 3,10 R$ 468,70 R$ 133,30 R$ 602,00

11.20 84659 m² 9,00 10,90 3,10 R$ 98,10 R$ 27,90 R$ 126,00

Subtotal R$ 39.891,30 R$ 11.660,30 R$ 51.551,60 2,99%

Pintura em selador e látex acrílico, mínimo de duas demãos - Superfícies internas

Pintura em selador e látex acrílico, mínimo de duas demãos - Superfícies externas

Pintura em selador e látex acrílico, mínimo de duas demãos – Tetos

Pintura em esmalte sintético, mínimo de duas demãos – Janelas

Pintura em esmalte sintético, mínimo de duas demãos – Portas

Pintura em esmalte sintético, mínimo de duas demãos – Rodameios

Pintura em selador e látex acrílico, mínimo de duas demãos - Superfícies internas

Pintura em látex acrílico, mínimo de duas demãos - Superfícies externas

Pintura em selador e látex acrílico, mínimo de duas demãos – Tetos

Pintura em esmalte sintético, mínimo de duas demãos – Janelas

Pintura em esmalte sintético, mínimo de duas demãos – Portas

Pintura em esmalte sintético, mínimo de duas demãos – Rodameios

Pintura em selador e látex acrílico, mínimo de duas demãos - Superfícies internas

Pintura em látex acrílico, mínimo de duas demãos - Superfícies externas

Pintura em esmalte sintético, mínimo de duas demãos – Janelas

Pintura em selador e látex acrílico, mínimo de duas demãos - Superfícies internas

Pintura em látex acrílico, mínimo de duas demãos - Superfícies externas

Pintura em esmalte sintético, mínimo de duas demãos – Janelas

Pintura em esmalte sintético, mínimo de duas demãos – Portas

Pintura em esmalte sintético, mínimo de duas demãos – Rodameios
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12 ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS, LOUÇAS E METAIS

Bloco Pedagógico

12.1 95470 – 377 un 2,00 170,30 51,00 R$ 340,60 R$ 102,00 R$ 442,60

12.2 36080 un 2,00 172,20 51,60 R$ 344,40 R$ 103,20 R$ 447,60

12.3 36223 un 4,00 178,30 53,50 R$ 713,20 R$ 214,00 R$ 927,20

12.4 95470 – 377 un 4,00 170,30 51,00 R$ 681,20 R$ 204,00 R$ 885,20

12.5 95470 – 377 un 2,00 170,30 51,00 R$ 340,60 R$ 102,00 R$ 442,60

12.6 MERCADO un 4,00 307,50 92,20 R$ 1.230,00 R$ 368,80 R$ 1.598,80

12.7 MERCADO un 2,00 276,70 83,00 R$ 553,40 R$ 166,00 R$ 719,40

12.8 MERCADO un 2,00 178,30 53,50 R$ 356,60 R$ 107,00 R$ 463,60

12.9 un 8,00 111,90 33,50 R$ 895,20 R$ 268,00 R$ 1.163,20

12.10 un 2,00 1.684,10 505,10 R$ 3.368,20 R$ 1.010,20 R$ 4.378,40

12.11 86906 Torneira cromada para lavatório un 10,00 55,20 44,90 R$ 552,00 R$ 449,00 R$ 1.001,00

12.12 74234/001 un 2,00 421,80 126,50 R$ 843,60 R$ 253,00 R$ 1.096,60

12.13 36220 Barra de apoio reta, em alumínio, comprimento 70 cm, diâmetro mínimo 3 cm un 2,00 159,90 47,90 R$ 319,80 R$ 95,80 R$ 415,60

12.14 MERCADO un 1,00 1.070,10 321,00 R$ 1.070,10 R$ 321,00 R$ 1.391,10

12.15 86914 Torneira metálica cromada de parede de uso geral para jardim ou tanque un 3,00 41,80 34,00 R$ 125,40 R$ 102,00 R$ 227,40

12.17 40729 Válvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação un 8,00 186,80 55,90 R$ 1.494,40 R$ 447,20 R$ 1.941,60

12.18 95544 Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação un 8,00 38,30 11,40 R$ 306,40 R$ 91,20 R$ 397,60

Bloco Administrativo/Acesso

12.20 95470 – 377 un 2,00 170,30 51,00 R$ 340,60 R$ 102,00 R$ 442,60

12.21 36080 un 2,00 172,20 51,60 R$ 344,40 R$ 103,20 R$ 447,60

12.22 36223 un 4,00 178,30 53,50 R$ 713,20 R$ 214,00 R$ 927,20

12.23 95470 – 377 un 2,00 170,30 51,00 R$ 340,60 R$ 102,00 R$ 442,60

12.24 MERCADO un 2,00 276,70 83,00 R$ 553,40 R$ 166,00 R$ 719,40

12.25 MERCADO un 2,00 178,30 53,50 R$ 356,60 R$ 107,00 R$ 463,60

12.26 86903 Lavatório convencional, louça branca com coluna, 45 x 55 cm ou equivalente, padrão médio - fornecimento e instalação un 2,00 217,70 65,30 R$ 435,40 R$ 130,60 R$ 566,00

12.27 86906 Torneira cromada para lavatório un 4,00 55,20 44,90 R$ 220,80 R$ 179,60 R$ 400,40

12.28 86914 Torneira metálica cromada de parede de uso geral para jardim ou tanque un 3,00 41,80 34,00 R$ 125,40 R$ 102,00 R$ 227,40

12.29 9535 Chuveiro elétrico, corpo plástico, tipo ducha, fornecimento e instalação un 1,00 48,50 39,50 R$ 48,50 R$ 39,50 R$ 88,00

12.31 40729 Válvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação un 4,00 186,80 55,90 R$ 747,20 R$ 223,60 R$ 970,80

12.32 95544 Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação un 4,00 54,80 16,30 R$ 219,20 R$ 65,20 R$ 284,40

R$ 17.980,40 R$ 5.939,10 R$ 23.919,50 1,39%

13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

13.1 C0361 m 11,50 106,20 31,80 R$ 1.221,30 R$ 365,70 R$ 1.587,00

13.2 C0361 m 9,00 159,40 47,70 R$ 1.434,60 R$ 429,30 R$ 1.863,90

13.3 72139 m² 3,50 326,30 97,70 R$ 1.142,05 R$ 341,95 R$ 1.484,00

13.4 72139 – 85010 m² 5,00 810,20 243,00 R$ 4.051,00 R$ 1.215,00 R$ 5.266,00

Subtotal R$ 7.848,95 R$ 2.351,95 R$ 10.200,90 0,59%

Bacia sanitária sifonada convencional, louça branca, com altura diferenciada conforme NBR 9050/2015, com acessórios, 
bolsa de borracha para ligação, tubo PVC ligação, com assento - fornecimento e instalação – PCD

Barra de apoio reta instalada verticalmente, em alumínio, comprimento 80 cm, diâmetro mínimo 3 cm – PCD

Barra de apoio reta instalada horizontalmente, em alumínio, comprimento 90 cm, diâmetro mínimo 3 cm – PCD

Bacia sanitária sifonada convencional, louça branca, com acessórios, bolsa de borracha para ligação, tubo PVC ligação, 
com assento - fornecimento e instalação

Bacia sanitária sifonada convencional, louça branca, com acessórios, bolsa de borracha para ligação, tubo PVC ligação, 
com assento - fornecimento e instalação – Box com barras

Barra de apoio em “L”, em aço inox polido, 70 cm x 70 cm, diâmetro mínimo 3 cm – Box com barras

Lavatório de canto suspenso com válvula, sifão e engate flexível cromados – PCD

Barra de apoio lavatório de canto, em aço inox polido, diâmetro mínimo 3 cm – PCD

86901 – 6158
6149 – 6141

Cuba de embutir oval, louça branca, em bancada de granito e complementos (válvula plástica, sifão plástico tipo copo e 
engate flexível cromados)

4823 – 7568 - 11795
37329 – 37591 – 88274

88316

Bancada de granito cinza andorinha, 2,70 x 55 cm, para quatro cubas de embutir ovais, com testeira e rodabancada de 
granito, h = 20 cm, sobre mãos francesas em aço, de abas iguais com 40 cm

Mictório individual, 53,5 x 32,0 x 27,0 cm, com sifão integrado em louça branca, válvula com fechamento automático 
pressurizado e canopla cromada, acabamento simples, e conjunto para fixação - fornecimento e instalação

Mictório coletivo em aço inox 304, chapa 0,6 mm - Medidas: 1,8 x 0,30 x 0,35 m, inclui válvula automática para 
mictório, niple e tubo de PVC para ligação

Bacia sanitária sifonada convencional, louça branca, com altura diferenciada conforme NBR 9050/2015, com acessórios, 
bolsa de borracha para ligação, tubo PVC ligação, com assento - fornecimento e instalação – PCD

Barra de apoio reta instalada verticalmente, em alumínio, comprimento 80 cm, diâmetro mínimo 3 cm – PCD

Barra de apoio reta instalada horizontalmente, em alumínio, comprimento 90 cm, diâmetro mínimo 3 cm – PCD

Bacia sanitária sifonada convencional, louça branca, com acessórios, bolsa de borracha para ligação, tubo PVC ligação, 
com assento - fornecimento e instalação

Lavatório de canto suspenso com válvula, sifão e engate flexível cromados – PCD

Barra de apoio lavatório de canto, em aço inox polido, diâmetro mínimo 3 cm – PCD

Bancos fixos de alvenaria de tijolos maciços com tampo de concreto e assento em madeira (cedro ou grápia), inclui 
pintura – Bloco Pedagógico

Bancos fixos de alvenaria de tijolos maciços com tampo de concreto, encosto e assento em madeira  (cedro ou grápia), 
inclui pintura – Bloco de Convívio

Divisórias de alvenaria de tijolos de vidro assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia grossa) preparo 
mecânico, com rejuntamento em cimento branco e barras de aço – Sanitários Masculino E Feminino

Pano de alvenaria de tijolos de vidro assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia grossa) preparo mecânico, 
com rejuntamento em cimento branco e barras de aço – inclui perfis metálicos e juntas de movimentação – Volume 
Bloco Pedagógico
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14 ESCADARIA DE ACESSO PRINCIPAL

14.1 22112 (PLEO) Demolição de alvenaria de blocos de pedra natural – 5,0 m m³ 2,50 5,20 48,00 R$ 13,00 R$ 120,00 R$ 133,00

14.2 97629 Demolição de piso da escadaria existente de forma mecanizada, com martelete, sem reaproveitamento m³ 3,00 18,90 75,80 R$ 56,70 R$ 227,40 R$ 284,10

14.3 97624 Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem reaproveitamento m³ 2,00 16,40 65,90 R$ 32,80 R$ 131,80 R$ 164,60

14.4 MERCADO h 6,00 129,10 55,30 R$ 774,60 R$ 331,80 R$ 1.106,40

14.5 96622 Lastro com material granular, aplicação em pisos, espessura 5,0 cm m³ 1,50 65,80 28,10 R$ 98,70 R$ 42,15 R$ 140,85

14.6 85233 m³ 4,00 1.692,40 1.376,00 R$ 6.769,60 R$ 5.504,00 R$ 12.273,60

14.7 m³ 0,15 1.192,40 511,00 R$ 178,86 R$ 76,65 R$ 255,51

14.8 m³ 0,50 3.258,80 1.396,60 R$ 1.629,40 R$ 698,30 R$ 2.327,70

14.9 m³ 0,15 1.046,10 448,30 R$ 156,91 R$ 67,24 R$ 224,15

14.10 73844/001 Muro de arrimo em alvenaria de pedra de arenito, e = 25 cm, 1,50 x 2,50 m m³ 1,00 371,30 159,10 R$ 371,30 R$ 159,10 R$ 530,40

14.11 87525 m² 30,00 78,30 33,50 R$ 2.349,00 R$ 1.005,00 R$ 3.354,00

14.12 m³ 0,46 1.598,70 1.299,80 R$ 735,40 R$ 597,90 R$ 1.333,30

14.13 m³ 0,50 1.532,50 656,80 R$ 766,25 R$ 328,40 R$ 1.094,65

14.14 87904 m² 75,00 5,10 2,20 R$ 382,50 R$ 165,00 R$ 547,50

14.15 87775 m² 75,00 31,30 13,40 R$ 2.347,50 R$ 1.005,00 R$ 3.352,50

14.16 73923/001 Camada regularizadora e=2,0cm m² 26,00 28,50 12,10 R$ 741,00 R$ 314,60 R$ 1.055,60

14.17 87257 m² 26,00 41,00 17,50 R$ 1.066,00 R$ 455,00 R$ 1.521,00

14.18 38135 m² 2,50 109,90 32,90 R$ 274,75 R$ 82,25 R$ 357,00

14.19 88483 -88489 m² 80,00 10,30 8,40 R$ 824,00 R$ 672,00 R$ 1.496,00

14.20 85172 ml 4,00 72,90 21,70 R$ 291,60 R$ 86,80 R$ 378,40

14.21 74072/003 – 74145 m 22,00 76,70 23,00 R$ 1.687,40 R$ 506,00 R$ 2.193,40

14.22 74100/001 – 74145/001 m² 7,50 391,70 318,50 R$ 2.937,75 R$ 2.388,75 R$ 5.326,50

14.23 83668 – 83683 m³ 0,80 151,00 122,80 R$ 120,80 R$ 98,24 R$ 219,04

14.24 92341 (PLEO) m² 8,00 133,20 108,30 R$ 1.065,60 R$ 866,40 R$ 1.932,00

Subtotal R$ 25.671,42 R$ 15.929,78 R$ 41.601,20 2,42%

Escavação mecânica com transporte de entulhos no interior do canteiro - conformação da escadaria e passeio 
público

Escadaria em concreto armado, C 15, moldada in loco – inclui formas, lançamento e adensamento de de concreto 
usinado e armação utilizando aço CA-50 Ø 10,0 mm – conforme projeto

93358 – 96995 – 96535 - 39849
92873 – 73990/001 - 94103

Sapatas em concreto armado, 0,50 x 0,50 x 0,30 m, C 20, completas, conforme projeto – inclui escavação, reaterro, 
formas, desforma, armaduras, lançamento e adensamento – pilares frontais

92269 - 92412 - 94964

92874 - 73990/001
Pilares em concreto armado, 0,30 x 0,30 x 2,50 m, C 20, completos, conforme projeto – inclui formas, desforma, 
armaduras, lançamento, adensamento  e regularização de superfícies – pilares frontais

93358 – 96995 – 96536 – 39849
92873 – 73990/001 - 40780

Baldrame em concreto armado 0,20 x 0,30 x 2,50 m, C 20, completo, conforme projeto – inclui escavação, reaterro, 
formas, desforma, armaduras, lançamento e adensamento – para trilho guia de portão de correr para pedestres

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14 x 9 X 19 cm (espessura 14 cm), argamassa de 
assentamento com preparo em betoneira – muretas laterais da escada

92269 - 92412 - 94964
92874 – 73990/001

Pilaretes em concreto armado, embutidos na alvenaria, 0,15 x 0,20 x 1,10 m, completos – 14 unidades – inclui formas, 
desforma, armaduras, lançamento, adensamento – muretas laterais  da escada

92446 - 94964
92874 – 73990/001

Cinta de amarração em concreto armado, C 20, 0,15 x 0,10 m, completa, conforme projeto – muretas laterais da 
escada

Chapisco aplicado em superfícies verticais externas – muretas laterais, arrimo e espelhos dos degraus da escada

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente, 
espessura de 25 mm – muretas laterais, arrimo e espelhos dos degraus da escada

Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm, inclusive rejunte – Escadaria e patamares

Piso tátil de alerta e direcional em placas de concreto pré-fabricadas, 30 x 30 cm – 5 MPa – Escadaria e patamares

Pintura acrílica sobre rebocos novos, inclui selador - sobre superfícies aparentes das muretas laterais, pilares e 
espelhos dos degraus da escada

Recolocação de tela de alambrado losangular galvanizada, malha quadrada/losangular, 50 mm x 50 mm, fio 14 BWG, h 
= 1,80, três linhas de esticadores, dois fios de arame farpado em mourões de concreto (10 x 10 cm) – conforme 
existente

Corrimão com duas alturas, em tubo metálico galvanizado seção 1”½, fixado na alvenaria lateral, com pintura definitiva 
(cor azul Y-143 – Ref Suvinil) - (atender NBR 9050)

Portão de ferro, de correr, 2,00 x 2,10 m, requadro de tubos de ferro galvanizado com gradil em ferro redondo de 1/2”, 
inclui gradil lateral e pilaretes metálicos 3” com pintura de fundo – 1 unidades, conforme detalhe

Lastro de pó de brita e cimento traço 1:4, umedecidos, sobre lastro de brita nº 2, apiloada, esp. final média 10,0 cm – 
passeio público

Passeio em pedra basalto recortada, 40 x 40 cm, superfície lisa e uniforme em tons de cinza, c/ rejunte e argamassa de 
assentamento – passeio público
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15 RAMPA DE ACESSO 

15.1 22112 (PLEO) m³ 5,00 5,20 48,00 R$ 26,00 R$ 240,00 R$ 266,00

15.2 97637 Retirada de cerca de tela divisa lateral e moerões de concreto m² 35,00 0,40 5,10 R$ 14,00 R$ 178,50 R$ 192,50

15.3 MERCADO h 16,00 129,10 55,30 R$ 2.065,60 R$ 884,80 R$ 2.950,40

15.4 74156/003 m 45,00 35,60 15,20 R$ 1.602,00 R$ 684,00 R$ 2.286,00

15.5 m³ 3,35 1.598,70 685,10 R$ 5.355,64 R$ 2.295,08 R$ 7.650,72

15.6 m³ 2,64 1.532,50 656,80 R$ 4.045,80 R$ 1.733,95 R$ 5.779,75

15.7 73844/001 m³ 34,00 371,30 159,10 R$ 12.624,20 R$ 5.409,40 R$ 18.033,60

15.8 96399 m³ 65,00 57,10 17,00 R$ 3.711,50 R$ 1.105,00 R$ 4.816,50

15.9 83668 m³ 20,00 71,40 21,40 R$ 1.428,00 R$ 428,00 R$ 1.856,00

15.10 72183 m² 205,00 60,50 18,00 R$ 12.402,50 R$ 3.690,00 R$ 16.092,50

15.11 38135 m² 6,00 109,90 32,90 R$ 659,40 R$ 197,40 R$ 856,80

15.12 m³ 0,30 1.024,50 439,10 R$ 307,35 R$ 131,73 R$ 439,08

15.13 m³ 0,22 1.354,30 406,20 R$ 297,94 R$ 89,36 R$ 387,30

15.14 m³ 0,15 1.192,40 511,00 R$ 178,86 R$ 76,65 R$ 255,51

15.15 m³ 0,45 3.258,80 1.396,60 R$ 1.466,46 R$ 628,47 R$ 2.094,93

15.16 87893 m² 235,00 0,40 1,50 R$ 94,00 R$ 352,50 R$ 446,50

15.17 87794 m² 235,00 22,70 9,70 R$ 5.334,50 R$ 2.279,50 R$ 7.614,00

15.18 88485 – 88489 m² 235,00 9,90 4,10 R$ 2.326,50 R$ 963,50 R$ 3.290,00

15.19 85172 ml 20,00 72,90 21,70 R$ 1.458,00 R$ 434,00 R$ 1.892,00

15.20 74072/003 – 74145 m 104,00 76,70 23,00 R$ 7.976,80 R$ 2.392,00 R$ 10.368,80

15.21 74100/001 – 74145/001 m² 8,40 391,70 117,40 R$ 3.290,28 R$ 986,16 R$ 4.276,44

15.22 83668 – 83683 m³ 0,80 151,00 122,80 R$ 120,80 R$ 98,24 R$ 219,04

15.23 85662 m² 8,00 9,10 7,40 R$ 72,80 R$ 59,20 R$ 132,00

15.24 92341 (PLEO) m² 8,00 133,20 108,30 R$ 1.065,60 R$ 866,40 R$ 1.932,00

Subtotal R$ 67.924,53 R$ 26.203,84 R$ 94.128,37 5,47%

Demolição de alvenaria de blocos de pedra natural – 10,0 ml do muro existente

Escavação mecânica material de 2ª categoria, até 4m de profundidade, sem retirada de material excedente – 
conformação da rampa e passeio público

Estaca a trado (broca) D=20 cm c/concreto armado, inclui escavação – 45 unidades -  alvenaria de pedras de arenito

92269 - 92412 - 94964
92874 – 73990/001

Pilaretes em concreto armado, C 20, embutidos na alvenaria de pedras de arenito, 0,25 x 0,20 x 1,50 m, completos – 45 
unidades – inclui formas, desforma, armaduras, lançamento, adensamento -  alvenaria de pedras de arenito

92446 - 94964
92874 – 73990/001

Cinta de amarração em concreto armado, C 20, 0,25 x 0,10 x 105,00 m, completa, conforme projeto – alvenaria de 
pedras de arenito

Muros de arrimo em alvenaria de pedra de arenito, e = 25 cm, 1,30 x 105,00 m – alvenaria de pedras de arenito

Execução e compactação de base e ou sub base com pedra rachão e = 30,00 cm - escavadeira e rolo compactador – 
rampa de acesso

Lastro de brita nº 2 em 10,00 cm, apiloada – rampa de acesso

Piso em concreto C 20, preparo mecânico, espessura 7 cm, com armação em tela de aço soldada nervurada, AC-60, Q-
196, (3,11 kg/m2), diâmetro do fio = 5,0 mm, largura =  2,45 m, espaçamento da malha = 10 x 10 cm – rampa de 
acesso

Piso tátil de alerta e direcional em placas de concreto pré-fabricadas, 30 x 30 cm – 5 MPa – rampa de acesso

93358 – 96995 – 96536 - 94964
92873 – 73990/001 - 40780

Baldrame em concreto armado 0,30 x 0,20 x 4,60 m, C 20, completo, conforme projeto – inclui escavação, reaterro, 
formas, desforma, armaduras, lançamento e adensamento – alinhamento dos pilares

73964/006 - 74076/003
94964 - 92873

73990/001 – 40780

Baldrame em concreto armado 0,15 x 0,30 x 5,00 m, C 20, completo, conforme projeto – inclui escavação, reaterro, 
formas, desforma, armaduras, lançamento e adensamento – para trilho guia

93358 – 96995 – 96535 - 39849
92873 – 73990/001 – 94103

Sapatas em concreto armado, 0,50 x 0,50 x 0,30 m, C 20, completas, conforme projeto – inclui escavação, reaterro, 
formas, desforma, armaduras, lançamento e adensamento – pilares frontais

92269 - 92412 - 94964
92874 - 73990/001

Pilares em concreto armado, 0,30 x 0,30 x 2,50 m, C 20, completos, conforme projeto – inclui formas, desforma, 
armaduras, lançamento, adensamento  e regularização de superfícies – pilares frontais

Chapisco aplicado com colher de pedreiro sobre faces expostas do muro, argamassa traço 1:3, e = 7 mm, com preparo 
manual – alvenaria de pedras de arenito e pilares

Emboço ou massa única sobre faces expostas do muro, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada 
manualmente, espessura de 25 mm – alvenaria de pedras de arenito e pilares

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica – duas demãos – paredes externas, inclui uma demão selador – 
alvenaria de pedras de arenito e pilares

Recolocação de tela de alambrado losangular galvanizada, malha quadrada/losangular, 50 mm x 50 mm, fio 14 BWG, h 
= 1,80, três linhas de esticadores, dois fios de arame farpado em mourões de concreto (10 x 10 cm) – conforme 
existente

Corrimão em tubo metálico galvanizado seção 1”½, fixado na alvenaria do muro de arrimo, com pintura definitiva (cor 
azul Y-143 – Ref Suvinil) - (atender NBR 9050) – rampa de acesso

Portão de ferro, de correr, 4,00 x 2,10 m, requadro de tubos de ferro galvanizado com gradil em ferro redondo de 1/2”, 
com pintura de fundo – 1 unidades, conforme detalhe

Lastro de pó de brita e cimento traço 1:4, umedecidos, sobre lastro de brita nº 2, apiloada, esp. final média 10,0 cm – 
passeio público

Tela em aço soldada, aço CA-60, 4,2 mm, malha 15,0 x 15,0 cm – passeio público

Passeio em pedra basalto recortada, 40 x 40 cm, superfície lisa e uniforme em tons de cinza, c/ rejunte e argamassa de 
assentamento – passeio público
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16 PAISAGISMO

16.1 74236/1 m² 455,00 14,50 6,10 R$ 6.597,50 R$ 2.775,50 R$ 9.373,00

Subtotal R$ 6.597,50 R$ 2.775,50 R$ 9.373,00 0,54%

17 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO

17.1 MERCADO Bolsa de ligação para vaso sanitário sanitário - 1 1/2" un 12,00 6,80 2,70 R$ 81,60 R$ 32,40 R$ 114,00

17.2 86884 Engate flexível plástico 1/2 -30cm un 12,00 5,00 4,10 R$ 60,00 R$ 49,20 R$ 109,20

17.3 MERCADO Tubo de descarga VDE 38mm un 12,00 9,30 3,70 R$ 111,60 R$ 44,40 R$ 156,00

17.4 MERCADO Tubo de ligação latão cromado com canopla para vaso sanitário un 12,00 19,50 7,80 R$ 234,00 R$ 93,60 R$ 327,60

17.5 89424 Luva soldável com rosca 25mm - 3/4" un 15,00 2,40 2,00 R$ 36,00 R$ 30,00 R$ 66,00

17.6 MERCADO Cap soldável 20mm un 5,00 1,40 0,50 R$ 7,00 R$ 2,50 R$ 9,50

17.7 94708 Adaptador soldável com flange livre para caixa d'água - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação un 4,00 13,70 11,20 R$ 54,80 R$ 44,80 R$ 99,60

17.8 89538 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação un 3,00 2,00 1,70 R$ 6,00 R$ 5,10 R$ 11,10

17.9 89538 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação un 10,00 2,00 1,70 R$ 20,00 R$ 17,00 R$ 37,00

17.10 89553 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação un 5,00 2,90 2,40 R$ 14,50 R$ 12,00 R$ 26,50

17.11 89596 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação un 10,00 5,50 4,50 R$ 55,00 R$ 45,00 R$ 100,00

17.12 89610 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação un 6,00 9,80 8,00 R$ 58,80 R$ 48,00 R$ 106,80

17.13 89613 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação un 4,00 15,80 12,90 R$ 63,20 R$ 51,60 R$ 114,80

17.14 828 Bucha de redução sold. curta 20mm - 25mm, fornecimento e instalação un 25,00 0,30 0,10 R$ 7,50 R$ 2,50 R$ 10,00

17.15 90375 Bucha de redução sold. curta 32mm - 25mm, fornecimento e instalação un 10,00 4,70 3,90 R$ 47,00 R$ 39,00 R$ 86,00

17.16 818 Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação un 5,00 4,80 1,90 R$ 24,00 R$ 9,50 R$ 33,50

17.17 823 Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação un 3,00 11,80 4,70 R$ 35,40 R$ 14,10 R$ 49,50

17.18 813 Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação un 10,00 3,20 1,30 R$ 32,00 R$ 13,00 R$ 45,00

17.19 820 Bucha de redução sold. longa 50mm-32mm, fornecimento e instalação un 5,00 3,50 1,40 R$ 17,50 R$ 7,00 R$ 24,50

17.20 816 Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação un 5,00 6,10 2,40 R$ 30,50 R$ 12,00 R$ 42,50

17.21 821 Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação un 6,00 10,70 4,30 R$ 64,20 R$ 25,80 R$ 90,00

17.22 89485 Joelho 45 soldável – 20mm, fornecimento e instalação un 20,00 2,80 2,30 R$ 56,00 R$ 46,00 R$ 102,00

17.23 89485 Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação un 10,00 2,80 2,30 R$ 28,00 R$ 23,00 R$ 51,00

17.24 89493 Joelho 45 soldável - 32mm, fornecimento e instalação un 6,00 4,50 3,70 R$ 27,00 R$ 22,20 R$ 49,20

17.25 89502 Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação un 4,00 7,80 6,40 R$ 31,20 R$ 25,60 R$ 56,80

17.26 89515 Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação un 2,00 39,40 32,10 R$ 78,80 R$ 64,20 R$ 143,00

17.27 89358 Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação un 30,00 4,00 3,30 R$ 120,00 R$ 99,00 R$ 219,00

17.28 89362 Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação un 20,00 4,70 3,90 R$ 94,00 R$ 78,00 R$ 172,00

17.29 89367 Joelho 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação un 5,00 6,30 5,20 R$ 31,50 R$ 26,00 R$ 57,50

17.30 89501 Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação un 10,00 7,10 5,80 R$ 71,00 R$ 58,00 R$ 129,00

17.31 89505 Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação un 6,00 18,90 15,40 R$ 113,40 R$ 92,40 R$ 205,80

17.32 89521 Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação un 4,00 57,40 46,70 R$ 229,60 R$ 186,80 R$ 416,40

17.33 89645 Joelho de redução 90º soldável 32mm-25mm, fornecimento e instalação un 6,00 14,60 11,90 R$ 87,60 R$ 71,40 R$ 159,00

17.34 89395 Tê 90 soldável – 20mm, fornecimento e instalação un 20,00 6,60 5,40 R$ 132,00 R$ 108,00 R$ 240,00

17.35 89395 Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação un 15,00 6,60 5,40 R$ 99,00 R$ 81,00 R$ 180,00

17.36 89443 Tê 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação un 6,00 6,50 5,30 R$ 39,00 R$ 31,80 R$ 70,80

17.37 89625 Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação un 6,00 10,90 8,90 R$ 65,40 R$ 53,40 R$ 118,80

17.38 89628 Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação un 4,00 22,10 18,00 R$ 88,40 R$ 72,00 R$ 160,40

17.39 89566 Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação un 4,00 21,40 17,40 R$ 85,60 R$ 69,60 R$ 155,20

17.40 89622 Tê de redução 90 soldável - 32mm - 25mm, fornecimento e instalação un 6,00 6,80 5,60 R$ 40,80 R$ 33,60 R$ 74,40

17.41 89627 Tê de redução 90 soldável - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação un 6,00 10,80 8,80 R$ 64,80 R$ 52,80 R$ 117,60

17.42 89630 Tê de redução 90 soldável - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação un 4,00 33,50 27,30 R$ 134,00 R$ 109,20 R$ 243,20

17.43 89630 Tê de redução 90 soldável - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação un 4,00 33,50 27,30 R$ 134,00 R$ 109,20 R$ 243,20

17.44 90373 Joelho 90º soldável com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação un 6,00 7,60 6,20 R$ 45,60 R$ 37,20 R$ 82,80

17.45 89645 Joelho de redução 90º soldável com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação un 15,00 14,60 11,90 R$ 219,00 R$ 178,50 R$ 397,50

17.46 89980 Luva de redução soldável com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação un 6,00 5,10 4,20 R$ 30,60 R$ 25,20 R$ 55,80

17.47 MERCADO Tê redução 90º soldável com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação un 6,00 14,60 5,80 R$ 87,60 R$ 34,80 R$ 122,40

17.48 MERCADO Tê soldável com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação un 3,00 14,60 5,80 R$ 43,80 R$ 17,40 R$ 61,20

17.49 89412 Joelho 90 soldável com rosca 20mm - 1/2", fornecimento e instalação un 20,00 4,40 3,60 R$ 88,00 R$ 72,00 R$ 160,00

17.50 MERCADO Tê soldável com rosca na bolsa central - 20mm - 1/2" un 5,00 2,90 1,10 R$ 14,50 R$ 5,50 R$ 20,00

17.51 89355 Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação m 25,00 9,80 8,00 R$ 245,00 R$ 200,00 R$ 445,00

17.52 89446 Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação m 15,00 2,50 2,10 R$ 37,50 R$ 31,50 R$ 69,00

17.53 89447 Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação m 10,00 5,10 4,20 R$ 51,00 R$ 42,00 R$ 93,00

17.54 89449 Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação m 15,00 9,20 7,50 R$ 138,00 R$ 112,50 R$ 250,50

17.55 89450 Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação m 10,00 14,10 11,50 R$ 141,00 R$ 115,00 R$ 256,00

17.56 89451 Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação m 10,00 19,80 16,10 R$ 198,00 R$ 161,00 R$ 359,00

TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS

17.57 73870/004 Registro de esfera 1/2", fornecimento e instalação un 5,00 120,90 98,30 R$ 604,50 R$ 491,50 R$ 1.096,00

17.58 89986 Registro de gaveta com canopla cromada - 1/2", fornecimento e instalação un 5,00 75,80 61,70 R$ 379,00 R$ 308,50 R$ 687,50

17.59 6036 Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação un 2,00 12,80 5,10 R$ 25,60 R$ 10,20 R$ 35,80

17.60 94498 Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação un 4,00 141,80 115,30 R$ 567,20 R$ 461,20 R$ 1.028,40

17.61 94499 Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação un 4,00 271,30 220,60 R$ 1.085,20 R$ 882,40 R$ 1.967,60

17.62 94500 Registro bruto de gaveta 3", fornecimento e instalação un 6,00 484,60 394,00 R$ 2.907,60 R$ 2.364,00 R$ 5.271,60

17.63 94792 Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação un 2,00 115,00 93,50 R$ 230,00 R$ 187,00 R$ 417,00

17.64 94794 Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação un 12,00 158,70 129,10 R$ 1.904,40 R$ 1.549,20 R$ 3.453,60

17.65 89987 Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação un 4,00 84,70 68,90 R$ 338,80 R$ 275,60 R$ 614,40

Subtotal R$ 12.293,60 R$ 9.673,90 R$ 21.967,50 1,28%

Fornecimento e plantio de grama batatais em placas – áreas demarcadas no projeto
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18 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

18.1 89848 Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação m 100,00 15,80 12,90 R$ 1.580,00 R$ 1.290,00 R$ 2.870,00

18.2 89849 Tubo de PVC Ø150mm, fornecimento e instalação m 100,00 29,30 23,90 R$ 2.930,00 R$ 2.390,00 R$ 5.320,00

18.3 89811 Curva curta 90 - 100mm, fornecimento e instalação un 30,00 16,20 13,20 R$ 486,00 R$ 396,00 R$ 882,00

18.4 89746 Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação un 30,00 13,20 10,80 R$ 396,00 R$ 324,00 R$ 720,00

18.5 89744 Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação un 10,00 13,10 10,70 R$ 131,00 R$ 107,00 R$ 238,00

18.6 92219 Tubo de concreto armado com bitola de 300 mm, fornecimento e instalação m 150,00 95,00 77,30 R$ 14.250,00 R$ 11.595,00 R$ 25.845,00

18.7 Caixa de alvenaria de tijolos maciços 50 x 50 x 60 cm com tampa de concreto armado, fornecimento e instalação un 15,00 215,20 175,00 R$ 3.228,00 R$ 2.625,00 R$ 5.853,00

18.8 m 52,00 R$ 68,80 R$ 20,60 R$ 3.577,60 R$ 1.071,20 R$ 4.648,80

18.9 Tampas de concreto vazadas para canaleta, conforme detalhe m 52,00 R$ 49,90 R$ 14,80 R$ 2.594,80 R$ 769,60 R$ 3.364,40

DRENAGEM DA CLIMATIZAÇÃO

18.10 89446 Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões m 50,00 2,80 2,30 R$ 140,00 R$ 115,00 R$ 255,00

18.11 89485 Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação un 20,00 2,80 2,30 R$ 56,00 R$ 46,00 R$ 102,00

Subtotal R$ 29.369,40 R$ 20.728,80 R$ 50.098,20 2,91%

19 INSTALAÇÃO SANITÁRIA

19.1 89707 Caixa sifonada 150x150x50mm un 4,00 18,30 14,90 R$ 73,20 R$ 59,60 R$ 132,80

19.2 89708 Caixa sifonada 150x185x75mm un 2,00 42,00 34,20 R$ 84,00 R$ 68,40 R$ 152,40

19.3 39319 Terminal de Ventilação Série Normal 50mm un 6,00 4,40 1,70 R$ 26,40 R$ 10,20 R$ 36,60

19.4 89714 Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação m 100,00 30,20 24,60 R$ 3.020,00 R$ 2.460,00 R$ 5.480,00

19.5 89711 Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação m 35,00 10,70 8,70 R$ 374,50 R$ 304,50 R$ 679,00

19.6 89712 Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação m 25,00 15,70 12,80 R$ 392,50 R$ 320,00 R$ 712,50

19.7 89511 Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação m 60,00 19,90 16,20 R$ 1.194,00 R$ 972,00 R$ 2.166,00

19.8 89849 Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação m 50,00 29,30 23,90 R$ 1.465,00 R$ 1.195,00 R$ 2.660,00

19.9 72289 Caixa de inspeção esgoto un 15,00 277,30 225,50 R$ 4.159,50 R$ 3.382,50 R$ 7.542,00

19.10 90375 Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm un 12,00 4,70 3,90 R$ 56,40 R$ 46,80 R$ 103,20

19.11 89728 Curva PVC 90º curta - 40mm - fornecimento e instalação un 20,00 5,60 4,60 R$ 112,00 R$ 92,00 R$ 204,00

19.12 89503 Curva PVC 90º curta - 50mm - fornecimento e instalação un 15,00 10,50 8,60 R$ 157,50 R$ 129,00 R$ 286,50

19.13 89517 Curva PVC 90º curta - 75mm - fornecimento e instalação un 20,00 32,80 26,70 R$ 656,00 R$ 534,00 R$ 1.190,00

19.14 89746 Joelho PVC 45º 100mm - fornecimento e instalação un 10,00 13,20 10,80 R$ 132,00 R$ 108,00 R$ 240,00

19.15 89739 Joelho PVC 45º 75mm - fornecimento e instalação un 15,00 10,50 8,60 R$ 157,50 R$ 129,00 R$ 286,50

19.16 89732 Joelho PVC 45º 50mm - fornecimento e instalação un 15,00 6,20 5,10 R$ 93,00 R$ 76,50 R$ 169,50

19.17 89726 Joelho PVC 45º 40mm - fornecimento e instalação un 20,00 4,70 3,90 R$ 94,00 R$ 78,00 R$ 172,00

19.18 89744 Joelho PVC 90º 100mm - fornecimento e instalação un 15,00 13,10 10,70 R$ 196,50 R$ 160,50 R$ 357,00

19.19 89522 Joelho PVC 90º 75mm - fornecimento e instalação un 10,00 13,80 11,30 R$ 138,00 R$ 113,00 R$ 251,00

19.20 89731 Joelho PVC 90º 50mm - fornecimento e instalação un 20,00 5,90 4,80 R$ 118,00 R$ 96,00 R$ 214,00

19.21 89724 Joelho PVC 90º 40mm - fornecimento e instalação un 10,00 4,30 3,50 R$ 43,00 R$ 35,00 R$ 78,00

19.22 89724 Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundário - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalação un 15,00 4,30 3,50 R$ 64,50 R$ 52,50 R$ 117,00

19.23 89569 Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação un 10,00 36,40 29,60 R$ 364,00 R$ 296,00 R$ 660,00

19.24 89569 Junção PVC simples 100mm-75mm - fornecimento e instalação un 4,00 36,40 29,60 R$ 145,60 R$ 118,40 R$ 264,00

19.25 89690 Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação un 6,00 36,20 29,50 R$ 217,20 R$ 177,00 R$ 394,20

19.26 89685 Junção PVC simples 75mm-50mm - fornecimento e instalação un 4,00 23,90 19,50 R$ 95,60 R$ 78,00 R$ 173,60

19.27 89685 Junção PVC simples 75mm-75mm - fornecimento e instalação un 4,00 23,90 19,50 R$ 95,60 R$ 78,00 R$ 173,60

19.28 89557 Redução excêntrica PVC 100mm-50mm - fornecimento e instalação un 4,00 13,10 10,70 R$ 52,40 R$ 42,80 R$ 95,20

19.29 89549 Redução excêntrica PVC 75mm-50mm - fornecimento e instalação un 6,00 7,70 6,30 R$ 46,20 R$ 37,80 R$ 84,00

19.30 89623 Tê PVC 45º - 40mm - fornecimento e instalação un 10,00 8,90 7,30 R$ 89,00 R$ 73,00 R$ 162,00

19.31 89623 Tê PVC 90º - 40mm - fornecimento e instalação un 20,00 8,90 7,30 R$ 178,00 R$ 146,00 R$ 324,00

19.32 89696 Tê PVC sanitário 100mm-50mm - fornecimento e instalação un 15,00 25,50 20,80 R$ 382,50 R$ 312,00 R$ 694,50

19.33 89704 Tê PVC sanitário 150mm-100mm - fornecimento e instalação un 6,00 58,30 47,40 R$ 349,80 R$ 284,40 R$ 634,20

19.34 89784 Tê PVC sanitário 50mm-50mm - fornecimento e instalação un 6,00 10,50 8,60 R$ 63,00 R$ 51,60 R$ 114,60

19.35 89687 Tê PVC sanitário 75mm-75mm - fornecimento e instalação un 4,00 19,90 16,20 R$ 79,60 R$ 64,80 R$ 144,40

Subtotal R$ 14.966,00 R$ 12.182,30 R$ 27.148,30 1,58%

93358 – 96995 - 94103
38404 – 92873 - 72132
87893 – 87792 – 6171

93358 – 96995 - 94103
38404 – 92873 - 72132

87893 – 87792

Canaleta em alvenaria de tijolos maciços, medidas internas de 15 x 30 cm (L x h), inclui revestimento interno, e ligação 
subterrânea com caixas pluviais existentes, conforme detalhe

97086 - 92873
38404 – 73990/001
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. R$ UNIT.  MAT. R$ UNIT.  MO R$ MATERIAL R$ MO R$ TOTAL %

20 INSTALAÇÃO SANITÁRIA EFLUENTES FINAIS

20.1 72289 Caixa de inspeção esgoto 50 x 50 cm, com tampa de concreto un 2,00 275,50 82,60 R$ 551,00 R$ 165,20 R$ 716,20

20.2 93358 – 90695 Interligação das estruturas através de tubo de PVC rígido 150mm – inclui escavação m 6,00 81,70 24,40 R$ 490,20 R$ 146,40 R$ 636,60

FOSSA SÉPTICA PRISMÁTICA – Medidas internas de 3,80 X 1,30 X 2,25 m

20.3 un 1,00 5.682,60 1.704,70 R$ 5.682,60 R$ 1.704,70 R$ 7.387,30

FILTRO ANAERÓBIO PRISMÁTICO – Medidas internas de 4,50 X 1,50 X 1,80 m

20.4 un 1,00 5.897,80 1.769,30 R$ 5.897,80 R$ 1.769,30 R$ 7.667,10

SUMIDOURO PRISMÁTICO – Medidas internas de 18,10 X 3,30 X 3,00

20.5 un 1,00 23.191,80 6.957,40 R$ 23.191,80 R$ 6.957,40 R$ 30.149,20

Subtotal R$ 35.813,40 R$ 10.743,00 R$ 46.556,40 2,70%

21 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

EXTINTORES E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

21.1 72553 Extintor ABC – 4KG un 10,00 143,40 42,90 R$ 1.434,00 R$ 429,00 R$ 1.863,00

21.2 72947 Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor m² 10,00 20,00 5,90 R$ 200,00 R$ 59,00 R$ 259,00

21.3 37559 Placa de sinalização em PVC cód 26 - (300x300) Hidrante de incêndio un 2,00 35,20 7,00 R$ 70,40 R$ 14,00 R$ 84,40

21.4 37559 Placa de sinalização em PVC cód 12 - (316x158) Saída de emergência un 20,00 35,20 7,00 R$ 704,00 R$ 140,00 R$ 844,00

21.5 37559 Placa de sinalização em PVC cód 17 - (316x158) Mensagem "Saída" un 20,00 35,20 7,00 R$ 704,00 R$ 140,00 R$ 844,00

21.6 37559 Placa de sinalização em PVC cód 263 - (300x300) Extintor de Incêndio un 10,00 35,20 7,00 R$ 352,00 R$ 70,00 R$ 422,00

21.7 97599 Luminária de emergência com lampada fluorescente 9W de 1 hora un 20,00 29,80 24,30 R$ 596,00 R$ 486,00 R$ 1.082,00

HIDRANTES

21.8 12402 Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2" un 4,00 64,40 12,80 R$ 257,60 R$ 51,20 R$ 308,80

21.9 3470 Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2" un 7,00 58,00 11,60 R$ 406,00 R$ 81,20 R$ 487,20

21.10 92362 Tubo aço carbono 2 1/2" m 30,00 67,20 20,10 R$ 2.016,00 R$ 603,00 R$ 2.619,00

21.11 92377 Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" un 10,00 43,10 12,90 R$ 431,00 R$ 129,00 R$ 560,00

21.12 92642 Tê aço galvanizado 2 1/2" un 4,00 94,50 28,20 R$ 378,00 R$ 112,80 R$ 490,80

21.13 92367 Tubo aço galvanizado 65mm - 2 ½" un 50,00 52,30 15,60 R$ 2.615,00 R$ 780,00 R$ 3.395,00

21.14 20974 Adaptador Storz - roscas internas 2 1/2" un 2,00 130,50 26,10 R$ 261,00 R$ 52,20 R$ 313,20

21.15 20962 Caixa para abrigo de mangueira - 70x50x25 cm un 2,00 252,10 50,40 R$ 504,20 R$ 100,80 R$ 605,00

21.16 20971 Chave para conexão de mangueira tipo Storz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" un 2,00 253,30 50,60 R$ 506,60 R$ 101,20 R$ 607,80

21.17 20965 Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm un 2,00 53,90 10,70 R$ 107,80 R$ 21,40 R$ 129,20

21.18 21032 Mangueiras 1 1/2" 16mm un 4,00 463,70 92,70 R$ 1.854,80 R$ 370,80 R$ 2.225,60

21.19 92377 Niple paralelo em ferro maleável 2 1/2" un 2,00 43,10 12,90 R$ 86,20 R$ 25,80 R$ 112,00

21.20 20972 Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2" un 2,00 106,40 21,20 R$ 212,80 R$ 42,40 R$ 255,20

21.21 10904 Registro globo 2 1/2" 45º un 2,00 149,00 29,80 R$ 298,00 R$ 59,60 R$ 357,60

21.22 20964 Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2" un 2,00 58,10 11,60 R$ 116,20 R$ 23,20 R$ 139,40

21.23 94499 Registro bruto de gaveta industrial 2 1/2" un 2,00 251,60 75,30 R$ 503,20 R$ 150,60 R$ 653,80

21.24 12657 Válvula de retenção vertical 2 1/2" un 2,00 224,70 44,90 R$ 449,40 R$ 89,80 R$ 539,20

21.25 12435 União de ferro cônico macho-fêmea  2 1/2" un 4,00 184,50 36,90 R$ 738,00 R$ 147,60 R$ 885,60

21.26 72947 Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante m² 2,00 20,00 5,90 R$ 40,00 R$ 11,80 R$ 51,80

21.27 MERCADO Conjunto motobomba trifásico BC-21 R 1 1/2 3 CV un 1,00 2.847,40 569,40 R$ 2.847,40 R$ 569,40 R$ 3.416,80

21.28 MERCADO Conjunto motobomba trifásico BC-21 R 1 1/2 10 CV un 1,00 5.621,10 1.124,20 R$ 5.621,10 R$ 1.124,20 R$ 6.745,30

RESERVATÓRIOS

21.29 MERCADO un 2,00 4.833,90 966,70 R$ 9.667,80 R$ 1.933,40 R$ 11.601,20

21.30 94998 Piso de concreto armado 9,00 m x 5,00 m, espessura 12,00 cm m² 45,00 77,80 23,20 R$ 3.501,00 R$ 1.044,00 R$ 4.545,00

21.31 85172 m 28,00 74,00 22,10 R$ 2.072,00 R$ 618,80 R$ 2.690,80

SISTEMA DE ALARME

21.29 MERCADO Botoeira analógica para acionamento do sistema de alarme un 10,00 178,30 35,60 R$ 1.783,00 R$ 356,00 R$ 2.139,00

21.30 MERCADO Central de alarme analógica eletrônica 12 V com vigília de 15 minutos e acionamento ininterrupto por uma hora un 1,00 720,70 144,10 R$ 720,70 R$ 144,10 R$ 864,80

21.31 MERCADO Sirene eletrônica 12 V un 2,00 77,40 15,40 R$ 154,80 R$ 30,80 R$ 185,60

21.32 91862 Eletroduto de PVC Ø 1/2” m 90,00 4,90 4,00 R$ 441,00 R$ 360,00 R$ 801,00

21.33 91887 Curva  de PVC 90 ° Ø 1/2” un 30,00 4,90 4,00 R$ 147,00 R$ 120,00 R$ 267,00

Subtotal R$ 42.798,00 R$ 10.593,10 R$ 53.391,10 3,10%

72917 – 83668 – 73844/001
87904 – 87775 - 97086

97096 - 73990/001
74202/002 – 93360

Fornecimento e instalação de fossa séptica prismática, com paredes de pedras de arenito rebocadas e fundo em concreto 
armado moldado in loco, C 20, tampa em laje de concreto armado pré-fabricada, inclui escavação, lastro, reaterro, 
tubulações e tampa hermética na chaminé, conforme projeto

72917 – 83668 - 73844/001
87904 – 87775 - 97086

97096 – 73990/001 - 74202/002
73873/002 – 93360

Fornecimento e instalação de filtro anaeróbio prismático com paredes pedras de arenito rebocadas e fundo em concreto 
armado moldado in loco, C 20, tampa em laje de concreto armado pré-fabricada, inclui escavação, lastro, enchimento 
em britas, reaterro, tubulações e tampa hermética na chaminé, conforme projeto

72917 – 73844/001 - 72132
87904 – 87775 – 74202/002 - 93360

Execução de sumidouro prismático em alvenaria de pedras de arenito, gola de tijolos maciços rebocados e tampa em laje 
de concreto pré-fabricada, inclui escavação, enchimento em entulhos, reaterro, tubulações, conforme projeto

Reservatório em fibra de vidro reforçada, capacidade de 15.000 L – Ø 3,10 m, com tampa de inspeção, ancorada em piso 
de concreto armado e = 12,0 cm, cercada com alambrado em postes metálicos e tela otis malha 5,0 x 5,0 cm, fio 14 
BWG

Alambrado em moerões de concreto, espaçamento de 2,0 m, com tela de fechamento em arame galvanizado 
ondulado, tipo otis, nº 12 BWG (2,76 mm), malha 50,0 mm , h = 2,00 m – completo, inclui portão de acesso 1,0 x 
2,0 m, arames, esticadores 
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. R$ UNIT.  MAT. R$ UNIT.  MO R$ MATERIAL R$ MO R$ TOTAL %

22 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL

22.1 un 1,00 2.023,30 910,40 R$ 2.023,30 R$ 910,40 R$ 2.933,70

22.2 74238/002 m² 4,50 773,10 231,80 R$ 3.478,95 R$ 1.043,10 R$ 4.522,05

22.3 92688 Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões m 20,00 19,40 5,70 R$ 388,00 R$ 114,00 R$ 502,00

22.4 11749 Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300 un 4,00 68,80 13,70 R$ 275,20 R$ 54,80 R$ 330,00

22.5 92905 União 3/4" NPT 300 un 3,00 22,00 17,90 R$ 66,00 R$ 53,70 R$ 119,70

22.6 92694 Niple 3/4" NPT 300 un 6,00 11,10 3,30 R$ 66,60 R$ 19,80 R$ 86,40

22.7 92692 Niple 1/2" NPT 300 un 4,00 7,00 2,00 R$ 28,00 R$ 8,00 R$ 36,00

22.8 92692 Niple 1/4" NPT 300 un 4,00 7,00 2,00 R$ 28,00 R$ 8,00 R$ 36,00

22.9 92705 Tê redução 3/4"x1/2" un 1,00 21,20 6,20 R$ 21,20 R$ 6,20 R$ 27,40

22.10 790 Redução 1/2" x 1/4" un 1,00 13,20 2,60 R$ 13,20 R$ 2,60 R$ 15,80

22.11 12410 Luva de redução 3/4 x 1/2" un 1,00 8,60 1,70 R$ 8,60 R$ 1,70 R$ 10,30

22.12 12406 Luva de redução 1/4" x 1/2" un 2,00 6,10 1,20 R$ 12,20 R$ 2,40 R$ 14,60

22.13 92699 Joelho 1/2" NPT 300 un 2,00 9,70 2,80 R$ 19,40 R$ 5,60 R$ 25,00

22.14 11756 Regulador 1º estagio com manômetro un 1,00 172,20 34,40 R$ 172,20 R$ 34,40 R$ 206,60

22.15 85120 Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi un 1,00 81,10 24,30 R$ 81,10 R$ 24,30 R$ 105,40

22.16 20260 Mangueira Flexível m 2,00 6,60 1,30 R$ 13,20 R$ 2,60 R$ 15,80

22.17 11756 Regulador 2º estágio com registro un 2,00 34,10 10,20 R$ 68,20 R$ 20,40 R$ 88,60

22.18 37558 Placa de sinalização em PVC cód 1 - (348x348) Proibido fumar un 1,00 46,20 9,20 R$ 46,20 R$ 9,20 R$ 55,40

22.19 37558 Placa de sinalização em PVC cód 6 - (348x348) Perigo Inflamável un 1,00 46,20 9,20 R$ 46,20 R$ 9,20 R$ 55,40

Subtotal R$ 6.855,75 R$ 2.330,40 R$ 9.186,15 0,53%

23 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V

CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO

23.1 74131/4 un 3,00 353,90 287,80 R$ 1.061,70 R$ 863,40 R$ 1.925,10

23.2 74131/5 un 1,00 409,90 333,30 R$ 409,90 R$ 333,30 R$ 743,20

23.3 MERCADO Quadro de medição – Poste padrão RGE com caixa numero III - fornecimento e instalação un 1,00 2.460,00 0,00 R$ 2.460,00 R$ 0,00 R$ 2.460,00

DISJUNTORES

23.4 74130/1 Disjuntos unipolar termomagnético 16A un 15,00 10,30 8,40 R$ 154,50 R$ 126,00 R$ 280,50

23.5 74130/1 Disjuntos unipolar termomagnético 20A un 15,00 10,30 8,40 R$ 154,50 R$ 126,00 R$ 280,50

23.6 74130/1 Disjuntos unipolar termomagnético 25A un 10,00 10,30 8,40 R$ 103,00 R$ 84,00 R$ 187,00

23.7 74130/2 Disjuntos tripolar termomagnético 32A un 4,00 16,20 13,20 R$ 64,80 R$ 52,80 R$ 117,60

23.8 74130/5 Disjuntos unipolar termomagnético 63A un 3,00 91,80 74,70 R$ 275,40 R$ 224,10 R$ 499,50

23.9 74130/5 Disjuntos bipolar termomagnético 100A un 1,00 91,80 74,70 R$ 91,80 R$ 74,70 R$ 166,50

23.10 39459 Interruptor bipolar DR - 100A un 1,00 291,20 116,60 R$ 291,20 R$ 116,60 R$ 407,80

23.11 39447 Interruptor bipolar DR -63A un 3,00 159,10 63,70 R$ 477,30 R$ 191,10 R$ 668,40

23.12 39471 Dispositivo de proteção contra surto – 275V - 40KA un 3,00 110,30 44,10 R$ 330,90 R$ 132,30 R$ 463,20

ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

23.13 91852 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões m 600,00 4,10 3,40 R$ 2.460,00 R$ 2.040,00 R$ 4.500,00

23.14 91854 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões m 350,00 4,60 3,80 R$ 1.610,00 R$ 1.330,00 R$ 2.940,00

23.15 91856 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões m 150,00 5,90 4,80 R$ 885,00 R$ 720,00 R$ 1.605,00

23.16 73798/1 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões m 50,00 20,10 16,40 R$ 1.005,00 R$ 820,00 R$ 1.825,00

23.17 73798/3 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø75mm (DN 3"), inclusive conexões m 100,00 32,30 26,30 R$ 3.230,00 R$ 2.630,00 R$ 5.860,00

23.18 83446 Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve un 3,00 115,40 93,90 R$ 346,20 R$ 281,70 R$ 627,90

23.19 83447 Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve un 3,00 124,70 101,40 R$ 374,10 R$ 304,20 R$ 678,30

23.20 83443 Caixa inspeção aterramento 250x250x400mm un 2,00 35,40 28,80 R$ 70,80 R$ 57,60 R$ 128,40

CABOS E FIOS (CONDUTORES)

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:

23.21 91924 m 1500,00 1,30 1,10 R$ 1.950,00 R$ 1.650,00 R$ 3.600,00

23.22 91926 m 1500,00 2,30 1,90 R$ 3.450,00 R$ 2.850,00 R$ 6.300,00

23.23 91928 m 400,00 3,30 2,70 R$ 1.320,00 R$ 1.080,00 R$ 2.400,00

23.24 91930 m 400,00 3,90 3,20 R$ 1.560,00 R$ 1.280,00 R$ 2.840,00

23.25 91932 m 160,00 6,30 5,20 R$ 1.008,00 R$ 832,00 R$ 1.840,00

23.26 91934 m 160,00 12,40 10,10 R$ 1.984,00 R$ 1.616,00 R$ 3.600,00

23.27 92983 m 120,00 10,70 8,70 R$ 1.284,00 R$ 1.044,00 R$ 2.328,00

23.28 92987 m 120,00 19,80 16,10 R$ 2.376,00 R$ 1.932,00 R$ 4.308,00

ILUMINAÇÃO E TOMADAS

Bloco Administrativo

23.29 91996 Tomada universal, circular, 2P+T, 10A, cor branca, completa un 30,00 16,80 13,70 R$ 504,00 R$ 411,00 R$ 915,00

23.30 92001 Tomada universal, circular, 2P+T, 20A, cor branca, completa un 15,00 16,10 13,10 R$ 241,50 R$ 196,50 R$ 438,00

23.31 91953 Interruptor simples 10 A, completa un 15,00 14,10 11,50 R$ 211,50 R$ 172,50 R$ 384,00

23.32 91959 Interruptor duplo de embutir 10 A, completa un 10,00 20,00 16,30 R$ 200,00 R$ 163,00 R$ 363,00

23.33 91969 Interruptor triplo de embutir 10 A, completa un 5,00 45,30 36,90 R$ 226,50 R$ 184,50 R$ 411,00

23.34 97596 Interruptor sensor de presença de parede 10 A, completa un 10,00 26,50 21,60 R$ 265,00 R$ 216,00 R$ 481,00

23.35 97598 Interruptor sensor de presença de teto 10 A, completa un 5,00 31,10 25,30 R$ 155,50 R$ 126,50 R$ 282,00

23.36 92023 Interruptor simples com tomada de embutir 10 A, completa un 6,00 27,90 22,70 R$ 167,40 R$ 136,20 R$ 303,60

23.37 92027 Interruptor duplo com tomada de embutir 10 A, completa un 6,00 37,20 30,30 R$ 223,20 R$ 181,80 R$ 405,00

23.38 97585 – 97610 Luminárias decorativa com duas lampadas T8 de LED de 18W completa un 100,00 77,30 62,90 R$ 7.730,00 R$ 6.290,00 R$ 14.020,00

23.39 39385 Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada  tipo bulbo de LED 7W un 20,00 92,40 0,00 R$ 1.848,00 R$ 0,00 R$ 1.848,00

Subtotal R$ 42.560,70 R$ 30.869,80 R$ 73.430,50 4,27%

74076/003 – 39849 - 92873
73990/001 – 40780 - 72132

87893 – 87792 - 92271/92481
39849 – 92873 – 73990/001

Abrigo para Central de GLP, em alvenaria de tijolos maciços, espessura 10,0 cm, medidas externas de 2,80 x 1,15 m, 
altura interna 2,00 m, com fundo e cobertura em laje de concreto armado, revestido com reboco e= 25 mm interna e 
externamente, com pintura em tinta esmalte, conforme detalhe

Portão de abrir, 2,50 x 1,80 m, com requadro em tubos metálicos retangulares de 1 1/2” e corpo em tela de arame 
galvanizado quadrangular,  fio 2,11 mm (14 BWG), malha  5,0  x 5,0 cm, para ventilação, com pintura definitiva

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 08 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro 
e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro 
e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)

Ø 1,5 mm²

Ø 2,5 mm²

Ø 4 mm²

Ø 6 mm²

Ø 10 mm²

Ø 16 mm²

Ø 25 mm²

Ø 50 mm²
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. R$ UNIT.  MAT. R$ UNIT.  MO R$ MATERIAL R$ MO R$ TOTAL %

24 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA

CABOS EM PAR TRANÇADOS

24.1 39598 Cabo UTP Categoria 5e m 500,00 1,60 0,50 R$ 800,00 R$ 250,00 R$ 1.050,00

24.2 39599 Cabo UTP – 6 (24AWG) m 500,00 2,50 0,70 R$ 1.250,00 R$ 350,00 R$ 1.600,00

24.3 MERCADO Cabo coaxial m 300,00 8,70 2,60 R$ 2.610,00 R$ 780,00 R$ 3.390,00

CABOS DE CONEXÃO

24.4 39607 Cabos de conexões – Patch cord categoria 6  - 2,5 metros un 50,00 28,40 8,50 R$ 1.420,00 R$ 425,00 R$ 1.845,00

24.5 MERCADO Plugue 100 IDC - 4 pares un 20,00 18,40 5,50 R$ 368,00 R$ 110,00 R$ 478,00

TOMADAS

Bloco Administrativo

24.6 MERCADO Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (placa 2x4”, suporte e módulo RJ-45) un 40,00 37,40 11,20 R$ 1.496,00 R$ 448,00 R$ 1.944,00

24.7 MERCADO Conector de TV Tipo F (Coaxial) un 10,00 4,90 1,40 R$ 49,00 R$ 14,00 R$ 63,00

24.8 MERCADO Placa 2x4" para TV/SAT un 10,00 18,40 5,50 R$ 184,00 R$ 55,00 R$ 239,00

24.9 MERCADO Central PABX 50/300 un 1,00 3.936,00 787,20 R$ 3.936,00 R$ 787,20 R$ 4.723,20

CAIXAS E ACESSÓRIOS

24.10 83446 Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido un 4,00 117,90 35,30 R$ 471,60 R$ 141,20 R$ 612,80

24.11 1872 Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação un 40,00 2,10 0,80 R$ 84,00 R$ 32,00 R$ 116,00

ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

24.12 91836 Eletroduto PVC flexível 1", inclusive conexões m 20,00 6,00 4,90 R$ 120,00 R$ 98,00 R$ 218,00

24.13 91844 Eletroduto PVC flexível 3/4", inclusive conexões m 100,00 3,50 2,90 R$ 350,00 R$ 290,00 R$ 640,00

24.14 93008 Eletroduto PVC flexível 1 1/2", inclusive conexões m 100,00 8,70 2,50 R$ 870,00 R$ 250,00 R$ 1.120,00

24.15 95746 – 95750 Eletroduto Ferro Galvanizado , Ø 1", fornecimento e instalação m 6,00 15,40 12,60 R$ 92,40 R$ 75,60 R$ 168,00

24.16 3910 Luva aço galvanizado 1" - fornecimento e instalação un 2,00 8,50 3,40 R$ 17,00 R$ 6,80 R$ 23,80

24.17 MERCADO Eletrocalha lisa com tampa 50 x 50 mm, inclusive conexões m 100,00 12,30 4,90 R$ 1.230,00 R$ 490,00 R$ 1.720,00

Subtotal R$ 15.348,00 R$ 4.602,80 R$ 19.950,80 1,16%

25 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

25.1 96987 – 96988 – 96989 Pára-raios tipo Franklin, em aço inox com 3 pontas, em haste de 3 m x 1.1/2", tipo simples m 2,00 277,40 83,10 R$ 554,80 R$ 166,20 R$ 721,00

25.2 26 m 30,00 19,40 7,70 R$ 582,00 R$ 231,00 R$ 813,00

25.3 11856 Conector mini-gar em bronze estanhado Tel-583 un 10,00 4,60 1,80 R$ 46,00 R$ 18,00 R$ 64,00

25.4 11821 Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32 mm e bucha de nylon cj 15,00 7,00 2,80 R$ 105,00 R$ 42,00 R$ 147,00

25.5 MERCADO Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, espessura  6 mm un 1,00 270,60 108,20 R$ 270,60 R$ 108,20 R$ 378,80

25.6 96985 Haste tipo Coopperweld 5/8" x 2,40m. un 10,00 37,60 11,10 R$ 376,00 R$ 111,00 R$ 487,00

25.7 96971 Cordoalha de cobre nu 16 mm² m 10,00 16,60 4,90 R$ 166,00 R$ 49,00 R$ 215,00

25.8 96973 Cordoalha de cobre nu 35 mm² m 150,00 28,20 8,40 R$ 4.230,00 R$ 1.260,00 R$ 5.490,00

25.9 96974 Cordoalha de cobre nu 50 mm² m 50,00 35,60 10,70 R$ 1.780,00 R$ 535,00 R$ 2.315,00

25.10 98111 Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido, conforme detalhe no projeto un 4,00 16,10 4,70 R$ 64,40 R$ 18,80 R$ 83,20

25.11 72263 Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² un 6,00 14,80 4,40 R$ 88,80 R$ 26,40 R$ 115,20

Subtotal R$ 8.263,60 R$ 2.565,60 R$ 10.829,20 0,63%

26 SISTEMA DE ALARME DE SEGURANÇA

26.1 91846 Duto Flexível 1" (Teto) m 330,00 5,00 1,40 R$ 1.650,00 R$ 462,00 R$ 2.112,00

26.2 91854 Duto Flexível 3/4" (Parede) m 50,00 4,90 1,40 R$ 245,00 R$ 70,00 R$ 315,00

26.3 MERCADO Caixa em PVC estampado 4x2 - retangular un 46,00 5,70 2,20 R$ 262,20 R$ 101,20 R$ 363,40

26.4 MERCADO Central para alarme de 40 setores microcontrolada un 1,00 362,80 145,10 R$ 362,80 R$ 145,10 R$ 507,90

26.5 MERCADO Suporte para fixação de sensores un 46,00 3,00 1,20 R$ 138,00 R$ 55,20 R$ 193,20

26.6 MERCADO Detector de presença (Sensor) un 46,00 56,50 22,60 R$ 2.599,00 R$ 1.039,60 R$ 3.638,60

26.7 38901 Espelho com furo pequeno 4"x2" un 31,00 1,70 0,40 R$ 52,70 R$ 12,40 R$ 65,10

26.8 MERCADO Sirene para alarme 120 db un 1,00 147,60 59,00 R$ 147,60 R$ 59,00 R$ 206,60

26.9 MERCADO Sirene para alarme 300 db un 1,00 289,00 115,60 R$ 289,00 R$ 115,60 R$ 404,60

26.10 MERCADO Teclado numérico c/ display de cristal líquido un 1,00 190,60 76,20 R$ 190,60 R$ 76,20 R$ 266,80

26.11 MERCADO Eletroduto de 3 metros de 1” un 1,00 24,40 9,70 R$ 24,40 R$ 9,70 R$ 34,10

26.12 MERCADO Caixa em Pvc 20x20x10cm - Passagem un 11,00 10,60 4,20 R$ 116,60 R$ 46,20 R$ 162,80

26.13 39599 Cabo UTP 4 pares 0,75mm un 850,00 1,70 0,40 R$ 1.445,00 R$ 340,00 R$ 1.785,00

Subtotal R$ 7.522,90 R$ 2.532,20 R$ 10.055,10 0,58%

27 SERVIÇOS FINAIS

27.1 9537 Limpeza final da obra m² 3200,00 1,70 0,40 R$ 5.440,00 R$ 1.280,00 R$ 6.720,00

Subtotal R$ 5.440,00 R$ 1.280,00 R$ 6.720,00 0,39%

TOTAL R$ 1.195.694,29 R$ 525.638,17 R$ 1.721.332,46 100,00%

16 de Julho de 2017

Ronald Elson Grosse Rodrigues

 Arquiteto e Urbanista CAU A 26313-3

 Prefeitura Municipal de Canela

Vergalhão CA-25,  Ø 10 mm² (3,85 kg/m)


