
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS  EXTENSÃO TOTAL DA VIA (m) 2.675,00 
BAIRRO: CENTRO LARGURA DA VIA (m) 10,00; 12,00; 14,00

ÁREA TOTAL PAVIMENTAÇÃO (m²) 32.420,00 

CÓD. SINAPI ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QTDE.
PREÇOS UNITÁRIOS

Custo total
Material Mão de obra Custo unitário

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

74209/001 1.1 m² 1,00 R$ 314,98 R$ 78,75 R$ 393,73 R$ 393,73

78472 1.2 m² 32.420,00 R$ 0,38 R$ 0,10 R$ 0,48 R$ 15.561,60

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UN 8,00 R$ 6.145,97 R$ 1.536,49 R$ 7.682,46 R$ 61.459,68
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 77.415,01

2 PAVIMENTAÇÃO
2.1 RETIRADA DE MEIO FIO EXISTENTE COM EMPILHAMENTO E SEM REMOÇÃO m 5.880,00 R$ 6,12 R$ 1,53 R$ 7,65 R$ 44.982,00

1600441 SICRO 2.2 REMOÇÃO DE CALÇAMENTO – RETIRADA DE  PARALELEPÍPEDOS m² 5.279,20 R$ 11,10 R$ 2,78 R$ 13,88 R$ 73.275,29
90091 2.3 ESCAVAÇÃO MECÂNICA – SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE m³ 480,00 R$ 4,79 R$ 1,20 R$ 5,99 R$ 2.875,20

74010/001 2.4 CARGA, DESCARGA MECÂNICA – MATERIAL EXCEDENTE m³ 480,00 R$ 1,60 R$ 0,40 R$ 2,00 R$ 960,00
97912 2.5 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE – DMT 10 KM m³xkm 4.800,00 R$ 2,10 R$ 0,53 R$ 2,63 R$ 12.624,00
96399 2.6 REFORÇO COM RACHÃO m³ 384,00 R$ 68,63 R$ 17,16 R$ 85,79 R$ 32.943,36
72888 2.7 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA m³ 384,00 R$ 1,11 R$ 0,28 R$ 1,39 R$ 533,76
83356 2.8 TRANSPORTE DE RACHÃO – DMT 90 KM m³xkm 34.560,00 R$ 0,75 R$ 0,19 R$ 0,94 R$ 32.486,40
96396 2.9 BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO m³ 1.055,84 R$ 84,22 R$ 21,05 R$ 105,27 R$ 111.148,28
72888 2.10 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA m³ 1.055,84 R$ 1,11 R$ 0,28 R$ 1,39 R$ 1.467,62
83356 2.11 TRANSPORTE DE BASE – DMT 90KM m³xkm 95.025,60 R$ 0,75 R$ 0,19 R$ 0,94 R$ 89.324,07

2.12 LIMPEZA DE SUPERFÍCIES m² 27.080,80 R$ 0,99 R$ 0,25 R$ 1,24 R$ 33.580,19
95992 2.13 REPERFILAGEM COM BINDER - 3 CM m³ 812,43 R$ 922,22 R$ 230,55 R$ 1.152,77 R$ 936.544,93
72891 2.14 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE m³ 812,43 R$ 5,54 R$ 1,38 R$ 6,92 R$ 5.622,02

95303 2.15 m³xkm 73.118,70 R$ 0,97 R$ 0,24 R$ 1,21 R$ 88.473,62

96401 2.16 IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM ADP CM-30 m² 32.420,00 R$ 4,56 R$ 1,14 R$ 5,70 R$ 184.794,00
72943 2.17 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C m² 32.420,00 R$ 1,41 R$ 0,35 R$ 1,76 R$ 57.059,20

95995 2.18 m³ 1.621,00 R$ 934,07 R$ 233,52 R$ 1.167,59 R$ 1.892.663,40

72891 2.19 m³ 1.621,00 R$ 5,54 R$ 1,38 R$ 6,92 R$ 11.217,32

95303 2.20 m³xkm 145.890,00 R$ 0,97 R$ 0,24 R$ 1,21 R$ 176.526,90

74022/005 2.21 UN 8,00 R$ 156,75 R$ 39,19 R$ 195,94 R$ 1.567,52

RUAS: AUGUSTO PESTANA, BATISTA LUZARDO, CLÉLIA A. SOARES, DONA CARLINDA, IGNÁCIO S. DE MORAES, SÃO 
FRANCISCO, SETE DE SETEMBRO E VISCONDE DE MAUÁ

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PINTADA E FIXADA EM ESTRUTURA 
DE MADEIRA

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, 
ACOMPANHAMENTO E GREIDE

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA 
PAVIMENTAÇÃO URBANA – 90 KM

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO 
A QUENTE (CBUQ), COM ESPESSURA DE 5 CM

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM 
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA 
PAVIMENTAÇÃO URBANA – 90 KM

ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO TEOR DE BETUME - CIMENTO ASFÁLTICO DE 
PETRÓLEO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS  EXTENSÃO TOTAL DA VIA (m) 2.675,00 
BAIRRO: CENTRO LARGURA DA VIA (m) 10,00; 12,00; 14,00

ÁREA TOTAL PAVIMENTAÇÃO (m²) 32.420,00 

CÓD. SINAPI ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QTDE.
PREÇOS UNITÁRIOS

Custo total
Material Mão de obra Custo unitário

RUAS: AUGUSTO PESTANA, BATISTA LUZARDO, CLÉLIA A. SOARES, DONA CARLINDA, IGNÁCIO S. DE MORAES, SÃO 
FRANCISCO, SETE DE SETEMBRO E VISCONDE DE MAUÁ

74022/053 2.22 ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA UN 8,00 R$ 80,61 R$ 20,15 R$ 100,76 R$ 806,08
74022/056 2.23 ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO UN 8,00 R$ 59,73 R$ 14,93 R$ 74,66 R$ 597,28

94273 2.24 m 5.880,00 R$ 35,96 R$ 8,99 R$ 44,95 R$ 264.306,00

83693 2.25 CAIAÇÃO EM MEIO FIO m² 1.587,60 R$ 3,15 R$ 0,79 R$ 3,94 R$ 6.255,16
TOTAL DO ITEM 2 – PAVIMENTAÇÃO R$ 4.062.633,60

3 MICRODRENAGEM/MACRODRENAGEM

72915 3.1 m³ 5.899,44 R$ 10,12 R$ 2,53 R$ 12,65 R$ 74.627,91

COMPOSIÇÃO 3.2 ESCAVAÇÃO EM ROCHA COM PERFURAÇÃO MANUAL E EXPLOSIVO m³ 118,00 R$ 197,34 R$ 49,33 R$ 246,67 R$ 29.107,06
74010/001 3.3 CARGA, DESCARGA MECÂNICA – MATERIAL EXCEDENTE m³ 1.179,89 R$ 1,60 R$ 0,40 R$ 2,00 R$ 2.359,78

97912 3.4 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT ATÉ 10KM m³xkm 11.798,90 R$ 2,10 R$ 0,53 R$ 2,63 R$ 31.031,11
93379 3.5 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA m³ 4.719,55 R$ 13,73 R$ 3,43 R$ 17,16 R$ 80.987,48

94114 3.6 m³ 479,92 R$ 165,79 R$ 41,45 R$ 207,24 R$ 99.458,63

83356 3.7 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA, DMT ATÉ 50KM m³xkm 23.996,00 R$ 0,75 R$ 0,19 R$ 0,94 R$ 22.556,24

7745 + 92809 3.8 m 3.280,00 R$ 108,49 R$ 27,12 R$ 135,61 R$ 444.800,80

7725 + 92811 3.9 m 876,00 R$ 178,19 R$ 44,55 R$ 222,74 R$ 195.120,24

7750 + 92813 3.10 m 312,00 R$ 269,92 R$ 67,48 R$ 337,40 R$ 105.268,80

74224 3.11 POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40 M UN 96,00 R$ 1.381,42 R$ 345,36 R$ 1.726,78 R$ 165.770,88
74224 3.12 POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M UN 21,00 R$ 1.381,42 R$ 345,36 R$ 1.726,78 R$ 36.262,38
74224 3.13 POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,80 M UN 10,00 R$ 1.381,42 R$ 345,36 R$ 1.726,78 R$ 17.267,80

83659 3.14 UN 113,00 R$ 727,36 R$ 181,84 R$ 909,20 R$ 102.739,60

73883/002 3.15 DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PS1 m 160,00 R$ 84,66 R$ 21,17 R$ 105,83 R$ 16.932,80
TOTAL DO ITEM 3 – MICRODRENAGEM/MACRODRENAGEM R$ 1.424.291,51

MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ MOLDADO, ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-
FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, COMP. 1 M, 
*30 X 15 / 12* CM (H X L1/L2)

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATÉ 2 M DE 
PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS (ESP: 10CM) - LASTRO DE VALA 
COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MECANIZADO

TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 400 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, 
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM

TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, 
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM 

TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, 
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM 

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO 
ARMADO 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS  EXTENSÃO TOTAL DA VIA (m) 2.675,00 
BAIRRO: CENTRO LARGURA DA VIA (m) 10,00; 12,00; 14,00

ÁREA TOTAL PAVIMENTAÇÃO (m²) 32.420,00 

CÓD. SINAPI ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QTDE.
PREÇOS UNITÁRIOS

Custo total
Material Mão de obra Custo unitário

RUAS: AUGUSTO PESTANA, BATISTA LUZARDO, CLÉLIA A. SOARES, DONA CARLINDA, IGNÁCIO S. DE MORAES, SÃO 
FRANCISCO, SETE DE SETEMBRO E VISCONDE DE MAUÁ

4 SINALIZAÇÃO
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL

72947 4.1 m² 352,80 R$ 25,13 R$ 6,28 R$ 31,41 R$ 11.081,45

72947 4.2 m² 582,00 R$ 25,06 R$ 6,27 R$ 31,33 R$ 18.234,07

4 S 06 200 01 4.3 SINALIZAÇÃO VERTICAL – PLACAS DE ADVERTÊNCIA COM SUPORTE METÁLICO UN 62,00 R$ 326,90 R$ 81,73 R$ 408,63 R$ 25.335,06
TOTAL DO ITEM 4 – SINALIZAÇÃO R$ 54.650,58

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1 ACESSO DE CADEIRANTES m³ 72,00 R$ 374,22 R$ 93,56 R$ 467,78 R$ 33.680,16

TOTAL DO ITEM 5 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 33.680,16
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO R$ 5.652.670,86

OBSERVAÇÕES:

 NESTE ORÇAMENTO ESTÁ INCLUSO OS ENCARGOS SOCIAIS E BDI DE 24,23% PARA MATERIAIS E MÃO DE OBRA.
 SINAPI – JULHO 2018

Canela, Agosto de 2018

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, COR AMARELA, EIXO (L=12CM)

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, COR BRANCA, MANUAL – FAIXA DE 
SEGURANÇA

Constantino Orsolin
Prefeito de Canela

Eng.ª. Vera Rosane Madeira 
CREA 97019 – D

Arq. Patricia Paiva Michelon 
CAU 46301 9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS  EXTENSÃO TOTAL DA VIA (m) 260,00 
BAIRRO: CENTRO LARGURA DA VIA (m) 12,00 
LOCALIZAÇÃO:  RUA AUGUSTO PESTANA – TRECHO ENTRE RUAS VISCONDE DE MAUÁ E ANDRÉ F. HEIDRICH ÁREA TOTAL PAVIMENTAÇÃO (m²) 3.120,00 

CÓD. SINAPI ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QTDE.
PREÇOS UNITÁRIOS

Custo total
Material Mão de obra Custo unitário

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

74209/001 1.1 m² 0,00 R$ 314,98 R$ 78,75 R$ 393,73 R$ 0,00

78472 1.2 m² 3.120,00 R$ 0,38 R$ 0,10 R$ 0,48 R$ 1.497,60

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UN 1,00 R$ 6.145,97 R$ 1.536,49 R$ 7.682,46 R$ 7.682,46
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 9.180,06

2 PAVIMENTAÇÃO
2.1 RETIRADA DE MEIO FIO EXISTENTE COM EMPILHAMENTO E SEM REMOÇÃO m 520,00 R$ 6,12 R$ 1,53 R$ 7,65 R$ 3.978,00

1600441 SICRO 2.2 REMOÇÃO DE CALÇAMENTO – RETIRADA DE  PARALELEPÍPEDOS m² 784,60 R$ 11,10 R$ 2,78 R$ 13,88 R$ 10.890,25
90091 2.3 ESCAVAÇÃO MECÂNICA – SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE m³ 60,00 R$ 4,79 R$ 1,20 R$ 5,99 R$ 359,40

74010/001 2.4 CARGA, DESCARGA MECÂNICA – MATERIAL EXCEDENTE m³ 60,00 R$ 1,60 R$ 0,40 R$ 2,00 R$ 120,00
97912 2.5 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE – DMT 10 KM m³xkm 600,00 R$ 2,10 R$ 0,53 R$ 2,63 R$ 1.578,00
96399 2.6 REFORÇO COM RACHÃO m³ 48,00 R$ 68,63 R$ 17,16 R$ 85,79 R$ 4.117,92
72888 2.7 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA m³ 48,00 R$ 1,11 R$ 0,28 R$ 1,39 R$ 66,72
83356 2.8 TRANSPORTE DE RACHÃO – DMT 90 KM m³xkm 4.320,00 R$ 0,75 R$ 0,19 R$ 0,94 R$ 4.060,80
96396 2.9 BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO m³ 156,92 R$ 84,22 R$ 21,05 R$ 105,27 R$ 16.518,97
72888 2.10 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA m³ 156,92 R$ 1,11 R$ 0,28 R$ 1,39 R$ 218,12
83356 2.11 TRANSPORTE DE BASE – DMT 90KM m³xkm 14.122,80 R$ 0,75 R$ 0,19 R$ 0,94 R$ 13.275,43

2.12 LIMPEZA DE SUPERFÍCIES m² 2.335,40 R$ 0,99 R$ 0,25 R$ 1,24 R$ 2.895,90
95992 2.13 REPERFILAGEM COM BINDER - 3 CM m³ 70,06 R$ 922,22 R$ 230,55 R$ 1.152,77 R$ 80.763,07
72891 2.14 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE m³ 70,06 R$ 5,54 R$ 1,38 R$ 6,92 R$ 484,82

95303 2.15 m³xkm 6.305,40 R$ 0,97 R$ 0,24 R$ 1,21 R$ 7.629,53

96401 2.16 IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM ADP CM-30 m² 3.120,00 R$ 4,56 R$ 1,14 R$ 5,70 R$ 17.784,00
72943 2.17 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C m² 3.120,00 R$ 1,41 R$ 0,35 R$ 1,76 R$ 5.491,20

95995 2.18 m³ 156,00 R$ 934,07 R$ 233,52 R$ 1.167,59 R$ 182.144,04

72891 2.19 m³ 156,00 R$ 5,54 R$ 1,38 R$ 6,92 R$ 1.079,52

95303 2.20 m³xkm 14.040,00 R$ 0,97 R$ 0,24 R$ 1,21 R$ 16.988,40

74022/005 2.21 UN 1,00 R$ 156,75 R$ 39,19 R$ 195,94 R$ 195,94

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PINTADA E FIXADA EM ESTRUTURA 
DE MADEIRA

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, 
ACOMPANHAMENTO E GREIDE

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA 
PAVIMENTAÇÃO URBANA – 90 KM

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO 
A QUENTE (CBUQ), COM ESPESSURA DE 5 CM

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM 
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA 
PAVIMENTAÇÃO URBANA – 90 KM

ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO TEOR DE BETUME - CIMENTO ASFÁLTICO DE 
PETRÓLEO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS  EXTENSÃO TOTAL DA VIA (m) 260,00 
BAIRRO: CENTRO LARGURA DA VIA (m) 12,00 
LOCALIZAÇÃO:  RUA AUGUSTO PESTANA – TRECHO ENTRE RUAS VISCONDE DE MAUÁ E ANDRÉ F. HEIDRICH ÁREA TOTAL PAVIMENTAÇÃO (m²) 3.120,00 

CÓD. SINAPI ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QTDE.
PREÇOS UNITÁRIOS

Custo total
Material Mão de obra Custo unitário

74022/053 2.22 ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA UN 1,00 R$ 80,61 R$ 20,15 R$ 100,76 R$ 100,76
74022/056 2.23 ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO UN 1,00 R$ 59,73 R$ 14,93 R$ 74,66 R$ 74,66

94273 2.24 m 520,00 R$ 35,96 R$ 8,99 R$ 44,95 R$ 23.374,00

83693 2.25 CAIAÇÃO EM MEIO FIO m² 140,40 R$ 3,15 R$ 0,79 R$ 3,94 R$ 553,18
TOTAL DO ITEM 2 – PAVIMENTAÇÃO R$ 394.742,63

3 MICRODRENAGEM/MACRODRENAGEM

72915 3.1 m³ 941,52 R$ 10,12 R$ 2,53 R$ 12,65 R$ 11.910,23

COMPOSIÇÃO 3.2 ESCAVAÇÃO EM ROCHA COM PERFURAÇÃO MANUAL E EXPLOSIVO m³ 18,83 R$ 197,34 R$ 49,33 R$ 246,67 R$ 4.644,80
74010/001 3.3 CARGA, DESCARGA MECÂNICA – MATERIAL EXCEDENTE m³ 188,30 R$ 1,60 R$ 0,40 R$ 2,00 R$ 376,60

97912 3.4 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT ATÉ 10KM m³xkm 1.883,00 R$ 2,10 R$ 0,53 R$ 2,63 R$ 4.952,29
93379 3.5 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA m³ 753,22 R$ 13,73 R$ 3,43 R$ 17,16 R$ 12.925,26

94114 3.6 m³ 72,46 R$ 165,79 R$ 41,45 R$ 207,24 R$ 15.016,61

83356 3.7 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA, DMT ATÉ 50KM m³xkm 3.623,00 R$ 0,75 R$ 0,19 R$ 0,94 R$ 3.405,62

7745 + 92809 3.8 m 337,00 R$ 108,49 R$ 27,12 R$ 135,61 R$ 45.700,57

7725 + 92811 3.9 m 123,00 R$ 178,19 R$ 44,55 R$ 222,74 R$ 27.397,02

7750 + 92813 3.10 m 160,00 R$ 269,92 R$ 67,48 R$ 337,40 R$ 53.984,00

74224 3.11 POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40 M UN 11,00 R$ 1.381,42 R$ 345,36 R$ 1.726,78 R$ 18.994,58
74224 3.12 POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M UN 3,00 R$ 1.381,42 R$ 345,36 R$ 1.726,78 R$ 5.180,34
74224 3.13 POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,80 M UN 4,00 R$ 1.381,42 R$ 345,36 R$ 1.726,78 R$ 6.907,12

83659 3.14 UN 14,00 R$ 727,36 R$ 181,84 R$ 909,20 R$ 12.728,80

73883/002 3.15 DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PS1 m 20,00 R$ 84,66 R$ 21,17 R$ 105,83 R$ 2.116,60
TOTAL DO ITEM 3 – MICRODRENAGEM/MACRODRENAGEM R$ 226.240,44

MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ MOLDADO, ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-
FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, COMP. 1 M, 
*30 X 15 / 12* CM (H X L1/L2)

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATÉ 2 M DE 
PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS (ESP: 10CM) - LASTRO DE VALA 
COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MECANIZADO

TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 400 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, 
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM

TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, 
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM 

TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, 
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM 

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO 
ARMADO 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS  EXTENSÃO TOTAL DA VIA (m) 260,00 
BAIRRO: CENTRO LARGURA DA VIA (m) 12,00 
LOCALIZAÇÃO:  RUA AUGUSTO PESTANA – TRECHO ENTRE RUAS VISCONDE DE MAUÁ E ANDRÉ F. HEIDRICH ÁREA TOTAL PAVIMENTAÇÃO (m²) 3.120,00 

CÓD. SINAPI ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QTDE.
PREÇOS UNITÁRIOS

Custo total
Material Mão de obra Custo unitário

4 SINALIZAÇÃO
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL

72947 4.1 m² 31,20 R$ 25,13 R$ 6,28 R$ 31,41 R$ 979,99

72947 4.2 m² 93,60 R$ 25,06 R$ 6,27 R$ 31,33 R$ 2.932,49

4 S 06 200 01 4.3 SINALIZAÇÃO VERTICAL – PLACAS DE ADVERTÊNCIA COM SUPORTE METÁLICO UN 9,00 R$ 326,90 R$ 81,73 R$ 408,63 R$ 3.677,67
TOTAL DO ITEM 4 – SINALIZAÇÃO R$ 7.590,15

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1 ACESSO DE CADEIRANTES m³ 12,00 R$ 374,22 R$ 93,56 R$ 467,78 R$ 5.613,36

TOTAL DO ITEM 5 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 5.613,36
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO R$ 643.366,64

OBSERVAÇÕES:

 NESTE ORÇAMENTO ESTÁ INCLUSO OS ENCARGOS SOCIAIS E BDI DE 24,23% PARA MATERIAIS E MÃO DE OBRA.
 SINAPI – JULHO 2018

Canela, Agosto de 2018

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, COR AMARELA, EIXO (L=12CM)

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, COR BRANCA, MANUAL – FAIXA DE 
SEGURANÇA

Constantino Orsolin
Prefeito de Canela

Eng.ª. Vera Rosane Madeira 
CREA 97019 – D

Arq. Patricia Paiva Michelon 
CAU 46301 9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS  EXTENSÃO TOTAL DA VIA (m) 560,00 
BAIRRO: CENTRO LARGURA DA VIA (m) 12,00 
LOCALIZAÇÃO:  RUA BATISTA LUZARDO – TRECHO ENTRE RUAS DONA CARLINDA E PADRE CACIQUE ÁREA TOTAL PAVIMENTAÇÃO (m²) 6.720,00 

CÓD. SINAPI ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QTDE.
PREÇOS UNITÁRIOS

Custo total
Material Mão de obra Custo unitário

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

74209/001 1.1 m² 0,00 R$ 314,98 R$ 78,75 R$ 393,73 R$ 0,00

78472 1.2 m² 6.720,00 R$ 0,38 R$ 0,10 R$ 0,48 R$ 3.225,60

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UN 1,00 R$ 6.145,97 R$ 1.536,49 R$ 7.682,46 R$ 7.682,46
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 10.908,06

2 PAVIMENTAÇÃO
2.1 RETIRADA DE MEIO FIO EXISTENTE COM EMPILHAMENTO E SEM REMOÇÃO m 1.120,00 R$ 6,12 R$ 1,53 R$ 7,65 R$ 8.568,00

1600441 SICRO 2.2 REMOÇÃO DE CALÇAMENTO – RETIRADA DE  PARALELEPÍPEDOS m² 1.154,40 R$ 11,10 R$ 2,78 R$ 13,88 R$ 16.023,07
90091 2.3 ESCAVAÇÃO MECÂNICA – SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE m³ 60,00 R$ 4,79 R$ 1,20 R$ 5,99 R$ 359,40

74010/001 2.4 CARGA, DESCARGA MECÂNICA – MATERIAL EXCEDENTE m³ 60,00 R$ 1,60 R$ 0,40 R$ 2,00 R$ 120,00
97912 2.5 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE – DMT 10 KM m³xkm 600,00 R$ 2,10 R$ 0,53 R$ 2,63 R$ 1.578,00
96399 2.6 REFORÇO COM RACHÃO m³ 48,00 R$ 68,63 R$ 17,16 R$ 85,79 R$ 4.117,92
72888 2.7 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA m³ 48,00 R$ 1,11 R$ 0,28 R$ 1,39 R$ 66,72
83356 2.8 TRANSPORTE DE RACHÃO – DMT 90 KM m³xkm 4.320,00 R$ 0,75 R$ 0,19 R$ 0,94 R$ 4.060,80
96396 2.9 BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO m³ 230,88 R$ 84,22 R$ 21,05 R$ 105,27 R$ 24.304,74
72888 2.10 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA m³ 230,88 R$ 1,11 R$ 0,28 R$ 1,39 R$ 320,92
83356 2.11 TRANSPORTE DE BASE – DMT 90KM m³xkm 20.779,20 R$ 0,75 R$ 0,19 R$ 0,94 R$ 19.532,45

2.12 LIMPEZA DE SUPERFÍCIES m² 5.565,60 R$ 0,99 R$ 0,25 R$ 1,24 R$ 6.901,34
95992 2.13 REPERFILAGEM COM BINDER - 3 CM m³ 166,97 R$ 922,22 R$ 230,55 R$ 1.152,77 R$ 192.478,01
72891 2.14 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE m³ 166,97 R$ 5,54 R$ 1,38 R$ 6,92 R$ 1.155,43

95303 2.15 m³xkm 15.027,30 R$ 0,97 R$ 0,24 R$ 1,21 R$ 18.183,03

96401 2.16 IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM ADP CM-30 m² 6.720,00 R$ 4,56 R$ 1,14 R$ 5,70 R$ 38.304,00
72943 2.17 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C m² 6.720,00 R$ 1,41 R$ 0,35 R$ 1,76 R$ 11.827,20

95995 2.18 m³ 336,00 R$ 934,07 R$ 233,52 R$ 1.167,59 R$ 392.310,24

72891 2.19 m³ 336,00 R$ 5,54 R$ 1,38 R$ 6,92 R$ 2.325,12

95303 2.20 m³xkm 30.240,00 R$ 0,97 R$ 0,24 R$ 1,21 R$ 36.590,40

74022/005 2.21 UN 1,00 R$ 156,75 R$ 39,19 R$ 195,94 R$ 195,94

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PINTADA E FIXADA EM ESTRUTURA 
DE MADEIRA

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, 
ACOMPANHAMENTO E GREIDE

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA 
PAVIMENTAÇÃO URBANA – 90 KM

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO 
A QUENTE (CBUQ), COM ESPESSURA DE 5 CM

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM 
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA 
PAVIMENTAÇÃO URBANA – 90 KM

ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO TEOR DE BETUME - CIMENTO ASFÁLTICO DE 
PETRÓLEO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS  EXTENSÃO TOTAL DA VIA (m) 560,00 
BAIRRO: CENTRO LARGURA DA VIA (m) 12,00 
LOCALIZAÇÃO:  RUA BATISTA LUZARDO – TRECHO ENTRE RUAS DONA CARLINDA E PADRE CACIQUE ÁREA TOTAL PAVIMENTAÇÃO (m²) 6.720,00 

CÓD. SINAPI ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QTDE.
PREÇOS UNITÁRIOS

Custo total
Material Mão de obra Custo unitário

74022/053 2.22 ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA UN 1,00 R$ 80,61 R$ 20,15 R$ 100,76 R$ 100,76
74022/056 2.23 ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO UN 1,00 R$ 59,73 R$ 14,93 R$ 74,66 R$ 74,66

94273 2.24 m 1.120,00 R$ 35,96 R$ 8,99 R$ 44,95 R$ 50.344,00

83693 2.25 CAIAÇÃO EM MEIO FIO m² 302,40 R$ 3,15 R$ 0,79 R$ 3,94 R$ 1.191,46
TOTAL DO ITEM 2 – PAVIMENTAÇÃO R$ 831.033,61

3 MICRODRENAGEM/MACRODRENAGEM

72915 3.1 m³ 1.313,28 R$ 10,12 R$ 2,53 R$ 12,65 R$ 16.612,99

COMPOSIÇÃO 3.2 ESCAVAÇÃO EM ROCHA COM PERFURAÇÃO MANUAL E EXPLOSIVO m³ 26,27 R$ 197,34 R$ 49,33 R$ 246,67 R$ 6.480,02
74010/001 3.3 CARGA, DESCARGA MECÂNICA – MATERIAL EXCEDENTE m³ 262,66 R$ 1,60 R$ 0,40 R$ 2,00 R$ 525,32

97912 3.4 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT ATÉ 10KM m³xkm 2.626,60 R$ 2,10 R$ 0,53 R$ 2,63 R$ 6.907,96
93379 3.5 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA m³ 1.050,62 R$ 13,73 R$ 3,43 R$ 17,16 R$ 18.028,64

94114 3.6 m³ 109,44 R$ 165,79 R$ 41,45 R$ 207,24 R$ 22.680,35

83356 3.7 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA, DMT ATÉ 50KM m³xkm 5.472,00 R$ 0,75 R$ 0,19 R$ 0,94 R$ 5.143,68

7745 + 92809 3.8 m 804,00 R$ 108,49 R$ 27,12 R$ 135,61 R$ 109.030,44

7725 + 92811 3.9 m 242,00 R$ 178,19 R$ 44,55 R$ 222,74 R$ 53.903,08

7750 + 92813 3.10 m 0,00 R$ 269,92 R$ 67,48 R$ 337,40 R$ 0,00

74224 3.11 POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40 M UN 23,00 R$ 1.381,42 R$ 345,36 R$ 1.726,78 R$ 39.715,94
74224 3.12 POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M UN 6,00 R$ 1.381,42 R$ 345,36 R$ 1.726,78 R$ 10.360,68
74224 3.13 POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,80 M UN 0,00 R$ 1.381,42 R$ 345,36 R$ 1.726,78 R$ 0,00

83659 3.14 UN 28,00 R$ 727,36 R$ 181,84 R$ 909,20 R$ 25.457,60

73883/002 3.15 DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PS1 m 20,00 R$ 84,66 R$ 21,17 R$ 105,83 R$ 2.116,60
TOTAL DO ITEM 3 – MICRODRENAGEM/MACRODRENAGEM R$ 316.963,30

MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ MOLDADO, ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-
FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, COMP. 1 M, 
*30 X 15 / 12* CM (H X L1/L2)

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATÉ 2 M DE 
PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS (ESP: 10CM) - LASTRO DE VALA 
COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MECANIZADO

TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 400 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, 
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM

TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, 
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM 

TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, 
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM 

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO 
ARMADO 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS  EXTENSÃO TOTAL DA VIA (m) 560,00 
BAIRRO: CENTRO LARGURA DA VIA (m) 12,00 
LOCALIZAÇÃO:  RUA BATISTA LUZARDO – TRECHO ENTRE RUAS DONA CARLINDA E PADRE CACIQUE ÁREA TOTAL PAVIMENTAÇÃO (m²) 6.720,00 

CÓD. SINAPI ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QTDE.
PREÇOS UNITÁRIOS

Custo total
Material Mão de obra Custo unitário

4 SINALIZAÇÃO
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL

72947 4.1 m² 67,20 R$ 25,13 R$ 6,28 R$ 31,41 R$ 2.110,75

72947 4.2 m² 109,20 R$ 25,06 R$ 6,27 R$ 31,33 R$ 3.421,24

4 S 06 200 01 4.3 SINALIZAÇÃO VERTICAL – PLACAS DE ADVERTÊNCIA COM SUPORTE METÁLICO UN 11,00 R$ 326,90 R$ 81,73 R$ 408,63 R$ 4.494,93
TOTAL DO ITEM 4 – SINALIZAÇÃO R$ 10.026,92

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1 ACESSO DE CADEIRANTES m³ 14,00 R$ 374,22 R$ 93,56 R$ 467,78 R$ 6.548,92

TOTAL DO ITEM 5 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 6.548,92
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO R$ 1.175.480,81

OBSERVAÇÕES:

 NESTE ORÇAMENTO ESTÁ INCLUSO OS ENCARGOS SOCIAIS E BDI DE 24,23% PARA MATERIAIS E MÃO DE OBRA.
 SINAPI – JULHO 2018

Canela, Agosto de 2018

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, COR AMARELA, EIXO (L=12CM)

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, COR BRANCA, MANUAL – FAIXA DE 
SEGURANÇA

Constantino Orsolin
Prefeito de Canela

Eng.ª. Vera Rosane Madeira 
CREA 97019 – D

Arq. Patricia Paiva Michelon 
CAU 46301 9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS  EXTENSÃO TOTAL DA VIA (m) 95,00 
BAIRRO: CENTRO LARGURA DA VIA (m) 12,00 
LOCALIZAÇÃO:  RUA CLÉLIA ARTMANN SOARES – TRECHO ENTRE RUAS JOÃO SIMPLÍCIO E BATISTA LUZARDO ÁREA TOTAL PAVIMENTAÇÃO (m²) 1.140,00 

CÓD. SINAPI ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QTDE.
PREÇOS UNITÁRIOS

Custo total
Material Mão de obra Custo unitário

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

74209/001 1.1 m² 0,00 R$ 314,98 R$ 78,75 R$ 393,73 R$ 0,00

78472 1.2 m² 1.140,00 R$ 0,38 R$ 0,10 R$ 0,48 R$ 547,20

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UN 1,00 R$ 6.145,97 R$ 1.536,49 R$ 7.682,46 R$ 7.682,46
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 8.229,66

2 PAVIMENTAÇÃO
2.1 RETIRADA DE MEIO FIO EXISTENTE COM EMPILHAMENTO E SEM REMOÇÃO m 190,00 R$ 6,12 R$ 1,53 R$ 7,65 R$ 1.453,50

1600441 SICRO 2.2 REMOÇÃO DE CALÇAMENTO – RETIRADA DE  PARALELEPÍPEDOS m² 191,00 R$ 11,10 R$ 2,78 R$ 13,88 R$ 2.651,08
90091 2.3 ESCAVAÇÃO MECÂNICA – SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE m³ 60,00 R$ 4,79 R$ 1,20 R$ 5,99 R$ 359,40

74010/001 2.4 CARGA, DESCARGA MECÂNICA – MATERIAL EXCEDENTE m³ 60,00 R$ 1,60 R$ 0,40 R$ 2,00 R$ 120,00
97912 2.5 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE – DMT 10 KM m³xkm 600,00 R$ 2,10 R$ 0,53 R$ 2,63 R$ 1.578,00
96399 2.6 REFORÇO COM RACHÃO m³ 48,00 R$ 68,63 R$ 17,16 R$ 85,79 R$ 4.117,92
72888 2.7 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA m³ 48,00 R$ 1,11 R$ 0,28 R$ 1,39 R$ 66,72
83356 2.8 TRANSPORTE DE RACHÃO – DMT 90 KM m³xkm 4.320,00 R$ 0,75 R$ 0,19 R$ 0,94 R$ 4.060,80
96396 2.9 BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO m³ 38,20 R$ 84,22 R$ 21,05 R$ 105,27 R$ 4.021,31
72888 2.10 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA m³ 38,20 R$ 1,11 R$ 0,28 R$ 1,39 R$ 53,10
83356 2.11 TRANSPORTE DE BASE – DMT 90KM m³xkm 3.438,00 R$ 0,75 R$ 0,19 R$ 0,94 R$ 3.231,72

2.12 LIMPEZA DE SUPERFÍCIES m² 949,00 R$ 0,99 R$ 0,25 R$ 1,24 R$ 1.176,76
95992 2.13 REPERFILAGEM COM BINDER - 3 CM m³ 28,47 R$ 922,22 R$ 230,55 R$ 1.152,77 R$ 32.819,36
72891 2.14 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE m³ 28,47 R$ 5,54 R$ 1,38 R$ 6,92 R$ 197,01

95303 2.15 m³xkm 2.562,30 R$ 0,97 R$ 0,24 R$ 1,21 R$ 3.100,38

96401 2.16 IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM ADP CM-30 m² 1.140,00 R$ 4,56 R$ 1,14 R$ 5,70 R$ 6.498,00
72943 2.17 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C m² 1.140,00 R$ 1,41 R$ 0,35 R$ 1,76 R$ 2.006,40

95995 2.18 m³ 57,00 R$ 934,07 R$ 233,52 R$ 1.167,59 R$ 66.552,63

72891 2.19 m³ 57,00 R$ 5,54 R$ 1,38 R$ 6,92 R$ 394,44

95303 2.20 m³xkm 5.130,00 R$ 0,97 R$ 0,24 R$ 1,21 R$ 6.207,30

74022/005 2.21 UN 1,00 R$ 156,75 R$ 39,19 R$ 195,94 R$ 195,94

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PINTADA E FIXADA EM ESTRUTURA 
DE MADEIRA

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, 
ACOMPANHAMENTO E GREIDE

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA 
PAVIMENTAÇÃO URBANA – 90 KM

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO 
A QUENTE (CBUQ), COM ESPESSURA DE 5 CM

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM 
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA 
PAVIMENTAÇÃO URBANA – 90 KM

ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO TEOR DE BETUME - CIMENTO ASFÁLTICO DE 
PETRÓLEO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS  EXTENSÃO TOTAL DA VIA (m) 95,00 
BAIRRO: CENTRO LARGURA DA VIA (m) 12,00 
LOCALIZAÇÃO:  RUA CLÉLIA ARTMANN SOARES – TRECHO ENTRE RUAS JOÃO SIMPLÍCIO E BATISTA LUZARDO ÁREA TOTAL PAVIMENTAÇÃO (m²) 1.140,00 

CÓD. SINAPI ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QTDE.
PREÇOS UNITÁRIOS

Custo total
Material Mão de obra Custo unitário

74022/053 2.22 ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA UN 1,00 R$ 80,61 R$ 20,15 R$ 100,76 R$ 100,76
74022/056 2.23 ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO UN 1,00 R$ 59,73 R$ 14,93 R$ 74,66 R$ 74,66

94273 2.24 m 190,00 R$ 35,96 R$ 8,99 R$ 44,95 R$ 8.540,50

83693 2.25 CAIAÇÃO EM MEIO FIO m² 51,30 R$ 3,15 R$ 0,79 R$ 3,94 R$ 202,12
TOTAL DO ITEM 2 – PAVIMENTAÇÃO R$ 149.779,81

3 MICRODRENAGEM/MACRODRENAGEM

72915 3.1 m³ 157,20 R$ 10,12 R$ 2,53 R$ 12,65 R$ 1.988,58

COMPOSIÇÃO 3.2 ESCAVAÇÃO EM ROCHA COM PERFURAÇÃO MANUAL E EXPLOSIVO m³ 3,14 R$ 197,34 R$ 49,33 R$ 246,67 R$ 774,54
74010/001 3.3 CARGA, DESCARGA MECÂNICA – MATERIAL EXCEDENTE m³ 31,44 R$ 1,60 R$ 0,40 R$ 2,00 R$ 62,88

97912 3.4 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT ATÉ 10KM m³xkm 314,40 R$ 2,10 R$ 0,53 R$ 2,63 R$ 826,87
93379 3.5 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA m³ 125,76 R$ 13,73 R$ 3,43 R$ 17,16 R$ 2.158,04

94114 3.6 m³ 13,10 R$ 165,79 R$ 41,45 R$ 207,24 R$ 2.714,84

83356 3.7 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA, DMT ATÉ 50KM m³xkm 655,00 R$ 0,75 R$ 0,19 R$ 0,94 R$ 615,70

7745 + 92809 3.8 m 131,00 R$ 108,49 R$ 27,12 R$ 135,61 R$ 17.764,91

7725 + 92811 3.9 m 0,00 R$ 178,19 R$ 44,55 R$ 222,74 R$ 0,00

7750 + 92813 3.10 m 0,00 R$ 269,92 R$ 67,48 R$ 337,40 R$ 0,00

74224 3.11 POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40 M UN 3,00 R$ 1.381,42 R$ 345,36 R$ 1.726,78 R$ 5.180,34
74224 3.12 POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M UN 0,00 R$ 1.381,42 R$ 345,36 R$ 1.726,78 R$ 0,00
74224 3.13 POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,80 M UN 0,00 R$ 1.381,42 R$ 345,36 R$ 1.726,78 R$ 0,00

83659 3.14 UN 3,00 R$ 727,36 R$ 181,84 R$ 909,20 R$ 2.727,60

73883/002 3.15 DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PS1 m 20,00 R$ 84,66 R$ 21,17 R$ 105,83 R$ 2.116,60
TOTAL DO ITEM 3 – MICRODRENAGEM/MACRODRENAGEM R$ 36.930,90

MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ MOLDADO, ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-
FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, COMP. 1 M, 
*30 X 15 / 12* CM (H X L1/L2)

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATÉ 2 M DE 
PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS (ESP: 10CM) - LASTRO DE VALA 
COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MECANIZADO

TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 400 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, 
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM

TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, 
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM 

TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, 
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM 

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO 
ARMADO 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS  EXTENSÃO TOTAL DA VIA (m) 95,00 
BAIRRO: CENTRO LARGURA DA VIA (m) 12,00 
LOCALIZAÇÃO:  RUA CLÉLIA ARTMANN SOARES – TRECHO ENTRE RUAS JOÃO SIMPLÍCIO E BATISTA LUZARDO ÁREA TOTAL PAVIMENTAÇÃO (m²) 1.140,00 

CÓD. SINAPI ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QTDE.
PREÇOS UNITÁRIOS

Custo total
Material Mão de obra Custo unitário

4 SINALIZAÇÃO
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL

72947 4.1 m² 11,40 R$ 25,13 R$ 6,28 R$ 31,41 R$ 358,07

72947 4.2 m² 31,20 R$ 25,06 R$ 6,27 R$ 31,33 R$ 977,50

4 S 06 200 01 4.3 SINALIZAÇÃO VERTICAL – PLACAS DE ADVERTÊNCIA COM SUPORTE METÁLICO UN 3,00 R$ 326,90 R$ 81,73 R$ 408,63 R$ 1.225,89
TOTAL DO ITEM 4 – SINALIZAÇÃO R$ 2.561,46

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1 ACESSO DE CADEIRANTES m³ 4,00 R$ 374,22 R$ 93,56 R$ 467,78 R$ 1.871,12

TOTAL DO ITEM 5 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 1.871,12
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO R$ 199.372,95

OBSERVAÇÕES:

 NESTE ORÇAMENTO ESTÁ INCLUSO OS ENCARGOS SOCIAIS E BDI DE 24,23% PARA MATERIAIS E MÃO DE OBRA.
 SINAPI – JULHO 2018

Canela, Agosto de 2018

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, COR AMARELA, EIXO (L=12CM)

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, COR BRANCA, MANUAL – FAIXA DE 
SEGURANÇA

Constantino Orsolin
Prefeito de Canela

Eng.ª. Vera Rosane Madeira 
CREA 97019 – D

Arq. Patricia Paiva Michelon 
CAU 46301 9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS  EXTENSÃO TOTAL DA VIA (m) 385,00 
BAIRRO: CENTRO LARGURA DA VIA (m) 12,00 
LOCALIZAÇÃO:  RUA DONA CARLINDA – TRECHO ENTRE RUAS AUGUSTO PESTANA E JOÃO PESSOA ÁREA TOTAL PAVIMENTAÇÃO (m²) 4.620,00 

CÓD. SINAPI ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QTDE.
PREÇOS UNITÁRIOS

Custo total
Material Mão de obra Custo unitário

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

74209/001 1.1 m² 1,00 R$ 314,98 R$ 78,75 R$ 393,73 R$ 393,73

78472 1.2 m² 4.620,00 R$ 0,38 R$ 0,10 R$ 0,48 R$ 2.217,60

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UN 1,00 R$ 6.145,97 R$ 1.536,49 R$ 7.682,46 R$ 7.682,46
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 10.293,79

2 PAVIMENTAÇÃO
2.1 RETIRADA DE MEIO FIO EXISTENTE COM EMPILHAMENTO E SEM REMOÇÃO m 770,00 R$ 6,12 R$ 1,53 R$ 7,65 R$ 5.890,50

1600441 SICRO 2.2 REMOÇÃO DE CALÇAMENTO – RETIRADA DE  PARALELEPÍPEDOS m² 700,00 R$ 11,10 R$ 2,78 R$ 13,88 R$ 9.716,00
90091 2.3 ESCAVAÇÃO MECÂNICA – SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE m³ 60,00 R$ 4,79 R$ 1,20 R$ 5,99 R$ 359,40

74010/001 2.4 CARGA, DESCARGA MECÂNICA – MATERIAL EXCEDENTE m³ 60,00 R$ 1,60 R$ 0,40 R$ 2,00 R$ 120,00
97912 2.5 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE – DMT 10 KM m³xkm 600,00 R$ 2,10 R$ 0,53 R$ 2,63 R$ 1.578,00
96399 2.6 REFORÇO COM RACHÃO m³ 48,00 R$ 68,63 R$ 17,16 R$ 85,79 R$ 4.117,92
72888 2.7 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA m³ 48,00 R$ 1,11 R$ 0,28 R$ 1,39 R$ 66,72
83356 2.8 TRANSPORTE DE RACHÃO – DMT 90 KM m³xkm 4.320,00 R$ 0,75 R$ 0,19 R$ 0,94 R$ 4.060,80
96396 2.9 BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO m³ 140,00 R$ 84,22 R$ 21,05 R$ 105,27 R$ 14.737,80
72888 2.10 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA m³ 140,00 R$ 1,11 R$ 0,28 R$ 1,39 R$ 194,60
83356 2.11 TRANSPORTE DE BASE – DMT 90KM m³xkm 12.600,00 R$ 0,75 R$ 0,19 R$ 0,94 R$ 11.844,00

2.12 LIMPEZA DE SUPERFÍCIES m² 3.860,00 R$ 0,99 R$ 0,25 R$ 1,24 R$ 4.786,40
95992 2.13 REPERFILAGEM COM BINDER - 3 CM m³ 115,80 R$ 922,22 R$ 230,55 R$ 1.152,77 R$ 133.490,77
72891 2.14 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE m³ 115,80 R$ 5,54 R$ 1,38 R$ 6,92 R$ 801,34

95303 2.15 m³xkm 10.422,00 R$ 0,97 R$ 0,24 R$ 1,21 R$ 12.610,62

96401 2.16 IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM ADP CM-30 m² 4.620,00 R$ 4,56 R$ 1,14 R$ 5,70 R$ 26.334,00
72943 2.17 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C m² 4.620,00 R$ 1,41 R$ 0,35 R$ 1,76 R$ 8.131,20

95995 2.18 m³ 231,00 R$ 934,07 R$ 233,52 R$ 1.167,59 R$ 269.713,29

72891 2.19 m³ 231,00 R$ 5,54 R$ 1,38 R$ 6,92 R$ 1.598,52

95303 2.20 m³xkm 20.790,00 R$ 0,97 R$ 0,24 R$ 1,21 R$ 25.155,90

74022/005 2.21 UN 1,00 R$ 156,75 R$ 39,19 R$ 195,94 R$ 195,94

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PINTADA E FIXADA EM ESTRUTURA 
DE MADEIRA

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, 
ACOMPANHAMENTO E GREIDE

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA 
PAVIMENTAÇÃO URBANA – 90 KM

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO 
A QUENTE (CBUQ), COM ESPESSURA DE 5 CM

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM 
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA 
PAVIMENTAÇÃO URBANA – 90 KM

ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO TEOR DE BETUME - CIMENTO ASFÁLTICO DE 
PETRÓLEO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS  EXTENSÃO TOTAL DA VIA (m) 385,00 
BAIRRO: CENTRO LARGURA DA VIA (m) 12,00 
LOCALIZAÇÃO:  RUA DONA CARLINDA – TRECHO ENTRE RUAS AUGUSTO PESTANA E JOÃO PESSOA ÁREA TOTAL PAVIMENTAÇÃO (m²) 4.620,00 

CÓD. SINAPI ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QTDE.
PREÇOS UNITÁRIOS

Custo total
Material Mão de obra Custo unitário

74022/053 2.22 ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA UN 1,00 R$ 80,61 R$ 20,15 R$ 100,76 R$ 100,76
74022/056 2.23 ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO UN 1,00 R$ 59,73 R$ 14,93 R$ 74,66 R$ 74,66

94273 2.24 m 770,00 R$ 35,96 R$ 8,99 R$ 44,95 R$ 34.611,50

83693 2.25 CAIAÇÃO EM MEIO FIO m² 207,90 R$ 3,15 R$ 0,79 R$ 3,94 R$ 819,13
TOTAL DO ITEM 2 – PAVIMENTAÇÃO R$ 571.109,77

3 MICRODRENAGEM/MACRODRENAGEM

72915 3.1 m³ 768,00 R$ 10,12 R$ 2,53 R$ 12,65 R$ 9.715,20

COMPOSIÇÃO 3.2 ESCAVAÇÃO EM ROCHA COM PERFURAÇÃO MANUAL E EXPLOSIVO m³ 15,36 R$ 197,34 R$ 49,33 R$ 246,67 R$ 3.788,85
74010/001 3.3 CARGA, DESCARGA MECÂNICA – MATERIAL EXCEDENTE m³ 153,60 R$ 1,60 R$ 0,40 R$ 2,00 R$ 307,20

97912 3.4 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT ATÉ 10KM m³xkm 1.536,00 R$ 2,10 R$ 0,53 R$ 2,63 R$ 4.039,68
93379 3.5 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA m³ 614,40 R$ 13,73 R$ 3,43 R$ 17,16 R$ 10.543,10

94114 3.6 m³ 64,00 R$ 165,79 R$ 41,45 R$ 207,24 R$ 13.263,36

83356 3.7 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA, DMT ATÉ 50KM m³xkm 3.200,00 R$ 0,75 R$ 0,19 R$ 0,94 R$ 3.008,00

7745 + 92809 3.8 m 640,00 R$ 108,49 R$ 27,12 R$ 135,61 R$ 86.790,40

7725 + 92811 3.9 m 0,00 R$ 178,19 R$ 44,55 R$ 222,74 R$ 0,00

7750 + 92813 3.10 m 0,00 R$ 269,92 R$ 67,48 R$ 337,40 R$ 0,00

74224 3.11 POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40 M UN 17,00 R$ 1.381,42 R$ 345,36 R$ 1.726,78 R$ 29.355,26
74224 3.12 POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M UN 0,00 R$ 1.381,42 R$ 345,36 R$ 1.726,78 R$ 0,00
74224 3.13 POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,80 M UN 0,00 R$ 1.381,42 R$ 345,36 R$ 1.726,78 R$ 0,00

83659 3.14 UN 16,00 R$ 727,36 R$ 181,84 R$ 909,20 R$ 14.547,20

73883/002 3.15 DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PS1 m 20,00 R$ 84,66 R$ 21,17 R$ 105,83 R$ 2.116,60
TOTAL DO ITEM 3 – MICRODRENAGEM/MACRODRENAGEM R$ 177.474,85

MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ MOLDADO, ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-
FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, COMP. 1 M, 
*30 X 15 / 12* CM (H X L1/L2)

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATÉ 2 M DE 
PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS (ESP: 10CM) - LASTRO DE VALA 
COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MECANIZADO

TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 400 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, 
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM

TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, 
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM 

TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, 
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM 

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO 
ARMADO 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS  EXTENSÃO TOTAL DA VIA (m) 385,00 
BAIRRO: CENTRO LARGURA DA VIA (m) 12,00 
LOCALIZAÇÃO:  RUA DONA CARLINDA – TRECHO ENTRE RUAS AUGUSTO PESTANA E JOÃO PESSOA ÁREA TOTAL PAVIMENTAÇÃO (m²) 4.620,00 

CÓD. SINAPI ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QTDE.
PREÇOS UNITÁRIOS

Custo total
Material Mão de obra Custo unitário

4 SINALIZAÇÃO
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL

72947 4.1 m² 46,20 R$ 25,13 R$ 6,28 R$ 31,41 R$ 1.451,14

72947 4.2 m² 62,40 R$ 25,06 R$ 6,27 R$ 31,33 R$ 1.954,99

4 S 06 200 01 4.3 SINALIZAÇÃO VERTICAL – PLACAS DE ADVERTÊNCIA COM SUPORTE METÁLICO UN 8,00 R$ 326,90 R$ 81,73 R$ 408,63 R$ 3.269,04
TOTAL DO ITEM 4 – SINALIZAÇÃO R$ 6.675,17

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1 ACESSO DE CADEIRANTES m³ 8,00 R$ 374,22 R$ 93,56 R$ 467,78 R$ 3.742,24

TOTAL DO ITEM 5 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 3.742,24
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO R$ 769.295,82

OBSERVAÇÕES:

 NESTE ORÇAMENTO ESTÁ INCLUSO OS ENCARGOS SOCIAIS E BDI DE 24,23% PARA MATERIAIS E MÃO DE OBRA.
 SINAPI – JULHO 2018

Canela, Agosto de 2018

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, COR AMARELA, EIXO (L=12CM)

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, COR BRANCA, MANUAL – FAIXA DE 
SEGURANÇA

Constantino Orsolin
Prefeito de Canela

Eng.ª. Vera Rosane Madeira 
CREA 97019 – D

Arq. Patricia Paiva Michelon 
CAU 46301 9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS  EXTENSÃO TOTAL DA VIA (m) 350,00 
BAIRRO: CENTRO LARGURA DA VIA (m) 12,00 
LOCALIZAÇÃO:  RUA IGNÁCIO SATURNINO DE MORAES – TRECHO ENTRE RUAS VISCONDE DE MAUÁ E ALMIRANTE BARROSO ÁREA TOTAL PAVIMENTAÇÃO (m²) 4.200,00 

CÓD. SINAPI ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QTDE.
PREÇOS UNITÁRIOS

Custo total
Material Mão de obra Custo unitário

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

74209/001 1.1 m² 0,00 R$ 314,98 R$ 78,75 R$ 393,73 R$ 0,00

78472 1.2 m² 4.200,00 R$ 0,38 R$ 0,10 R$ 0,48 R$ 2.016,00

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UN 1,00 R$ 6.145,97 R$ 1.536,49 R$ 7.682,46 R$ 7.682,46
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 9.698,46

2 PAVIMENTAÇÃO
2.1 RETIRADA DE MEIO FIO EXISTENTE COM EMPILHAMENTO E SEM REMOÇÃO m 700,00 R$ 6,12 R$ 1,53 R$ 7,65 R$ 5.355,00

1600441 SICRO 2.2 REMOÇÃO DE CALÇAMENTO – RETIRADA DE  PARALELEPÍPEDOS m² 932,40 R$ 11,10 R$ 2,78 R$ 13,88 R$ 12.941,71
90091 2.3 ESCAVAÇÃO MECÂNICA – SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE m³ 60,00 R$ 4,79 R$ 1,20 R$ 5,99 R$ 359,40

74010/001 2.4 CARGA, DESCARGA MECÂNICA – MATERIAL EXCEDENTE m³ 60,00 R$ 1,60 R$ 0,40 R$ 2,00 R$ 120,00
97912 2.5 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE – DMT 10 KM m³xkm 600,00 R$ 2,10 R$ 0,53 R$ 2,63 R$ 1.578,00
96399 2.6 REFORÇO COM RACHÃO m³ 48,00 R$ 68,63 R$ 17,16 R$ 85,79 R$ 4.117,92
72888 2.7 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA m³ 48,00 R$ 1,11 R$ 0,28 R$ 1,39 R$ 66,72
83356 2.8 TRANSPORTE DE RACHÃO – DMT 90 KM m³xkm 4.320,00 R$ 0,75 R$ 0,19 R$ 0,94 R$ 4.060,80
96396 2.9 BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO m³ 186,48 R$ 84,22 R$ 21,05 R$ 105,27 R$ 19.630,75
72888 2.10 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA m³ 186,48 R$ 1,11 R$ 0,28 R$ 1,39 R$ 259,21
83356 2.11 TRANSPORTE DE BASE – DMT 90KM m³xkm 16.783,20 R$ 0,75 R$ 0,19 R$ 0,94 R$ 15.776,21

2.12 LIMPEZA DE SUPERFÍCIES m² 3.267,60 R$ 0,99 R$ 0,25 R$ 1,24 R$ 4.051,82
95992 2.13 REPERFILAGEM COM BINDER - 3 CM m³ 98,03 R$ 922,22 R$ 230,55 R$ 1.152,77 R$ 113.006,04
72891 2.14 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE m³ 98,03 R$ 5,54 R$ 1,38 R$ 6,92 R$ 678,37

95303 2.15 m³xkm 8.822,70 R$ 0,97 R$ 0,24 R$ 1,21 R$ 10.675,47

96401 2.16 IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM ADP CM-30 m² 4.200,00 R$ 4,56 R$ 1,14 R$ 5,70 R$ 23.940,00
72943 2.17 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C m² 4.200,00 R$ 1,41 R$ 0,35 R$ 1,76 R$ 7.392,00

95995 2.18 m³ 210,00 R$ 934,07 R$ 233,52 R$ 1.167,59 R$ 245.193,90

72891 2.19 m³ 210,00 R$ 5,54 R$ 1,38 R$ 6,92 R$ 1.453,20

95303 2.20 m³xkm 18.900,00 R$ 0,97 R$ 0,24 R$ 1,21 R$ 22.869,00

74022/005 2.21 UN 1,00 R$ 156,75 R$ 39,19 R$ 195,94 R$ 195,94

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PINTADA E FIXADA EM ESTRUTURA 
DE MADEIRA

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, 
ACOMPANHAMENTO E GREIDE

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA 
PAVIMENTAÇÃO URBANA – 90 KM

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO 
A QUENTE (CBUQ), COM ESPESSURA DE 5 CM

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM 
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA 
PAVIMENTAÇÃO URBANA – 90 KM

ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO TEOR DE BETUME - CIMENTO ASFÁLTICO DE 
PETRÓLEO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS  EXTENSÃO TOTAL DA VIA (m) 350,00 
BAIRRO: CENTRO LARGURA DA VIA (m) 12,00 
LOCALIZAÇÃO:  RUA IGNÁCIO SATURNINO DE MORAES – TRECHO ENTRE RUAS VISCONDE DE MAUÁ E ALMIRANTE BARROSO ÁREA TOTAL PAVIMENTAÇÃO (m²) 4.200,00 

CÓD. SINAPI ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QTDE.
PREÇOS UNITÁRIOS

Custo total
Material Mão de obra Custo unitário

74022/053 2.22 ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA UN 1,00 R$ 80,61 R$ 20,15 R$ 100,76 R$ 100,76
74022/056 2.23 ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO UN 1,00 R$ 59,73 R$ 14,93 R$ 74,66 R$ 74,66

94273 2.24 m 700,00 R$ 35,96 R$ 8,99 R$ 44,95 R$ 31.465,00

83693 2.25 CAIAÇÃO EM MEIO FIO m² 189,00 R$ 3,15 R$ 0,79 R$ 3,94 R$ 744,66
TOTAL DO ITEM 2 – PAVIMENTAÇÃO R$ 526.106,54

3 MICRODRENAGEM/MACRODRENAGEM

72915 3.1 m³ 1.046,88 R$ 10,12 R$ 2,53 R$ 12,65 R$ 13.243,03

COMPOSIÇÃO 3.2 ESCAVAÇÃO EM ROCHA COM PERFURAÇÃO MANUAL E EXPLOSIVO m³ 20,94 R$ 197,34 R$ 49,33 R$ 246,67 R$ 5.165,27
74010/001 3.3 CARGA, DESCARGA MECÂNICA – MATERIAL EXCEDENTE m³ 209,38 R$ 1,60 R$ 0,40 R$ 2,00 R$ 418,76

97912 3.4 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT ATÉ 10KM m³xkm 2.093,80 R$ 2,10 R$ 0,53 R$ 2,63 R$ 5.506,69
93379 3.5 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA m³ 837,50 R$ 13,73 R$ 3,43 R$ 17,16 R$ 14.371,50

94114 3.6 m³ 87,24 R$ 165,79 R$ 41,45 R$ 207,24 R$ 18.079,62

83356 3.7 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA, DMT ATÉ 50KM m³xkm 4.362,00 R$ 0,75 R$ 0,19 R$ 0,94 R$ 4.100,28

7745 + 92809 3.8 m 510,00 R$ 108,49 R$ 27,12 R$ 135,61 R$ 69.161,10

7725 + 92811 3.9 m 302,00 R$ 178,19 R$ 44,55 R$ 222,74 R$ 67.267,48

7750 + 92813 3.10 m 0,00 R$ 269,92 R$ 67,48 R$ 337,40 R$ 0,00

74224 3.11 POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40 M UN 13,00 R$ 1.381,42 R$ 345,36 R$ 1.726,78 R$ 22.448,14
74224 3.12 POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M UN 7,00 R$ 1.381,42 R$ 345,36 R$ 1.726,78 R$ 12.087,46
74224 3.13 POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,80 M UN 0,00 R$ 1.381,42 R$ 345,36 R$ 1.726,78 R$ 0,00

83659 3.14 UN 18,00 R$ 727,36 R$ 181,84 R$ 909,20 R$ 16.365,60

73883/002 3.15 DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PS1 m 20,00 R$ 84,66 R$ 21,17 R$ 105,83 R$ 2.116,60
TOTAL DO ITEM 3 – MICRODRENAGEM/MACRODRENAGEM R$ 250.331,53

MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ MOLDADO, ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-
FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, COMP. 1 M, 
*30 X 15 / 12* CM (H X L1/L2)

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATÉ 2 M DE 
PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS (ESP: 10CM) - LASTRO DE VALA 
COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MECANIZADO

TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 400 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, 
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM

TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, 
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM 

TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, 
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM 

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO 
ARMADO 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS  EXTENSÃO TOTAL DA VIA (m) 350,00 
BAIRRO: CENTRO LARGURA DA VIA (m) 12,00 
LOCALIZAÇÃO:  RUA IGNÁCIO SATURNINO DE MORAES – TRECHO ENTRE RUAS VISCONDE DE MAUÁ E ALMIRANTE BARROSO ÁREA TOTAL PAVIMENTAÇÃO (m²) 4.200,00 

CÓD. SINAPI ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QTDE.
PREÇOS UNITÁRIOS

Custo total
Material Mão de obra Custo unitário

4 SINALIZAÇÃO
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL

72947 4.1 m² 42,00 R$ 25,13 R$ 6,28 R$ 31,41 R$ 1.319,22

72947 4.2 m² 78,00 R$ 25,06 R$ 6,27 R$ 31,33 R$ 2.443,74

4 S 06 200 01 4.3 SINALIZAÇÃO VERTICAL – PLACAS DE ADVERTÊNCIA COM SUPORTE METÁLICO UN 8,00 R$ 326,90 R$ 81,73 R$ 408,63 R$ 3.269,04
TOTAL DO ITEM 4 – SINALIZAÇÃO R$ 7.032,00

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1 ACESSO DE CADEIRANTES m³ 10,00 R$ 374,22 R$ 93,56 R$ 467,78 R$ 4.677,80

TOTAL DO ITEM 5 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 4.677,80
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO R$ 797.846,33

OBSERVAÇÕES:

 NESTE ORÇAMENTO ESTÁ INCLUSO OS ENCARGOS SOCIAIS E BDI DE 24,23% PARA MATERIAIS E MÃO DE OBRA.
 SINAPI – JULHO 2018

Canela, Agosto de 2018

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, COR AMARELA, EIXO (L=12CM)

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, COR BRANCA, MANUAL – FAIXA DE 
SEGURANÇA

Constantino Orsolin
Prefeito de Canela

Eng.ª. Vera Rosane Madeira 
CREA 97019 – D

Arq. Patricia Paiva Michelon 
CAU 46301 9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS  EXTENSÃO TOTAL DA VIA (m) 105,00 
BAIRRO: CENTRO LARGURA DA VIA (m) 10,00 
LOCALIZAÇÃO:  RUA SÃO FRANCISCO – TRECHO ENTRE RUAS BATISTA LUZARDO E JOÃO PESSOA ÁREA TOTAL PAVIMENTAÇÃO (m²) 1.050,00 

CÓD. SINAPI ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QTDE.
PREÇOS UNITÁRIOS

Custo total
Material Mão de obra Custo unitário

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

74209/001 1.1 m² 0,00 R$ 314,98 R$ 78,75 R$ 393,73 R$ 0,00

78472 1.2 m² 1.050,00 R$ 0,38 R$ 0,10 R$ 0,48 R$ 504,00

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UN 1,00 R$ 6.145,97 R$ 1.536,49 R$ 7.682,46 R$ 7.682,46
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 8.186,46

2 PAVIMENTAÇÃO
2.1 RETIRADA DE MEIO FIO EXISTENTE COM EMPILHAMENTO E SEM REMOÇÃO m 210,00 R$ 6,12 R$ 1,53 R$ 7,65 R$ 1.606,50

1600441 SICRO 2.2 REMOÇÃO DE CALÇAMENTO – RETIRADA DE  PARALELEPÍPEDOS m² 185,00 R$ 11,10 R$ 2,78 R$ 13,88 R$ 2.567,80
90091 2.3 ESCAVAÇÃO MECÂNICA – SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE m³ 60,00 R$ 4,79 R$ 1,20 R$ 5,99 R$ 359,40

74010/001 2.4 CARGA, DESCARGA MECÂNICA – MATERIAL EXCEDENTE m³ 60,00 R$ 1,60 R$ 0,40 R$ 2,00 R$ 120,00
97912 2.5 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE – DMT 10 KM m³xkm 600,00 R$ 2,10 R$ 0,53 R$ 2,63 R$ 1.578,00
96399 2.6 REFORÇO COM RACHÃO m³ 48,00 R$ 68,63 R$ 17,16 R$ 85,79 R$ 4.117,92
72888 2.7 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA m³ 48,00 R$ 1,11 R$ 0,28 R$ 1,39 R$ 66,72
83356 2.8 TRANSPORTE DE RACHÃO – DMT 90 KM m³xkm 4.320,00 R$ 0,75 R$ 0,19 R$ 0,94 R$ 4.060,80
96396 2.9 BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO m³ 37,00 R$ 84,22 R$ 21,05 R$ 105,27 R$ 3.894,99
72888 2.10 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA m³ 37,00 R$ 1,11 R$ 0,28 R$ 1,39 R$ 51,43
83356 2.11 TRANSPORTE DE BASE – DMT 90KM m³xkm 3.330,00 R$ 0,75 R$ 0,19 R$ 0,94 R$ 3.130,20

2.12 LIMPEZA DE SUPERFÍCIES m² 865,00 R$ 0,99 R$ 0,25 R$ 1,24 R$ 1.072,60
95992 2.13 REPERFILAGEM COM BINDER - 3 CM m³ 25,95 R$ 922,22 R$ 230,55 R$ 1.152,77 R$ 29.914,38
72891 2.14 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE m³ 25,95 R$ 5,54 R$ 1,38 R$ 6,92 R$ 179,57

95303 2.15 m³xkm 2.335,50 R$ 0,97 R$ 0,24 R$ 1,21 R$ 2.825,96

96401 2.16 IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM ADP CM-30 m² 1.050,00 R$ 4,56 R$ 1,14 R$ 5,70 R$ 5.985,00
72943 2.17 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C m² 1.050,00 R$ 1,41 R$ 0,35 R$ 1,76 R$ 1.848,00

95995 2.18 m³ 52,50 R$ 934,07 R$ 233,52 R$ 1.167,59 R$ 61.298,48

72891 2.19 m³ 52,50 R$ 5,54 R$ 1,38 R$ 6,92 R$ 363,30

95303 2.20 m³xkm 4.725,00 R$ 0,97 R$ 0,24 R$ 1,21 R$ 5.717,25

74022/005 2.21 UN 1,00 R$ 156,75 R$ 39,19 R$ 195,94 R$ 195,94

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PINTADA E FIXADA EM ESTRUTURA 
DE MADEIRA

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, 
ACOMPANHAMENTO E GREIDE

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA 
PAVIMENTAÇÃO URBANA – 90 KM

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO 
A QUENTE (CBUQ), COM ESPESSURA DE 5 CM

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM 
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA 
PAVIMENTAÇÃO URBANA – 90 KM

ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO TEOR DE BETUME - CIMENTO ASFÁLTICO DE 
PETRÓLEO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS  EXTENSÃO TOTAL DA VIA (m) 105,00 
BAIRRO: CENTRO LARGURA DA VIA (m) 10,00 
LOCALIZAÇÃO:  RUA SÃO FRANCISCO – TRECHO ENTRE RUAS BATISTA LUZARDO E JOÃO PESSOA ÁREA TOTAL PAVIMENTAÇÃO (m²) 1.050,00 

CÓD. SINAPI ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QTDE.
PREÇOS UNITÁRIOS

Custo total
Material Mão de obra Custo unitário

74022/053 2.22 ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA UN 1,00 R$ 80,61 R$ 20,15 R$ 100,76 R$ 100,76
74022/056 2.23 ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO UN 1,00 R$ 59,73 R$ 14,93 R$ 74,66 R$ 74,66

94273 2.24 m 210,00 R$ 35,96 R$ 8,99 R$ 44,95 R$ 9.439,50

83693 2.25 CAIAÇÃO EM MEIO FIO m² 56,70 R$ 3,15 R$ 0,79 R$ 3,94 R$ 223,40
TOTAL DO ITEM 2 – PAVIMENTAÇÃO R$ 140.792,56

3 MICRODRENAGEM/MACRODRENAGEM

72915 3.1 m³ 150,00 R$ 10,12 R$ 2,53 R$ 12,65 R$ 1.897,50

COMPOSIÇÃO 3.2 ESCAVAÇÃO EM ROCHA COM PERFURAÇÃO MANUAL E EXPLOSIVO m³ 3,00 R$ 197,34 R$ 49,33 R$ 246,67 R$ 740,01
74010/001 3.3 CARGA, DESCARGA MECÂNICA – MATERIAL EXCEDENTE m³ 30,00 R$ 1,60 R$ 0,40 R$ 2,00 R$ 60,00

97912 3.4 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT ATÉ 10KM m³xkm 300,00 R$ 2,10 R$ 0,53 R$ 2,63 R$ 789,00
93379 3.5 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA m³ 120,00 R$ 13,73 R$ 3,43 R$ 17,16 R$ 2.059,20

94114 3.6 m³ 12,50 R$ 165,79 R$ 41,45 R$ 207,24 R$ 2.590,50

83356 3.7 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA, DMT ATÉ 50KM m³xkm 625,00 R$ 0,75 R$ 0,19 R$ 0,94 R$ 587,50

7745 + 92809 3.8 m 125,00 R$ 108,49 R$ 27,12 R$ 135,61 R$ 16.951,25

7725 + 92811 3.9 m 0,00 R$ 178,19 R$ 44,55 R$ 222,74 R$ 0,00

7750 + 92813 3.10 m 0,00 R$ 269,92 R$ 67,48 R$ 337,40 R$ 0,00

74224 3.11 POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40 M UN 5,00 R$ 1.381,42 R$ 345,36 R$ 1.726,78 R$ 8.633,90
74224 3.12 POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M UN 0,00 R$ 1.381,42 R$ 345,36 R$ 1.726,78 R$ 0,00
74224 3.13 POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,80 M UN 0,00 R$ 1.381,42 R$ 345,36 R$ 1.726,78 R$ 0,00

83659 3.14 UN 4,00 R$ 727,36 R$ 181,84 R$ 909,20 R$ 3.636,80

73883/002 3.15 DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PS1 m 20,00 R$ 84,66 R$ 21,17 R$ 105,83 R$ 2.116,60
TOTAL DO ITEM 3 – MICRODRENAGEM/MACRODRENAGEM R$ 40.062,26

MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ MOLDADO, ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-
FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, COMP. 1 M, 
*30 X 15 / 12* CM (H X L1/L2)

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATÉ 2 M DE 
PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS (ESP: 10CM) - LASTRO DE VALA 
COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MECANIZADO

TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 400 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, 
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM

TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, 
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM 

TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, 
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM 

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO 
ARMADO 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS  EXTENSÃO TOTAL DA VIA (m) 105,00 
BAIRRO: CENTRO LARGURA DA VIA (m) 10,00 
LOCALIZAÇÃO:  RUA SÃO FRANCISCO – TRECHO ENTRE RUAS BATISTA LUZARDO E JOÃO PESSOA ÁREA TOTAL PAVIMENTAÇÃO (m²) 1.050,00 

CÓD. SINAPI ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QTDE.
PREÇOS UNITÁRIOS

Custo total
Material Mão de obra Custo unitário

4 SINALIZAÇÃO
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL

72947 4.1 m² 12,60 R$ 25,13 R$ 6,28 R$ 31,41 R$ 395,77

72947 4.2 m² 26,40 R$ 25,06 R$ 6,27 R$ 31,33 R$ 827,11

4 S 06 200 01 4.3 SINALIZAÇÃO VERTICAL – PLACAS DE ADVERTÊNCIA COM SUPORTE METÁLICO UN 4,00 R$ 326,90 R$ 81,73 R$ 408,63 R$ 1.634,52
TOTAL DO ITEM 4 – SINALIZAÇÃO R$ 2.857,40

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1 ACESSO DE CADEIRANTES m³ 4,00 R$ 374,22 R$ 93,56 R$ 467,78 R$ 1.871,12

TOTAL DO ITEM 5 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 1.871,12
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO R$ 193.769,80

OBSERVAÇÕES:

 NESTE ORÇAMENTO ESTÁ INCLUSO OS ENCARGOS SOCIAIS E BDI DE 24,23% PARA MATERIAIS E MÃO DE OBRA.
 SINAPI – JULHO 2018

Canela, Agosto de 2018

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, COR AMARELA, EIXO (L=12CM)

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, COR BRANCA, MANUAL – FAIXA DE 
SEGURANÇA

Constantino Orsolin
Prefeito de Canela

Eng.ª. Vera Rosane Madeira 
CREA 97019 – D

Arq. Patricia Paiva Michelon 
CAU 46301 9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS  EXTENSÃO TOTAL DA VIA (m) 655,00 
BAIRRO: CENTRO LARGURA DA VIA (m) 12,00 
LOCALIZAÇÃO:  RUA SETE DE SETEMBRO – TRECHO ENTRE RUAS DONA CARLINDA E PADRE CACIQUE ÁREA TOTAL PAVIMENTAÇÃO (m²) 7.860,00 

CÓD. SINAPI ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QTDE.
PREÇOS UNITÁRIOS

Custo total
Material Mão de obra Custo unitário

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

74209/001 1.1 m² 0,00 R$ 314,98 R$ 78,75 R$ 393,73 R$ 0,00

78472 1.2 m² 7.860,00 R$ 0,38 R$ 0,10 R$ 0,48 R$ 3.772,80

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UN 1,00 R$ 5.377,72 R$ 2.304,74 R$ 7.682,46 R$ 7.682,46
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 11.455,26

2 PAVIMENTAÇÃO
2.1 RETIRADA DE MEIO FIO EXISTENTE COM EMPILHAMENTO E SEM REMOÇÃO m 1.310,00 R$ 6,12 R$ 1,53 R$ 7,65 R$ 10.021,50

1600441 SICRO 2.2 REMOÇÃO DE CALÇAMENTO – RETIRADA DE  PARALELEPÍPEDOS m² 977,80 R$ 11,10 R$ 2,78 R$ 13,88 R$ 13.571,86
90091 2.3 ESCAVAÇÃO MECÂNICA – SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE m³ 60,00 R$ 4,79 R$ 1,20 R$ 5,99 R$ 359,40

74010/001 2.4 CARGA, DESCARGA MECÂNICA – MATERIAL EXCEDENTE m³ 60,00 R$ 1,60 R$ 0,40 R$ 2,00 R$ 120,00
97912 2.5 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE – DMT 10 KM m³xkm 600,00 R$ 2,10 R$ 0,53 R$ 2,63 R$ 1.578,00
96399 2.6 REFORÇO COM RACHÃO m³ 48,00 R$ 68,63 R$ 17,16 R$ 85,79 R$ 4.117,92
72888 2.7 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA m³ 48,00 R$ 1,11 R$ 0,28 R$ 1,39 R$ 66,72
83356 2.8 TRANSPORTE DE RACHÃO – DMT 90 KM m³xkm 4.320,00 R$ 0,75 R$ 0,19 R$ 0,94 R$ 4.060,80
96396 2.9 BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO m³ 195,56 R$ 84,22 R$ 21,05 R$ 105,27 R$ 20.586,60
72888 2.10 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA m³ 195,56 R$ 1,11 R$ 0,28 R$ 1,39 R$ 271,83
83356 2.11 TRANSPORTE DE BASE – DMT 90KM m³xkm 17.600,40 R$ 0,75 R$ 0,19 R$ 0,94 R$ 16.544,38

2.12 LIMPEZA DE SUPERFÍCIES m² 6.882,20 R$ 0,99 R$ 0,25 R$ 1,24 R$ 8.533,93
95992 2.13 REPERFILAGEM COM BINDER - 3 CM m³ 206,47 R$ 922,22 R$ 230,55 R$ 1.152,77 R$ 238.012,42
72891 2.14 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE m³ 206,47 R$ 5,54 R$ 1,38 R$ 6,92 R$ 1.428,77

95303 2.15 m³xkm 18.582,30 R$ 0,97 R$ 0,24 R$ 1,21 R$ 22.484,58

96401 2.16 IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM ADP CM-30 m² 7.860,00 R$ 4,56 R$ 1,14 R$ 5,70 R$ 44.802,00
72943 2.17 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C m² 7.860,00 R$ 1,41 R$ 0,35 R$ 1,76 R$ 13.833,60

95995 2.18 m³ 393,00 R$ 934,07 R$ 233,52 R$ 1.167,59 R$ 458.862,87

72891 2.19 m³ 393,00 R$ 5,54 R$ 1,38 R$ 6,92 R$ 2.719,56

95303 2.20 m³xkm 35.370,00 R$ 0,97 R$ 0,24 R$ 1,21 R$ 42.797,70

74022/005 2.21 UN 1,00 R$ 156,75 R$ 39,19 R$ 195,94 R$ 195,94

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PINTADA E FIXADA EM ESTRUTURA 
DE MADEIRA

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, 
ACOMPANHAMENTO E GREIDE

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA 
PAVIMENTAÇÃO URBANA – 90 KM

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO 
A QUENTE (CBUQ), COM ESPESSURA DE 5 CM

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM 
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA 
PAVIMENTAÇÃO URBANA – 90 KM

ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO TEOR DE BETUME - CIMENTO ASFÁLTICO DE 
PETRÓLEO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS  EXTENSÃO TOTAL DA VIA (m) 655,00 
BAIRRO: CENTRO LARGURA DA VIA (m) 12,00 
LOCALIZAÇÃO:  RUA SETE DE SETEMBRO – TRECHO ENTRE RUAS DONA CARLINDA E PADRE CACIQUE ÁREA TOTAL PAVIMENTAÇÃO (m²) 7.860,00 

CÓD. SINAPI ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QTDE.
PREÇOS UNITÁRIOS

Custo total
Material Mão de obra Custo unitário

74022/053 2.22 ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA UN 1,00 R$ 80,61 R$ 20,15 R$ 100,76 R$ 100,76
74022/056 2.23 ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO UN 1,00 R$ 59,73 R$ 14,93 R$ 74,66 R$ 74,66

94273 2.24 m 1.310,00 R$ 35,96 R$ 8,99 R$ 44,95 R$ 58.884,50

83693 2.25 CAIAÇÃO EM MEIO FIO m² 353,70 R$ 3,15 R$ 0,79 R$ 3,94 R$ 1.393,58
TOTAL DO ITEM 2 – PAVIMENTAÇÃO R$ 965.423,88

3 MICRODRENAGEM/MACRODRENAGEM

72915 3.1 m³ 1.169,76 R$ 10,12 R$ 2,53 R$ 12,65 R$ 14.797,46

COMPOSIÇÃO 3.2 ESCAVAÇÃO EM ROCHA COM PERFURAÇÃO MANUAL E EXPLOSIVO m³ 23,40 R$ 197,34 R$ 49,33 R$ 246,67 R$ 5.772,08
74010/001 3.3 CARGA, DESCARGA MECÂNICA – MATERIAL EXCEDENTE m³ 233,95 R$ 1,60 R$ 0,40 R$ 2,00 R$ 467,90

97912 3.4 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT ATÉ 10KM m³xkm 2.339,50 R$ 2,10 R$ 0,53 R$ 2,63 R$ 6.152,89
93379 3.5 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA m³ 935,81 R$ 13,73 R$ 3,43 R$ 17,16 R$ 16.058,50

94114 3.6 m³ 91,78 R$ 165,79 R$ 41,45 R$ 207,24 R$ 19.020,49

83356 3.7 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA, DMT ATÉ 50KM m³xkm 4.589,00 R$ 0,75 R$ 0,19 R$ 0,94 R$ 4.313,66

7745 + 92809 3.8 m 439,00 R$ 108,49 R$ 27,12 R$ 135,61 R$ 59.532,79

7725 + 92811 3.9 m 209,00 R$ 178,19 R$ 44,55 R$ 222,74 R$ 46.552,66

7750 + 92813 3.10 m 152,00 R$ 269,92 R$ 67,48 R$ 337,40 R$ 51.284,80

74224 3.11 POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40 M UN 16,00 R$ 1.381,42 R$ 345,36 R$ 1.726,78 R$ 27.628,48
74224 3.12 POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M UN 5,00 R$ 1.381,42 R$ 345,36 R$ 1.726,78 R$ 8.633,90
74224 3.13 POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,80 M UN 6,00 R$ 1.381,42 R$ 345,36 R$ 1.726,78 R$ 10.360,68

83659 3.14 UN 22,00 R$ 727,36 R$ 181,84 R$ 909,20 R$ 20.002,40

73883/002 3.15 DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PS1 m 20,00 R$ 84,66 R$ 21,17 R$ 105,83 R$ 2.116,60
TOTAL DO ITEM 3 – MICRODRENAGEM/MACRODRENAGEM R$ 292.695,29

MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ MOLDADO, ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-
FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, COMP. 1 M, 
*30 X 15 / 12* CM (H X L1/L2)

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATÉ 2 M DE 
PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS (ESP: 10CM) - LASTRO DE VALA 
COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MECANIZADO

TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 400 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, 
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM

TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, 
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM 

TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, 
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM 

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO 
ARMADO 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS  EXTENSÃO TOTAL DA VIA (m) 655,00 
BAIRRO: CENTRO LARGURA DA VIA (m) 12,00 
LOCALIZAÇÃO:  RUA SETE DE SETEMBRO – TRECHO ENTRE RUAS DONA CARLINDA E PADRE CACIQUE ÁREA TOTAL PAVIMENTAÇÃO (m²) 7.860,00 

CÓD. SINAPI ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QTDE.
PREÇOS UNITÁRIOS

Custo total
Material Mão de obra Custo unitário

4 SINALIZAÇÃO
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL

72947 4.1 m² 78,60 R$ 25,13 R$ 6,28 R$ 31,41 R$ 2.468,83

72947 4.2 m² 109,20 R$ 25,06 R$ 6,27 R$ 31,33 R$ 3.421,24

4 S 06 200 01 4.3 SINALIZAÇÃO VERTICAL – PLACAS DE ADVERTÊNCIA COM SUPORTE METÁLICO UN 15,00 R$ 326,90 R$ 81,73 R$ 408,63 R$ 6.129,45
TOTAL DO ITEM 4 – SINALIZAÇÃO R$ 12.019,52

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1 ACESSO DE CADEIRANTES m³ 12,00 R$ 374,22 R$ 93,56 R$ 467,78 R$ 5.613,36

TOTAL DO ITEM 5 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 5.613,36
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO R$ 1.287.207,31

OBSERVAÇÕES:

 NESTE ORÇAMENTO ESTÁ INCLUSO OS ENCARGOS SOCIAIS E BDI DE 24,23% PARA MATERIAIS E MÃO DE OBRA.
 SINAPI – JULHO 2018

Canela, Agosto de 2018

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, COR AMARELA, EIXO (L=12CM)

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, COR BRANCA, MANUAL – FAIXA DE 
SEGURANÇA

Constantino Orsolin
Prefeito de Canela

Eng.ª. Vera Rosane Madeira 
CREA 97019 – D

Arq. Patricia Paiva Michelon 
CAU 46301 9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS  EXTENSÃO TOTAL DA VIA (m) 265,00 
BAIRRO: CENTRO LARGURA DA VIA (m) 14,00 
LOCALIZAÇÃO:  RUA VISCONDE DE MAUÁ – TRECHO ENTRE RUAS AUGUSTO PESTANA E JOÃO SIMPLÍCIO ÁREA TOTAL PAVIMENTAÇÃO (m²) 3.710,00 

CÓD. SINAPI ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QTDE.
PREÇOS UNITÁRIOS

Custo total
Material Mão de obra Custo unitário

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

74209/001 1.1 m² 0,00 R$ 314,98 R$ 78,75 R$ 393,73 R$ 0,00

78472 1.2 m² 3.710,00 R$ 0,38 R$ 0,10 R$ 0,48 R$ 1.780,80

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UN 1,00 R$ 6.145,97 R$ 1.536,49 R$ 7.682,46 R$ 7.682,46
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 9.463,26

2 PAVIMENTAÇÃO
2.1 RETIRADA DE MEIO FIO EXISTENTE COM EMPILHAMENTO E SEM REMOÇÃO m 1.060,00 R$ 6,12 R$ 1,53 R$ 7,65 R$ 8.109,00

1600441 SICRO 2.2 REMOÇÃO DE CALÇAMENTO – RETIRADA DE  PARALELEPÍPEDOS m² 354,00 R$ 11,10 R$ 2,78 R$ 13,88 R$ 4.913,52
90091 2.3 ESCAVAÇÃO MECÂNICA – SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE m³ 60,00 R$ 4,79 R$ 1,20 R$ 5,99 R$ 359,40

74010/001 2.4 CARGA, DESCARGA MECÂNICA – MATERIAL EXCEDENTE m³ 60,00 R$ 1,60 R$ 0,40 R$ 2,00 R$ 120,00
97912 2.5 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE – DMT 10 KM m³xkm 600,00 R$ 2,10 R$ 0,53 R$ 2,63 R$ 1.578,00
96399 2.6 REFORÇO COM RACHÃO m³ 48,00 R$ 68,63 R$ 17,16 R$ 85,79 R$ 4.117,92
72888 2.7 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA m³ 48,00 R$ 1,11 R$ 0,28 R$ 1,39 R$ 66,72
83356 2.8 TRANSPORTE DE RACHÃO – DMT 90 KM m³xkm 4.320,00 R$ 0,75 R$ 0,19 R$ 0,94 R$ 4.060,80
96396 2.9 BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO m³ 70,80 R$ 84,22 R$ 21,05 R$ 105,27 R$ 7.453,12
72888 2.10 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA m³ 70,80 R$ 1,11 R$ 0,28 R$ 1,39 R$ 98,41
83356 2.11 TRANSPORTE DE BASE – DMT 90KM m³xkm 6.372,00 R$ 0,75 R$ 0,19 R$ 0,94 R$ 5.989,68

2.12 LIMPEZA DE SUPERFÍCIES m² 3.356,00 R$ 0,99 R$ 0,25 R$ 1,24 R$ 4.161,44
95992 2.13 REPERFILAGEM COM BINDER - 3 CM m³ 100,68 R$ 922,22 R$ 230,55 R$ 1.152,77 R$ 116.060,88
72891 2.14 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE m³ 100,68 R$ 5,54 R$ 1,38 R$ 6,92 R$ 696,71

95303 2.15 m³xkm 9.061,20 R$ 0,97 R$ 0,24 R$ 1,21 R$ 10.964,05

96401 2.16 IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM ADP CM-30 m² 3.710,00 R$ 4,56 R$ 1,14 R$ 5,70 R$ 21.147,00
72943 2.17 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C m² 3.710,00 R$ 1,41 R$ 0,35 R$ 1,76 R$ 6.529,60

95995 2.18 m³ 185,50 R$ 934,07 R$ 233,52 R$ 1.167,59 R$ 216.587,95

72891 2.19 m³ 185,50 R$ 5,54 R$ 1,38 R$ 6,92 R$ 1.283,66

95303 2.20 m³xkm 16.695,00 R$ 0,97 R$ 0,24 R$ 1,21 R$ 20.200,95

74022/005 2.21 UN 1,00 R$ 156,75 R$ 39,19 R$ 195,94 R$ 195,94

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PINTADA E FIXADA EM ESTRUTURA 
DE MADEIRA

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, 
ACOMPANHAMENTO E GREIDE

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA 
PAVIMENTAÇÃO URBANA – 90 KM

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO 
A QUENTE (CBUQ), COM ESPESSURA DE 5 CM

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM 
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA 
PAVIMENTAÇÃO URBANA – 90 KM

ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO TEOR DE BETUME - CIMENTO ASFÁLTICO DE 
PETRÓLEO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS  EXTENSÃO TOTAL DA VIA (m) 265,00 
BAIRRO: CENTRO LARGURA DA VIA (m) 14,00 
LOCALIZAÇÃO:  RUA VISCONDE DE MAUÁ – TRECHO ENTRE RUAS AUGUSTO PESTANA E JOÃO SIMPLÍCIO ÁREA TOTAL PAVIMENTAÇÃO (m²) 3.710,00 

CÓD. SINAPI ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QTDE.
PREÇOS UNITÁRIOS

Custo total
Material Mão de obra Custo unitário

74022/053 2.22 ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA UN 1,00 R$ 80,61 R$ 20,15 R$ 100,76 R$ 100,76
74022/056 2.23 ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO UN 1,00 R$ 59,73 R$ 14,93 R$ 74,66 R$ 74,66

94273 2.24 m 1.060,00 R$ 35,96 R$ 8,99 R$ 44,95 R$ 47.647,00

83693 2.25 CAIAÇÃO EM MEIO FIO m² 286,20 R$ 3,15 R$ 0,79 R$ 3,94 R$ 1.127,63
TOTAL DO ITEM 2 – PAVIMENTAÇÃO R$ 483.644,80

3 MICRODRENAGEM/MACRODRENAGEM

72915 3.1 m³ 352,80 R$ 10,12 R$ 2,53 R$ 12,65 R$ 4.462,92

COMPOSIÇÃO 3.2 ESCAVAÇÃO EM ROCHA COM PERFURAÇÃO MANUAL E EXPLOSIVO m³ 7,06 R$ 197,34 R$ 49,33 R$ 246,67 R$ 1.741,49
74010/001 3.3 CARGA, DESCARGA MECÂNICA – MATERIAL EXCEDENTE m³ 70,56 R$ 1,60 R$ 0,40 R$ 2,00 R$ 141,12

97912 3.4 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT ATÉ 10KM m³xkm 705,60 R$ 2,10 R$ 0,53 R$ 2,63 R$ 1.855,73
93379 3.5 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA m³ 282,24 R$ 13,73 R$ 3,43 R$ 17,16 R$ 4.843,24

94114 3.6 m³ 29,40 R$ 165,79 R$ 41,45 R$ 207,24 R$ 6.092,86

83356 3.7 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA, DMT ATÉ 50KM m³xkm 1.470,00 R$ 0,75 R$ 0,19 R$ 0,94 R$ 1.381,80

7745 + 92809 3.8 m 294,00 R$ 108,49 R$ 27,12 R$ 135,61 R$ 39.869,34

7725 + 92811 3.9 m 0,00 R$ 178,19 R$ 44,55 R$ 222,74 R$ 0,00

7750 + 92813 3.10 m 0,00 R$ 269,92 R$ 67,48 R$ 337,40 R$ 0,00

74224 3.11 POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40 M UN 8,00 R$ 1.381,42 R$ 345,36 R$ 1.726,78 R$ 13.814,24
74224 3.12 POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M UN 0,00 R$ 1.381,42 R$ 345,36 R$ 1.726,78 R$ 0,00
74224 3.13 POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,80 M UN 0,00 R$ 1.381,42 R$ 345,36 R$ 1.726,78 R$ 0,00

83659 3.14 UN 8,00 R$ 727,36 R$ 181,84 R$ 909,20 R$ 7.273,60

73883/002 3.15 DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PS1 m 20,00 R$ 84,66 R$ 21,17 R$ 105,83 R$ 2.116,60
TOTAL DO ITEM 3 – MICRODRENAGEM/MACRODRENAGEM R$ 83.592,94

MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ MOLDADO, ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-
FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, COMP. 1 M, 
*30 X 15 / 12* CM (H X L1/L2)

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATÉ 2 M DE 
PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS (ESP: 10CM) - LASTRO DE VALA 
COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MECANIZADO

TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 400 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, 
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM

TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, 
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM 

TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, 
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM 

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO 
ARMADO 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS  EXTENSÃO TOTAL DA VIA (m) 265,00 
BAIRRO: CENTRO LARGURA DA VIA (m) 14,00 
LOCALIZAÇÃO:  RUA VISCONDE DE MAUÁ – TRECHO ENTRE RUAS AUGUSTO PESTANA E JOÃO SIMPLÍCIO ÁREA TOTAL PAVIMENTAÇÃO (m²) 3.710,00 

CÓD. SINAPI ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QTDE.
PREÇOS UNITÁRIOS

Custo total
Material Mão de obra Custo unitário

4 SINALIZAÇÃO
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL

72947 4.1 m² 63,60 R$ 25,13 R$ 6,28 R$ 31,41 R$ 1.997,68

72947 4.2 m² 72,00 R$ 25,06 R$ 6,27 R$ 31,33 R$ 2.255,76

4 S 06 200 01 4.3 SINALIZAÇÃO VERTICAL – PLACAS DE ADVERTÊNCIA COM SUPORTE METÁLICO UN 4,00 R$ 326,90 R$ 81,73 R$ 408,63 R$ 1.634,52
TOTAL DO ITEM 4 – SINALIZAÇÃO R$ 5.887,96

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1 ACESSO DE CADEIRANTES m³ 8,00 R$ 374,22 R$ 93,56 R$ 467,78 R$ 3.742,24

TOTAL DO ITEM 5 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 3.742,24
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO R$ 586.331,20

OBSERVAÇÕES:

 NESTE ORÇAMENTO ESTÁ INCLUSO OS ENCARGOS SOCIAIS E BDI DE 24,23% PARA MATERIAIS E MÃO DE OBRA.
 SINAPI – JULHO 2018

Canela, Agosto de 2018

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, COR AMARELA, EIXO (L=12CM)

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, COR BRANCA, MANUAL – FAIXA DE 
SEGURANÇA

Constantino Orsolin
Prefeito de Canela

Eng.ª. Vera Rosane Madeira 
CREA 97019 – D

Arq. Patricia Paiva Michelon 
CAU 46301 9
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