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27.476
PO - Planilha Orçamentária / PLQ - Planilha de Levantamento de Quantidades / CFF - Cronograma Físico Financeiro

v008

INSTRUÇÕES DE USO E PREENCHIMENTO

2.1  Na Versão Excel 2003, selecione na Faixa de Opções: Ferramentas --> Macro --> Segurança --> Na aba Nível de Segurança selecione a Opção "Baixo" --> Clique em OK --> Feche e abra o Excel novamente para utilizar a Planilha.

4. Preferências de Elaboração do Orçamento

4.1. Preenchimento de Quantidades

5. Ordem de Preenchimento

5.1. na Aba DADOS

5.1.1. Preencha no Quadro abaixo os Dados do TC/CR:

Nº OPERAÇÃO GESTOR PROGRAMA AÇÃO / MODALIDADE OBJETO
1055.824-96/2018 Constantino Orsolin Pavimentação, Sinalização e Drenagem - Canela/Linha São João 3ª etapa

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Município de Canela/RS CANELA ESTRADA CANELA - LINHA SÃO JOÃO Canela/Linha São João 3ª Etapa

5.1.2. Preencha no quadro abaixo as informações sobre o orçamento:

DATA BASE DESON. LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
fev-19 Não Porto Alegre / RS Pavimentação, Sinalização e Drenagem - Canela/Linha São João 3ª Etapa 24,23%

4.1.2. Preencha no quadro abaixo as informações sobre o orçamento licitado:

CTEF n.º NOME DA EMPRESA DATA BASE DESON. REGIME DE EXECUÇÃO ACOMP. OBJETO CTEF DATA ASSINATURA VIGÊNCIA

5.1.3. Preencha a data de Início da Obra:

DATA INÍCIO

5.1.4. Preencha no(s) Quadro(s) abaixo os Dados do(s) Responsável(is) Técnico(s) pela elaboração do Orçamento:

Exibir o 2° Quadro de Assinatura? SIM

Nome: Vera Rosane Gonçalves Madeira Nome: Patrícia Paiva Michellon
Título: Engenheira Civil Título: Arquiteta e Urbanista
CREA/CAU:097219 CREA/CAU:46301-9
ART/RRT: ART/RRT:

5.2. Legenda das Abas

5.2.1.  LARANJA: Aba DADOS. Preenchimento Obrigatório. Impressão Dispensada.

5.3. na Aba BDI (Bonificações e Despesas Indiretas):

5.3.1. Escolha o tipo de empreendimento.
5.3.2. Escolha se o BDI será do tipo desonerado ou não (aba DADOS)
5.3.3. Informe a base de cálculo do ISS (0 a 100%).
5.3.4. Informe a alíquota do ISS (Normalmente de 2 a 5%).
5.3.5. Defina na tabela os percentuais a serem adotados para cada item que compõe o BDI nos campos em amarelo.
5.3.6. Preencha o campo observações se necessário (recomendado para os orçamentos que utilizam mais de um BDI).

5.4. na Aba PO (Planilha Orçamentária):

5.4.1. Primeiramente, selecione os níveis de cada item do orçamento na coluna NÍVEL.

5.4.2. Após a seleção dos níveis, preencha, para cada serviço, as informações sobre a Fonte de Referência, (SINAPI, SICRO, SIURB, etc) e o respectivo Código de Referência.

5.4.3.1. As descrições e unidades preenchidas automaticamente ficarão vinculadas ao arquivo REFERÊNCIA até que se use o botão "Fixar Descrições", que quebra a fórmula e transforma as descrições em texto.
5.4.4. Preencher o custo unitário do serviço/insumo na Coluna CUSTO UNITÁRIO. ATENÇÃO: o custo unitário adotado deve ser menor ou igual ao contido na tabela de referência ou mediana das cotações de mercado.

5.4.6. Conforme selecionado no item 4.1. desta Aba, a Coluna Quantidade pode ser preenchida diretamente na PO, ou representar a soma das quantidades de cada Frente de Obra, informadas na aba PLQ (Planilha de Levantamento de Quantitativos).
5.4.7. OBSERVAÇÃO: As demais colunas (Item / Quantidade / Preço Unitário / Preço Total) são de preenchimento automático. Não tente preenche-las ou alterá-las na Aba PO.

5.4.8.1. Evite deixar linhas em branco no corpo da Planilha Orçamentária.
5.4.9. Caso deseje importar os dados de outro arquivo utilize apenas a opção COLAR ESPECIAL ==> VALORES.

1. Este documento somente pode ser utilizado nas versões do Excel 2003 ou superior. Não deve ser utilizado versões do BROffice. O Documento deve ser salvo SOMENTE em extensão habilitada para macros (.xls ou .xlsm). Se o documento for salvo na 
extensão .xlsx, o arquivo será INUTILIZADO. 

2. Para funcionamento pleno desse arquivo, a Segurança de Macros do Excel deve ser habilitada.

2.2 Na Versão Excel 2007 ou superior, selecione na Faixa de Opções: Arquivo --> Opções --> Central de Confiabilidade --> Configurações da Central de Confiabilidade --> Configurações de Macro --> Habilitar todas as Macros --> Clique em OK --> Feche e 
abra o excel novamente para utilizar a Planilha.

3. O Preenchimento deve ser feito somente nas células em amarelo. As outras células são de preenchimento Automático.

5.2.2.  AMARELO: Abas BDI, PO, PLQ e CFF. Preenchimento e Impressão Obrigatórias. O preenchimento da Aba BDI é dispensada para os casos de Aquisição Direta de Materiais e Equipamentos. A Impressão da Aba PLQ pode ser 
dispensada para casos de Frente de Obra Única.

5.4.1.1: O nível de "Serviço" serve tanto para serviços ou insumos (mão-de-obra / material / equipamento / veículo / máquina / ferramenta / etc). Um "nível 2/3/4" é um título (é preenchida apenas a coluna descrição) utilizado para organizar melhor a 
planilha orçamentária e engloba (agrupa) serviços e agrupadores de nível inferior.

5.4.3. Esta planilha é compatível com o arquivo REFERÊNCIA distribuído pela CAIXA. Caso o arquivo REFERÊNCIA esteja aberto, será possível buscar um código através do botão "Buscar Código". Desta forma a descrição dos serviços será 
preenchida automaticamente (podendo ser substituída). Caso contrário, seu preenchimento deve ser manual.

5.4.5. Indicar o BDI adotado para cada serviço/insumo na Coluna BDI. Preferencialmente selecione uma das opções da lista suspensa que aparecerá na célula, esta lista contém os 05 BDIs que podem ser preenchidos na Aba BDI (conforme item 5.2 
das instruções). Caso seja necessária a adoção de mais de 05 valores diferentes de BDI, digite o percentual diretamente na célula.

5.4.8. Se for necessário acrescentar ou excluir linhas da Planilha Orçamentária, utilize o Botão EDITAR PLANILHA e selecione as opções no quadro.
ATENÇÃO: quanto maior o número de linhas mais lento será o processamento dos dados, então acrescente apenas o número necessário ou um pouco a mais.

Importar PO
(MO27476)

Importar PO
(MO27476)
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Erro:502

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR
1055.824-96/2018 Município de Canela/RS

OBJETO

Pavimentação, Sinalização e Drenagem - Canela/Linha São João 3ª etapa

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO
 Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas Não

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

Itens Siglas Situação 1º Quartil Médio 3º Quartil

Administração Central AC 4,17% - 3,80% 4,01% 4,67%

Seguro e Garantia SG 0,71% - 0,32% 0,40% 0,74%

Risco R 0,71% - 0,50% 0,56% 0,97%

Despesas Financeiras DF 1,05% - 1,02% 1,11% 1,21%

Lucro L 8,69% - 6,64% 7,30% 8,69%

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS 3,00% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 24,23% OK 19,60% 20,97% 24,23%

BDI COM desoneração BDI DES 24,23%

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI.PAD = (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1
(1-CP-ISS)

Observações:

CANELA quinta-feira, 28 de novembro de 2019

Local Data

Responsável Técnico Responsável Tomador
Nome: Vera Rosane Gonçalves Madeira Nome:

Título: Engenheira Civil Cargo:

CREA/CAU: 097219
ART/RRT:

% Adotado

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

BDI SEM desoneração
(Fórmula Acórdão TCU)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de 
Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a 

respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 
elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração 

Pública.

Grau de Sigilo
#PUBLICO
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação #PUBLICO

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade

0 Pavimentação, Sinalização e Drenagem - Canela/Linha São João 3ª Etapa             256.745,06 
1. SERVIÇOS PRELIMINARES                                  -   BDI 1                           -                 14.284,53 
1.1. 74209/001 SINAPI Placa de Obra em chapa de aço galvanizado, pintada fixada em estrutura de madeira M²                        4,50                    236,93 BDI 1                    294,34                 1.324,53 
1.2. 73672 SINAPI Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com árvores de até 15cm M²                    640,00                        0,35 BDI 1                        0,43                    275,20 
1.3. 74010/001 SINAPI Carga e descarga mecanizada de solo utilizando caminhão basculante 6m³ e pá carregadeira M³                    128,00                        1,67 BDI 1                        2,07                    264,96 
1.4. 72898 SINAPI Carga e Descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6m³ M³                        2,26                        3,81 BDI 1                        4,73                      10,69 
1.5. 97912 SINAPI Transporte com caminhão basculante 6m³ em rodovia pavimentada DMT 10km M³XKM                 1.302,62                        2,18 BDI 1                        2,71                 3.530,10 

1.6. 78472 SINAPI Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços de acompanhamento e greide M²                 1.305,66                        0,41 BDI 1                        0,51                    665,89 

1.7. COMP.01 Mobilização/Desmobilização Unidade                        1,00                 4.867,39 BDI 1                 6.046,76                 6.046,76 
1.8. 97053 SINAPI Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone. AF_11/10 M                      40,00                      19,91 BDI 1                      24,73                    989,20 
1.9. 74221/001 SINAPI Sinalização de trânsito - noturna M                      40,00                        2,74 BDI 1                        3,40                    136,00 

1.10. 85424 SINAPI Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm e estrutura de madeira pontaleteada M²                      40,00                      20,95 BDI 1                      26,03                 1.041,20 

2. TERRAPLENAGEM/PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES                                  -   BDI 1                           -                 34.483,86 
2.1. 74154/001 SINAPI Escavação Mecanica de materia 1ª categoria, proveniente de corte M³                    198,10                        4,67 BDI 1                        5,80                 1.148,98 
2.2. COMP.02 SINAPI Escavação em rocha c/ perfuração manual e explosivo M³                      84,90                    144,89 BDI 1                    180,00               15.282,00 
2.3. 72898 SINAPI Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6m³ M³                      90,50                        3,81 BDI 1                        4,73                    428,07 
2.4. 97912 SINAPI Transporte do material escavado DMT até 10km M³XKM                    905,00                        2,18 BDI 1                        2,71                 2.452,55 
2.5. 83344 SINAPI Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de esteiras M³                      90,50                        0,96 BDI 1                        1,19                    107,70 
2.6. 74151/001 SINAPI Escavação mecânica - solos de baixa capacidade M³                      42,00                        3,08 BDI 1                        3,83                    160,86 
2.7. 74010/001 SINAPI Carga e descarga mecanizada de solo utilizando caminhão basculante 6m³ e pá carregadeira M³                      42,00                        1,67 BDI 1                        2,07                      86,94 
2.8. 97912 SINAPI Transporte do material escavado DMT até 10km M³XKM                    420,00                        2,18 BDI 1                        2,71                 1.138,20 
2.9. 83344 SINAPI Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de esteiras M³                      42,00                        0,96 BDI 1                        1,19                      49,98 
2.10. 73817/002 SINAPI Embasamento de material granular - rachão M³                      42,00                    103,88 BDI 1                    129,05                 5.420,10 
2.11. 72888 SINAPI Carga, manobras e descarga M³                      42,00                        1,14 BDI 1                        1,42                      59,64 
2.12. 83356 SINAPI Transporte rachão - DMT 80km M³XKM                 3.360,00                        0,78 BDI 1                        0,97                 3.259,20 
2.13. 98504 SINAPI Plantio de grama em placas M²                    233,92                      13,84 BDI 1                      17,19                 4.021,08 
2.14. 41722 SINAPI Compactação mecânica a 100% do proctor normal M³                    154,00                        4,54 BDI 1                        5,64                    868,56 
3. PAVIMENTAÇÃO                                  -   BDI 1                           -               173.173,52 
3.1. 72961 SINAPI Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura M²                 1.465,66                        1,31 BDI 1                        1,63                 2.389,03 

3.2. 96400 SINAPI M³                    280,33                      78,95 BDI 1                      98,08               27.494,77 

3.3. 72888 SINAPI Carga, manobras e descarga M³                    280,33                        1,14 BDI 1                        1,42                    398,07 
3.4. 83356 SINAPI Transporte comercial de macadame DMT até 80km M³XKM               22.426,56                        0,78 BDI 1                        0,97               21.753,76 

3.5. 96396 SINAPI Base para pavimentação com brita graduada, inclusive compactação, exclusive carga e transporte M³                    202,09                      87,77 BDI 1                    109,04               22.035,89 

3.6. 72888 SINAPI Carga, manobras e descarga M³                    202,09                        1,14 BDI 1                        1,42                    286,97 
3.7. 83356 SINAPI Transporte ocmercial de brita, DMT até 80km M³XKM               16.167,12                        0,78 BDI 1                        0,97               15.682,11 
3.8. 96401 SINAPI Imprimação de base de pavimentação com ADP CM-30 M²                 1.305,66                        6,01 BDI 1                        7,47                 9.753,28 
3.9. 72942 SINAPI Pintura de ligação com elusão RR-1C M²                 1.305,66                        1,63 BDI 1                        2,02                 2.637,43 

3.10. COMP.03 M³                      65,28                    749,60 BDI 1                    931,23               60.790,69 

3.11. 72891 SINAPI M³                      65,28                        5,70 BDI 1                        7,08                    462,18 

Custo Unitário 
(R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(R$)

Preço Total
(R$)

Sub-base para pavimentação com macadame seco, inclusive compactação, exclusive carga e 
transporte

Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), CAP 50/70, Exclusive 
transporte esp. 5cm

Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante 6m³, 
descarga em vibro-acabadora

EDITAR PLANILHAEDITAR PLANILHA
LICITAR / 

REPROGRAMAR

LICITAR / 
REPROGRAMAR

FIXAR DESCRICOESFIXAR DESCRICOESBUSCAR CÓDIGOBUSCAR CÓDIGO

Considerar valores arredondados com (0,00)

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
Não 24,23%

Constantino Orsolin
PROGRAMA OBJETO

Pavimentação, Sinalização e Drenagem - Canela/Linha São João 3ª etapa

Canela/Linha São João 3ª Etapa
LOCALIDADE / ENDEREÇO

Pavimentação, Sinalização e Drenagem - Canela/Linha São João 3ª Etapa

ESTRADA CANELA - LINHA SÃO JOÃO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

1055.824-96/2018

PROPONENTE / TOMADOR
Município de Canela/RS CANELA

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

fev-19
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE
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Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)
BDI
(%)

Preço Unitário 
(R$)

Preço Total
(R$)

EDITAR PLANILHAEDITAR PLANILHA
LICITAR / 

REPROGRAMAR

LICITAR / 
REPROGRAMAR

FIXAR DESCRICOESFIXAR DESCRICOESBUSCAR CÓDIGOBUSCAR CÓDIGO

3.12. 95303 SINAPI Transporte com caminhão basculante 10m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana  - 80km M³XKM                 5.222,64                        1,00 BDI 1                        1,24                 6.476,07 

3.13. 74021/003 SINAPI Ensaio de regularização do subleito M²                 1.465,66                        0,98 BDI 1                        1,22                 1.788,11 
3.14. 74021/006 SINAPI Ensaio de base de brita graduada M³                    202,09                        1,92 BDI 1                        2,39                    483,00 
3.15. 74022/025 SINAPI Ensaio de ponto de fulgor - material betuminoso Unidade                        2,00                    144,83 BDI 1                    179,92                    359,84 
3.16. 74022/027 SINAPI Ensaio de controle de taxa de aplicação de ligante betuminoso Unidade                        2,00                      63,36 BDI 1                      78,71                    157,42 
3.17. 74022/037 SINAPI Ensaio de adesividade a ligante betuminoso - agregado graúdo Unidade                        2,00                      90,52 BDI 1                    112,45                    224,90 
4. DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES                                  -   BDI 1                           -                 25.640,24 
4.1. 90100 SINAPI Escavação mecanizada, com retroescavadeira, largura de 0,8m a 1,5m M³                      18,94                        9,88 BDI 1                      12,27                    232,39 

4.2. 72915 SINAPI M³                        2,71                      10,86 BDI 1                      13,49                      36,56 

4.3. daer 1050 Escavação em rocha c/ perfuração manual e explosivo M³XKM                        5,41                    122,00 BDI 1                    151,56                    819,94 
4.4. 72898 SINAPI Carga, descarga mecânica - material excedente M³                        3,02                        3,81 BDI 1                        4,73                      14,28 
4.5. 97912 SINAPI Transporte do material escavado DMT até 10km M³XKM                      30,18                        2,18 BDI 1                        2,71                      81,79 

4.6. 94316 SINAPI                       24,04                      25,95 BDI 1                      32,24                    775,05 

4.7. 94097 SINAPI M²                      14,30                        5,00 BDI 1                        6,21                      88,80 

4.8. 94114 SINAPI M³                        1,43                    165,04 BDI 1                    205,03                    293,19 

4.9. 83356 SINAPI Transporte de brita, DMT até 80km M³XKM                    114,40                        0,78 BDI 1                        0,97                    110,97 
4.10. SICRO 0804023 SICRO Bueiro BSTC 0,6m M                      11,00                    279,22 BDI 1                    346,88                 3.815,68 
4.11. SICRO 2003343 SICRO Sarjeta Trapezoidal de concreto - SZC01 M                    139,00                      52,92 BDI 1                      65,74                 9.137,86 
4.12. SICRO 2003363 SICRO Transposição de sarjeta TSSS04 M                      11,00                    328,78 BDI 1                    408,44                 4.492,84 
4.13. SICRO 2003477 SICRO Caixa coletora de sarjeta c/ tampa concreto CCS01/TCC Unidade                        1,00                 2.944,41 BDI 1                 3.657,84                 3.657,84 
4.14. SICRO 2003453 SICRO Dissipador de energia - DEB03 Unidade                        1,00                 1.086,04 BDI 1                 1.349,19                 1.349,19 
4.15. SICRO 0804081 SICRO Boca BSTC = 0,60m Unidade                        1,00                    590,73 BDI 1                    733,86                    733,86 
5. SINALIZAÇÃO                                  -   BDI 1                           -                   9.162,91 
5.1. SICRO 5213442 SICRO Placa de regulamentação 1,00m Unidade                        4,00                    378,51 BDI 1                    470,22                 1.880,88 
5.2. SICRO 5213571 SICRO Placa de advertência 1,00x1,00m M²                        1,00                    273,58 BDI 1                    339,87                    339,87 

5.3. 72947 SINAPI M²                      48,00                      25,82 BDI 1                      32,08                 1.539,84 

5.4. 72947 SINAPI M²                      48,00                      25,82 BDI 1                      32,08                 1.539,84 

5.5. SICRO 5213853 SICRO Suporte metálico placa regulamentação Unidade                        4,00                    336,02 BDI 1                    417,44                 1.669,76 
5.6. SICRO 5213865 SICRO Suporte metálico placa advertência Unidade                        1,00                    344,78 BDI 1                    428,32                    428,32 
5.7. SICRO 5213360 SICRO Tacha refletivo bidirecional Unidade                      40,00                      17,17 BDI 1                      21,33                    853,20 
5.8. SICRO 5213362 SICRO Tachão refletivo bidirecional Unidade                      20,00                      36,67 BDI 1                      45,56                    911,20 

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Escavação mecânica de vala em material de 2ª categirua até 2m de profundidade com utilização de 
escavadeira hidráulica

Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira, largura de 0,8 a 1,5m, profundidade de até 1,5m, 
com solo argilo-arenoso

Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5m, em local com nível baixo de interferência 
AF_06/2016

Camada de brita para assentamento dos tubos (Esp:10cm) lastro de vala com preparo de fundo, 
largura menor que 1,5m, com camada de brita, lançamento mecanizado. 

Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina com microesferas de vidro, cor 
amarela, eixo dupla (L=15cm)

Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina com microesferas de vidro, cor 
branca, manual - faixa de segurança
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

-

S
ão

 J
oã

o

Item Descrição Unid. Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pavimentação, Sinalização e Drenagem - Canela/Linha São João 3ª Etapa
1. SERVIÇOS PRELIMINARES                     -   

1.1. M²                 4,50               4,50 

1.2. Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com árvores de até 15cm M²             640,00           640,00 

1.3. M³             128,00           128,00 

1.4. Carga e Descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6m³ M³                 2,26               2,26 

1.5. M³XKM          1.302,62        1.302,62 

1.6. M²          1.305,66        1.305,66 

1.7. Mobilização/Desmobilização Unidade                 1,00               1,00 

1.8. Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone. AF_11/10 M               40,00             40,00 

1.9. Sinalização de trânsito - noturna M               40,00             40,00 

1.10. M²               40,00             40,00 

2. TERRAPLENAGEM/PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES                     -   
2.1. Escavação Mecanica de materia 1ª categoria, proveniente de corte M³             198,10           198,10 
2.2. Escavação em rocha c/ perfuração manual e explosivo M³               84,90             84,90 

2.3. Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6m³ M³               90,50             90,50 

2.4. Transporte do material escavado DMT até 10km M³XKM             905,00           905,00 

2.5. Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de esteiras M³               90,50             90,50 

2.6. Escavação mecânica - solos de baixa capacidade M³               42,00             42,00 

2.7. M³               42,00             42,00 

2.8. Transporte do material escavado DMT até 10km M³XKM             420,00           420,00 

2.9. Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de esteiras M³               42,00             42,00 

2.10. Embasamento de material granular - rachão M³               42,00             42,00 
2.11. Carga, manobras e descarga M³               42,00             42,00 
2.12. Transporte rachão - DMT 80km M³XKM          3.360,00        3.360,00 
2.13. Plantio de grama em placas M²             233,92           233,92 
2.14. Compactação mecânica a 100% do proctor normal M³             154,00           154,00 
3. PAVIMENTAÇÃO                     -   
3.1. Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura M²          1.465,66        1.465,66 

Placa de Obra em chapa de aço galvanizado, pintada fixada em estrutura 
de madeira

Carga e descarga mecanizada de solo utilizando caminhão basculante 
6m³ e pá carregadeira

Transporte com caminhão basculante 6m³ em rodovia pavimentada DMT 
10km

Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços de 
acompanhamento e greide

Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm e estrutura de 
madeira pontaleteada

Carga e descarga mecanizada de solo utilizando caminhão basculante 
6m³ e pá carregadeira

Frente de Obra:Frente de Obra:
ADICIONAR 10 

FRENTES

ADICIONAR 10 
FRENTES

EXCLUIR 10 
FRENTES

EXCLUIR 10 
FRENTES

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
Não 24,23%

Constantino Orsolin
PROGRAMA OBJETO

Pavimentação, Sinalização e Drenagem - Canela/Linha São João 3ª etapa

Canela/Linha São João 3ª Etapa
LOCALIDADE / ENDEREÇO

Pavimentação, Sinalização e Drenagem - Canela/Linha São João 3ª Etapa

ESTRADA CANELA - LINHA SÃO JOÃO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

1055.824-96/2018

PROPONENTE / TOMADOR
Município de Canela/RS CANELA

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

fev-19
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
Não 24,23%

Constantino Orsolin
PROGRAMA OBJETO

Pavimentação, Sinalização e Drenagem - Canela/Linha São João 3ª etapa

Canela/Linha São João 3ª Etapa
LOCALIDADE / ENDEREÇO

Pavimentação, Sinalização e Drenagem - Canela/Linha São João 3ª Etapa

ESTRADA CANELA - LINHA SÃO JOÃO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

1055.824-96/2018

PROPONENTE / TOMADOR
Município de Canela/RS CANELA

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

fev-19
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

Grau de Sigilo
#PUBLICO
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Item Descrição Unid. Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Frente de Obra:Frente de Obra:
ADICIONAR 10 

FRENTES

ADICIONAR 10 
FRENTES

EXCLUIR 10 
FRENTES

EXCLUIR 10 
FRENTES

3.2. M³             280,33           280,33 

3.3. Carga, manobras e descarga M³             280,33           280,33 
3.4. Transporte comercial de macadame DMT até 80km M³XKM        22.426,56      22.426,56 

3.5. M³             202,09           202,09 

3.6. Carga, manobras e descarga M³             202,09           202,09 
3.7. Transporte ocmercial de brita, DMT até 80km M³XKM        16.167,12      16.167,12 
3.8. Imprimação de base de pavimentação com ADP CM-30 M²          1.305,66        1.305,66 
3.9. Pintura de ligação com elusão RR-1C M²          1.305,66        1.305,66 

3.10. M³               65,28             65,28 

3.11. M³               65,28             65,28 

3.12. M³XKM          5.222,64        5.222,64 

3.13. Ensaio de regularização do subleito M²          1.465,66        1.465,66 
3.14. Ensaio de base de brita graduada M³             202,09           202,09 
3.15. Ensaio de ponto de fulgor - material betuminoso Unidade                 2,00               2,00 
3.16. Ensaio de controle de taxa de aplicação de ligante betuminoso Unidade                 2,00               2,00 
3.17. Ensaio de adesividade a ligante betuminoso - agregado graúdo Unidade                 2,00               2,00 
4. DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES                     -   

4.1. Escavação mecanizada, com retroescavadeira, largura de 0,8m a 1,5m M³               18,94             18,94 

4.2. M³                 2,71               2,71 

4.3. Escavação em rocha c/ perfuração manual e explosivo M³XKM                 5,41               5,41 
4.4. Carga, descarga mecânica - material excedente M³                 3,02               3,02 
4.5. Transporte do material escavado DMT até 10km M³XKM               30,18             30,18 

4.6.                24,04             24,04 

4.7. M²               14,30             14,30 

4.8. M³                 1,43               1,43 

4.9. Transporte de brita, DMT até 80km M³XKM             114,40           114,40 
4.10. Bueiro BSTC 0,6m M               11,00             11,00 
4.11. Sarjeta Trapezoidal de concreto - SZC01 M             139,00           139,00 
4.12. Transposição de sarjeta TSSS04 M               11,00             11,00 
4.13. Caixa coletora de sarjeta c/ tampa concreto CCS01/TCC Unidade                 1,00               1,00 
4.14. Dissipador de energia - DEB03 Unidade                 1,00               1,00 
4.15. Boca BSTC = 0,60m Unidade                 1,00               1,00 
5. SINALIZAÇÃO                     -   
5.1. Placa de regulamentação 1,00m Unidade                 4,00               4,00 
5.2. Placa de advertência 1,00x1,00m M²                 1,00               1,00 

5.3. M²               48,00             48,00 

5.4. M²               48,00             48,00 

5.5. Suporte metálico placa regulamentação Unidade                 4,00               4,00 
5.6. Suporte metálico placa advertência Unidade                 1,00               1,00 
5.7. Tacha refletivo bidirecional Unidade               40,00             40,00 
5.8. Tachão refletivo bidirecional Unidade               20,00             20,00 

Sub-base para pavimentação com macadame seco, inclusive 
compactação, exclusive carga e transporte

Base para pavimentação com brita graduada, inclusive compactação, 
exclusive carga e transporte

Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), 
CAP 50/70, Exclusive transporte esp. 5cm

Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com 
caminhão basculante 6m³, descarga em vibro-acabadora

Transporte com caminhão basculante 10m³ de massa asfáltica para 
pavimentação urbana  - 80km

Escavação mecânica de vala em material de 2ª categirua até 2m de 
profundidade com utilização de escavadeira hidráulica

Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira, largura de 0,8 a 1,5m, 
profundidade de até 1,5m, com solo argilo-arenoso

Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5m, em local com nível 
baixo de interferência AF_06/2016

Camada de brita para assentamento dos tubos (Esp:10cm) lastro de vala 
com preparo de fundo, largura menor que 1,5m, com camada de brita, 
lançamento mecanizado. 

Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina com 
microesferas de vidro, cor amarela, eixo dupla (L=15cm)

Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina com 
microesferas de vidro, cor branca, manual - faixa de segurança
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Item Descrição Unid. Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Frente de Obra:Frente de Obra:
ADICIONAR 10 

FRENTES

ADICIONAR 10 
FRENTES

EXCLUIR 10 
FRENTES

EXCLUIR 10 
FRENTES

CANELA
Local

28 de novembro de 2019
Data

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

Vera Rosane Gonçalves Madeira
Arquiteta e UrbanistaEngenheira Civil
Patrícia Paiva Michellon

46301-9097219
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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA EM 100%

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 256.745,06

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 14.284,53
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. 34.483,86
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. PAVIMENTAÇÃO 173.173,52
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. 25.640,24
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. SINALIZAÇÃO 9.162,91
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Local

28 de novembro de 2019
Data

Valores Totais 
(R$)

Início de Obra
00/01/00

Parcela 1
jan/00

Parcela 2
fev/00

Parcela 3
mar/00

Parcela 4
abr/00

Parcela 5
mai/00

Parcela 6
jun/00

Parcela 7
jul/00

Parcela 8
ago/00

TERRAPLENAGEM/PREPARAÇÃO DE 
SUPERFÍCIES

DRENAGEM E OBRAS DE ARTE 
CORRENTES

EDITAR / ATUALIZAR 
CRONOGRAMA

EDITAR / ATUALIZAR 
CRONOGRAMA

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
Não 24,23%

Constantino Orsolin
PROGRAMA OBJETO

Pavimentação, Sinalização e Drenagem - Canela/Linha São João 3ª etapa

Canela/Linha São João 3ª Etapa
LOCALIDADE / ENDEREÇO

Pavimentação, Sinalização e Drenagem - Canela/Linha São João 3ª Etapa

ESTRADA CANELA - LINHA SÃO JOÃO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

1055.824-96/2018

PROPONENTE / TOMADOR
Município de Canela/RS CANELA

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

fev-19
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
Não 24,23%

Constantino Orsolin
PROGRAMA OBJETO

Pavimentação, Sinalização e Drenagem - Canela/Linha São João 3ª etapa

Canela/Linha São João 3ª Etapa
LOCALIDADE / ENDEREÇO

Pavimentação, Sinalização e Drenagem - Canela/Linha São João 3ª Etapa

ESTRADA CANELA - LINHA SÃO JOÃO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

1055.824-96/2018

PROPONENTE / TOMADOR
Município de Canela/RS CANELA

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

fev-19
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

Vera Rosane Gonçalves Madeira
Arquiteta e UrbanistaEngenheira Civil
Patrícia Paiva Michellon

46301-9097219

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

Vera Rosane Gonçalves Madeira
Arquiteta e UrbanistaEngenheira Civil
Patrícia Paiva Michellon

46301-9097219

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

Vera Rosane Gonçalves Madeira
Arquiteta e UrbanistaEngenheira Civil
Patrícia Paiva Michellon

46301-9097219

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

Vera Rosane Gonçalves Madeira
Arquiteta e UrbanistaEngenheira Civil
Patrícia Paiva Michellon

46301-9097219

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

Vera Rosane Gonçalves Madeira
Arquiteta e UrbanistaEngenheira Civil
Patrícia Paiva Michellon

46301-9097219

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

Vera Rosane Gonçalves Madeira
Arquiteta e UrbanistaEngenheira Civil
Patrícia Paiva Michellon

46301-9097219

Grau de Sigilo
#PUBLICO
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