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CA, VA PLE - Planilha de Levantamento de Eventos Grau de Sigilo
T4 Eventograma e Quantitativos #PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA AGAO / MODALIDADE DATA ASSINATURA
1055824-96 34477/2018 Constantino Orsolin APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA 15/08/2018
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDERECO OBJETO
Municipio de Canela/RS CANELA ESTRADA CANELA - LINHA SAO JOAO Pavimentagéo, Sinalizagéo e Drenagem - Canela/Linha S&o Jo&o 32 etapa
N° CTEF EMPRESA EXECUTORA ’(:NPJ |OBJETO DO CTEF INiCIO DA OBRA ’
Ocultar Cabegalhos Reexibir Cabecalhos
A q Frentes de Obra:
Editar Planilha
8
o
S
[=]
Valor Total do Orgamento: R$ 256.745,06 &3
Nivel Item Descrigao Unid. Qtde. Pre(%os;.l nit. Preg%‘)l‘otal Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6
Nivel 1. SERVICOS PRELIMINARES
. Placa de Obra em chapa de ago galvanizado, pintada fixada em . L
Servigo 1.1. e ol rEsEE M2 4,50 294,34 1.324,53 | |2-Servigos Preliminares 4,50
Servigo  |1.2. Zzs%iﬁme”“’ e limpeza mecanizada de terreno com &rvores de M2 640,00 0,43 275,20 | |2-Servigos Preliminares 640,00
. Carga e descarga mecanizada de solo utilizando caminhao . s
Servigo 1.3. basculante 6m* e pa carregadeira M3 128,00 2,07 264,96 | |2-Servigos Preliminares 128,00
. Carga e Descarga mecanizadas de entulho em caminhao . L
Servigo 1.4. basculante 6m® M3 2,26 4,73 10,69 | 2-Servigos Preliminares 2,26
Sevigo  1.5. Lransporte com caminhéo basculante 6 em rodovia pavimentada | yysxjy 1.302,62 2,71 3.530,10 | [2-Servigos Preliminares 1302,62
. Servigos topograficos para pavimentag&o, inclusive nota de servigos q A
Servigo 1.6. de acompanhamento e greide M2 1.305,66 0,51 665,89 | |2-Servigos Preliminares 1.305,66
Servigo 1.7. Mobilizagdo/Desmobilizagdo Unidade 1,00 6.046,76 6.046,76 | | 3-Mobilizagdo e Desmobilizagdo 1,00
Servigo 18. ii'?a:i:ﬂgéo com fita fixada em cone plastico, incluindo cone. M 40,00 2473 989,20  |4-Seguranca 40,00
Servigo 1.9. Sinalizagado de transito - noturna M 40,00 3,40 136,00 | |4-Seguranga 40,00
. Isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm e estrutura
Servigo 1.10. de madeira pontaleteada M2 40,00 26,03 1.041,20 | 4-Seguranga 40,00
Nivel 2. TERRAPLENAGEM/PREPARAGAO DE SUPERFICIES
Servico (2.1, Escavagao Mecanica de materia 1 categoria, proveniente de corte | M? 198,10 5,80 1.148,98 g—u'l;)e;gglee:agem/ RICPEEDED 198,10
Servigo 2.2. Escavacéo em rocha c/ perfuragdo manual e explosivo M3 84,90 180,00 15.282,00 g—u'l;)e;fal’s:::agem/Preparagéo de 84,90
Servigo 2.3, Cal;ga e descarga mecanizadas de entulho em caminh&o basculante Me 90,50 473 428,07 5-Terrgglenagem/Preparagéo de 90,50
6m Superficies
Servigo 2.4, Transporte do material escavado DMT até 10km MXKM 905,00 2,71 245255 gj;;ﬁgﬁ:agem’ RIEFEREEDED 905,00
. Espalhamento de material em bota fora, com utilizagdo de trator de 5-Terraplenagem/Preparagéo de
Servigo 2.5. [ . M2 90,50 1,19 107,70 Superficies 90,50
Servigo 2.6. Escavagao mecanica - solos de baixa capacidade M3 42,00 3,83 160,86 ghﬁérﬁgta:agem/ﬂeparagéo de 42,00
. Carga e descarga mecanizada de solo utilizando caminh&o 5-Terraplenagem/Preparagéo de
Servigo 2 basculante 6m® e pa carregadeira My 42,00 2,07 86,94 Superficies 42,00
Servico 2.8, Transporte do material escavado DMT até 10km MEXKM 420,00 2,71 1.138,20 gﬁ;’ﬁ.‘gﬁ:ﬂgem’”epa’a@" de 420,00
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Ocultar Cabegalhos I Reexibir Cabecalhos I
- e
o
ug
o
S
o
Valor Total do Orgamento: R$ 256.745,06 ﬁ
Nivel Item Descrigao Unid. Qtde. Pre(qRos)U nit. Pre((g}')l‘otal Agrupador de Eventos 1
. Espalhamento de material em bota fora, com utilizagao de trator de 5-Terraplenagem/Preparagéo de
Servigo 2.9. e A M 42,00 1,19 49,98 Superficies 42,00
Servigo  2.10. Embasamento de material granular - rachdo M 42,00 129,05 5.420,10 ghgee'r'f?gi':gagemfpfepafacﬁ‘) de 42,00
. 5-Terraplenagem/Preparagéo de
Servigo 2.11. Carga, manobras e descarga [\ 42,00 1,42 59,64 Superficies 42,00
Servigo  2.12. Transporte rachao - DMT 80km MEXKM 3.360,00 0,97 3.259,20 g;li’;ﬁ.‘gf:agem/ isparaceclde 3.360,00
Servico 1213, Plantio de grama em placas Mz 233,92 17,19 4.021,08 | | Terraplenagem/Preparagao de 233,92
Superficies
Servigo 214, |Compactagao mecanica a 100% do proctor normal me 154,00 5,64 868,56 g;f;ﬁgf:agem""e"a'agé° e 154,00
Servigo 3.1. Regularizagdo e compactagao de subleito até 20cm de espessura M2 1.465,66 1,63 2.389,03 | |6-Pavimentagao 1.465,66
: Sub-base para pavimentagdo com macadame seco, inclusive D] .
Servigo 3.2. ompaciacaooxalisTie cargale lansporta M2 280,33 98,08 27.494,77 | |6-Pavimentagéo 280,33
Servigo 3.3. Carga, manobras e descarga M2 280,33 1,42 398,07 | |6-Pavimentagédo 280,33
Servigo 3.4. Transporte comercial de macadame DMT até 80km M3XKM 22.426,56 0,97 21.753,76 | |6-Pavimentagao 22.426,56
: Base para pavimentagéo com brita graduada, inclusive ] a
Servigo 3.5. compactagao, exclusive carga e transporte M2 202,09 109,04 22.035,89 | |6-Pavimentagao 202,09
Servigo 3.6. Carga, manobras e descarga M2 202,09 1,42 286,97 | |6-Pavimentagédo 202,09
Servigo 3.7. Transporte ocmercial de brita, DMT até 80km M3XKM 16.167,12 0,97 15.682,11 | |6-Pavimentacédo 16.167,12
Servigo 3.8. Imprimag&o de base de pavimentagdo com ADP CM-30 M2 1.305,66 7,47 9.753,28 | |6-Pavimentagao 1.305,66
Servigo 3.9. Pintura de ligagdo com elusdo RR-1C m2 1.305,66 2,02 2.637,43 | |6-Pavimentagao 1.305,66
. Fabricagao e aplicagado de concreto betuminoso usinado a quente . ~
Servigo 3.10. (CBUQ), CAP 50/70, Exclusive transporte esp. 5cm [\ 65,28 931,23 60.790,69 | |6-Pavimentagao 65,28
. Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com q a
Servigo 3.11. caminh&o basculante 6m?, descarga em vibro-acabadora M 65.28 7,08 462,18 | |6-Pavimentagéo 65.28
. Transporte com caminhédo basculante 10m?® de massa asféltica para q A
Servigo 3.12. pavimentacdo urbana - 80km M3XKM 5.222,64 1,24 6.476,07 | |6-Pavimentagdo 5.222,64
Servigo 3.13. Ensaio de regularizagdo do subleito M2 1.465,66 1,22 1.788,11 | |6-Pavimentagédo 1.465,66
Servigo 3.14. Ensaio de base de brita graduada M3 202,09 2,39 483,00 | |6-Pavimentagdo 202,09
Servigo 3.15. Ensaio de ponto de fulgor - material betuminoso Unidade 2,00 179,92 359,84 | |6-Pavimentagdo 2,00
Servigo 3.16. Ensaio de controle de taxa de aplicagéo de ligante betuminoso Unidade 2,00 78,71 157,42 | |6-Pavimentagao 2,00
Servigo 3.17. Ensaio de adesividade a ligante betuminoso - agregado gratido Unidade 2,00 112,45 224,90 | |6-Pavimentagédo 2,00
Servico 4.1, Eemmgteiseezts G bR e e M 18,94 12,27 232,39  |7-Drenagem e Obras de Arte Correntes 18,94
. Escavacéo mecanica de vala em material de 22 categirua até 2m de
Servigo 4.2. profundidade com utilizagéo de escavadeira hidraulica M3 2,711 13,49 36,56 | |7-Drenagem e Obras de Arte Correntes 2,711
Servigo 4.3. Escavagao em rocha c/ perfuragdo manual e explosivo M3XKM 541 151,56 819,94 | |7-Drenagem e Obras de Arte Correntes 541
Servigo 4.4. Carga, descarga mecanica - material excedente M3 3,02 4,73 14,28 | \7-Drenagem e Obras de Arte Correntes 3,02
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Valor Total do Orgamento: R$ 256.745,06 ﬁ

Nivel Item Descrigao Unid. Qtde. Pre(qRos)U nit. Pre((g}')l‘otal Agrupador de Eventos 1
Servigo 4.5. Transporte do material escavado DMT até 10km M3XKM 30,18 2,71 81,79 | |7-Drenagem e Obras de Arte Correntes 30,18

. Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira, largura de 0,8 a

Servigo 4.6. 1,5m, profundidade de até 1,5m, com solo argilo-arenoso 24,04 32,24 775,05 | |7-Drenagem e Obras de Arte Correntes 24,04
Servigo 4.7. ieparoldejfindoldelalafcomiiargiralmenonqusiiEsmilenliocal M2 14,30 6,21 88,80 | |7-Drenagem e Obras de Arte Correntes 14,30

com nivel baixo de interferéncia AF_06/2016

Camada de brita para assentamento dos tubos (Esp:10cm) lastro de
Servigo 4.8. vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5m, com camada M3 1,43 205,03 293,19 | |7-Drenagem e Obras de Arte Correntes 1,43
de brita, langamento mecanizado.

Servigo 4.9. Transporte de brita, DMT até 80km M3XKM 114,40 0,97 110,97 | \7-Drenagem e Obras de Arte Correntes 114,40
Servigo 4.10. Bueiro BSTC 0,6m M 11,00 346,88 3.815,68 | |7-Drenagem e Obras de Arte Correntes 11,00
Servigo 4.11. Sarjeta Trapezoidal de concreto - SZCO1 M 139,00 65,74 9.137,86 | | 7-Drenagem e Obras de Arte Correntes 139,00
Servigo 4.12. Transposicédo de sarjeta TSSS04 M 11,00 408,44 4.492,84 | [7-Drenagem e Obras de Arte Correntes 11,00
Servigo 4.13. Caixa coletora de sarjeta c/ tampa concreto CCS01/TCC Unidade 1,00 3.657,84 3.657,84 | |7-Drenagem e Obras de Arte Correntes 1,00
Servigo 4.14. Dissipador de energia - DEB03 Unidade 1,00 1.349,19 1.349,19 | |7-Drenagem e Obras de Arte Correntes 1,00
Servigo 4.15. Boca BSTC = 0,60m Unidade 1,00 733,86 733,86 | |7-Drenagem e Obras de Arte Correntes 1,00
Nivel 5 SINALZAGAO

Servigo 5.1. Placa de regulamentagéo 1,00m Unidade 4,00 470,22 1.880,88 | |8-Sinalizagdo 4,00
Servigo 5.2. Placa de adverténcia 1,00x1,00m m2 1,00 339,87 339,87 | |8-Sinalizagdo 1,00

Sinalizagao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina com

Servigo 5.3. microesferas de vidro, cor amarela, eixo dupla (L=15cm) M 48,00 32,08 1.539,84 | 8-Sinalizagéo 48,00
. Sinalizagdo horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina com NP

Servigo 54. microesferas de vidro, cor branca, manual - faixa de seguranca M 48,00 32,08 1.539,84 | 8-Sinalizagéo 48,00

Servigo Si58 Suporte metalico placa regulamentagéao Unidade 4,00 417,44 1.669,76 | |8-Sinalizagdo 4,00

Servigo 5.6. Suporte metalico placa adverténcia Unidade 1,00 428,32 428,32 | |8-Sinalizagdo 1,00

Servigo 5.7. Tacha refletivo bidirecional Unidade 40,00 21,33 853,20 | |8-Sinalizagédo 40,00

Servigo 5.8. Tachzo refletivo bidirecional Unidade 20,00 45,56 911,20 | |8-Sinalizagdo 20,00

CANELA, 28 de novembro de 2019
Local e Data Responsavel Técnico: 0
CREA/CAU: 0
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PLE - M,Mﬂnto de Eventos
Detalh

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV GIGoV GESTOR PROGRAMA AGAO / MODALIDADE DATA ASSINATURA
1055824-96 34477/2018 Constantino Orsolin APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA 15/08/2018
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREGO

Municipio de Canela/RS CANELA ESTRADA CANELA - LINHA SAO JOAO Pavimentacao, Sinalizagdo e Drenagem - Canela/Linha Sdo Jodo 3? etapa

N° CTEF EMPRESA EXECUTORA |CNPJ |OBJETO DO CTEF INiCIO DA OBRA ’

Servi os: ‘ ‘

Frente de Obra:

Modo de Exibi o: ‘ ‘ o
g
o
S
(]
g
[%]
Valor de Investimento: R$ 256.745,06 Total por Frente (R$): 256.745,06 -
Evento Item Org |Titu|o dos Eventos / Descrigao Servigo Unid. | Qtde. | 1 6
1 Evento |Administracdo Local R$ = = =
2 Evento |Servigos Preliminares R$ 6.071,37 6.071,37 -
Placa de Obra em chapa de ago galvanizado, pintada fixada em estrutura
2 1.1. de madeira M2 4,50 4,50 -
2 1.2. Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com arvores de até 15cm M2 640,00 640,00 -
Carga e descarga mecanizada de solo utilizando caminh&o basculante 6m?®
2 1.3 e pa carregadeira M3 128,00 128,00 -
2 1.4. Carga e Descarga mecanizadas de entulho em caminh&o basculante 6m? M3 2,26 2,26 -
Transporte com caminhdo basculante 6m* em rodovia pavimentada DMT
2 1.5. 10km M3XKM 1.302,62 1.302,62 -
Servigos topograficos para pavimentagao, inclusive nota de servigos de
2 1.6. acompanhamento e greide M2 1.305,66 1.305,66 -
3 Evento |Mobilizagao e Desmobilizagao R$ 6.046,76 6.046,76 -
3 1.7. Mobilizagdo/Desmobilizagéo Unidade 1,00 1,00 -
4 Evento |Seguranca R$ 2.166,40 2.166,40 -
4 1.8. Sinalizagdo com fita fixada em cone plastico, incluindo cone. AF_11/10 M 40,00 40,00 -
4 1.9. Sinalizagao de transito - noturna M 40,00 40,00 -
Isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm e estrutura de
4 1.10. madeira pontaleteada M2 40,00 40,00 -
5 Evento |Terraplenagem/Preparacao de Superficies R$ 34.483,86 34.483,86 -
5 2.1. Escavagao Mecanica de materia 12 categoria, proveniente de corte M3 198,10 198,10 -
5 2.2. Escavacdo em rocha c/ perfuragdo manual e explosivo M3 84,90 84,90 -
5 2.3. Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhdo basculante 6m?* M3 90,50 90,50 -
5 24. Transporte do material escavado DMT até 10km M3XKM 905,00 905,00 -
5 2.5. Espalhamento de material em bota fora, com utilizagéo de trator de esteiras M3 90,50 90,50 -
5 2.6. Escavagdo mecanica - solos de baixa capacidade M3 42,00 42,00 -
Carga e descarga mecanizada de solo utilizando caminhdo basculante 6m?*
5 2.7. e pa carregadeira M3 42,00 42,00 -
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Servi os:

Modo de Exibi o:

Frente de Obra:

o
w0
o
S
o
g
[%]
Valor de Investimento: R$ 256.745,06 Total por Frente (R$): 256.745,06
|Evento | Item Org |Titu|o dos Eventos / Descrigao Servigo | Unid. | Qtde. | 1
5 2.8. Transporte do material escavado DMT até 10km M3XKM 420,00 420,00
5 2.9. Espalhamento de material em bota fora, com utilizagéo de trator de esteiras M3 42,00 42,00
5 2.10. Embasamento de material granular - rachao M2 42,00 42,00
5 2.11. Carga, manobras e descarga [\ 42,00 42,00
5 2.12. Transporte rachdo - DMT 80km M3XKM 3.360,00 3.360,00
5 2.13. Plantio de grama em placas M2 233,92 233,92
5 2.14. Compactagdo mecéanica a 100% do proctor normal M3 154,00 154,00
6 Evento |Pavimentacado R$ 173.173,52 173.173,52
6 3.1. Regularizagéo e compactagéo de subleito até 20cm de espessura M2 1.465,66 1.465,66
Sub-base para pavimentagdo com macadame seco, inclusive compactagao,
6 3.2. exclusive carga e transporte M2 280,33 280,33
6 3.3. Carga, manobras e descarga M3 280,33 280,33
6 3.4. Transporte comercial de macadame DMT até 80km M2XKM 22.426,56 22.426,56
Base para pavimentag&o com brita graduada, inclusive compactagao,
6 3.5. exclusive carga e transporte M2 202,09 202,09
6 3.6. Carga, manobras e descarga M3 202,09 202,09
6 3.7. Transporte ocmercial de brita, DMT até 80km M3XKM 16.167,12 16.167,12
6 3.8. Imprimacé&o de base de pavimentagdo com ADP CM-30 M2 1.305,66 1.305,66
6 3.9. Pintura de ligagdo com elusdo RR-1C M2 1.305,66 1.305,66
Fabricagao e aplicagdo de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ),
6 3.10. CAP 50/70, Exclusive transporte esp. 5cm M2 65,28 65,28
Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com
6 3.11. caminh&o basculante 6m?, descarga em vibro-acabadora M2 65,28 65,28
Transporte com caminhdo basculante 10m?® de massa asfaltica para
6 3.12. pavimentagdo urbana - 80km M3XKM 5.222,64 5.222,64
6 3.13. Ensaio de regularizagéo do subleito M2 1.465,66 1.465,66
6 3.14. Ensaio de base de brita graduada M3 202,09 202,09
6 3.15. Ensaio de ponto de fulgor - material betuminoso Unidade 2,00 2,00
6 3.16. Ensaio de controle de taxa de aplicagdo de ligante betuminoso Unidade 2,00 2,00
6 3.17. Ensaio de adesividade a ligante betuminoso - agregado gratdo Unidade 2,00 2,00
7 Evento |Drenagem e Obras de Arte Correntes R$ 25.640,24 25.640,24
7 4.1. Escavacédo mecanizada, com retroescavadeira, largura de 0,8m a 1,5m M3 18,94 18,94
Escavagéo mecanica de vala em material de 22 categirua até 2m de
7 4.2. profundidade com utilizagdo de escavadeira hidraulica M3 2,71 2,71
7 4.3. Escavacéo em rocha c/ perfuragdo manual e explosivo M3XKM 5,41 5,41
7 4.4. Carga, descarga mecanica - material excedente M3 3,02 3,02
7 4.5. Transporte do material escavado DMT até 10km M3XKM 30,18 30,18
Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira, largura de 0,8 a 1,5m,
7 4.6. profundidade de até 1,5m, com solo argilo-arenoso 24,04 24,04
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5m, em local com nivel
7 4.7. baixo de interferéncia AF_06/2016 M2 14,30 14,30
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Servi os: ‘ ‘
Modo de Exibi o: ‘ ‘ Frente de Obra: °
w0
o
S
o
g
[%]
Valor de Investimento: R$ 256.745,06 Total por Frente (R$): 256.745,06 -
|Evento | Item Org |Titu|o dos Eventos / Descrigao Servigo | Unid. | Qtde. | 1 2
Camada de brita para assentamento dos tubos (Esp:10cm) lastro de vala
com preparo de fundo, largura menor que 1,5m, com camada de brita,
7 4.8. langamento mecanizado. M2 1,43 1,43 -
7 4.9. Transporte de brita, DMT até 80km M3XKM 114,40 114,40 -
7 4.10. Bueiro BSTC 0,6m M 11,00 11,00 -
7 4.11. Sarjeta Trapezoidal de concreto - SZC01 M 139,00 139,00 -
7 4.12. Transposicéo de sarjeta TSSS04 M 11,00 11,00 -
7 4.13. Caixa coletora de sarjeta ¢/ tampa concreto CCS01/TCC Unidade 1,00 1,00 -
7 4.14. Dissipador de energia - DEB03 Unidade 1,00 1,00 -
7 4.15. Boca BSTC = 0,60m Unidade 1,00 1,00 -
8 Evento |Sinalizagao R$ 9.162,91 9.162,91 -
8 5.1. Placa de regulamentagéo 1,00m Unidade 4,00 4,00 -
8 5.2. Placa de adverténcia 1,00x1,00m M2 1,00 1,00 -
Sinalizagao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina com
8 5.3. microesferas de vidro, cor amarela, eixo dupla (L=15cm) M2 48,00 48,00 -
Sinalizag&o horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina com
8 5.4. microesferas de vidro, cor branca, manual - faixa de seguranca (Y 48,00 48,00 -
8 5.5. Suporte metalico placa regulamentacdo Unidade 4,00 4,00 -
8 5.6. Suporte metalico placa adverténcia Unidade 1,00 1,00 -
8 5.7. Tacha refletivo bidirecional Unidade 40,00 40,00 -
8 5.8. Tachao refletivo bidirecional Unidade 20,00 20,00 -

CANELA, 28 de novembro de 2019

Local e Data

27.477 v0O06 micro

Responsavel Técnico: 0
CREA/CAU: 0



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Cronograma
N° OPERAGAO N° SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA AGAO / MODALIDADE DATA ASSINATURA
1055824-96 34477/2018 Constantino Orsolin APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA 15/08/2018
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREGO OBJETO
Municipio de Canela/RS CANELA ESTRADA CANELA - LINHA SAO JOAO Pavimentagdo, Sinalizagdo e Drenagem - Canela/Linha S&o Jodo 32 etapa

N° CTEF |EMPRESA EXECUTORA |CNPJ

‘OBJETO DO CTEF

INiCIO DA OBRA ‘

\ 1 } A administracéo local sera proporcional a execug¢do dos demais eventos, independente de frentes de obra.
iclPr e 1
40 2
4 |Seguranga 1
5 |Terraplenagem/Preparagéo de St | 1
6 Pavi el 2
7  |Drenagem e Obras de Arte Corre| | 2
8  |Sinalizagdo 2
| Conogama | | Mesot | Meso2 |
Parcela % 16,64% 83,36%
R$ 42.721,63 214.023,43
A % 16,64% 100,00%
cumulado
R$ 42.721,63 256.745,06

CANELA, 28 de novembro de 2019

Local e Data

27.477 vO06 micro

Responsavel Técnico: 0
CREA/CAU: 0



cAlIxA
N° OPERACAO N° SICONV

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Planilha de Levantamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

EMPRESA EXECUTORA |CNPJ

|OBJI:'I'0 DO CTEF

GIGOV GESTOR PROGRAMA ACAO / MODALIDADE DATA ASSINATURA
1055824-96 34477/2018 Constantino Orsolin APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA 15/08/2018
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDERECO OBJETO
Municipio de Canela/RS CANELA ESTRADA CANELA - LINHA SAO JOAO Pavimentacao, Sinalizagéo e Drenagem - Canela/Linha S&o Jodo 32 etapa
N° CTEF

INiCIO DA OBRA ‘

% Realizado Acum.: 0,00%

DIGITE A DATA DA MEDIGAO |

Medigao: 01

Administracéo Local

A administragao local sera proporcional a execugéo dos demais eventos

indenpendente de frentes de obra.

Servicos Preliminares

Mobilizacdo e Desmobilizagéo

Seguranca

Terraplenagem/Preparagéo de S

Do 5
F

Drenagem e Obras de Arte Corre

® N[O O~ W(N| =

Sinalizacéo

Periodo

Acumulado

CANELA, 28 de novembro de 2019

Local e Data

27.477 vO06 micro

Resp. Tec. Fiscal.: 0
CREA/CAU: 0
ART: 0



CA, VA PLE - Planilha de Levantamento de Eventos ‘ Grau de Sigilo ‘
T4 Resumo de Acompanhamento #PUBLICO
N° OPERAGAO  |N° SICONV |GIGOV GESTOR ’PROGRAMA AGAO / MODALIDADE ’ DATA ASSINATURA
1055824-96 34477/2018 Constantino Orsolin APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA 15/08/2018
PROPONENTE / TOMADOR |MUNICiPIO I/ UF ‘LOCALIDADEI ENDEREGO OBJETO |
Municipio de Canela/RS CANELA ESTRADA CANELA - LINHA SAO JOAO Pavimentagao, Sinalizagdo e Drenagem - Canela/Linha Sdo JoZo 3° etapa
N° CTEF EMPRESA EXECUTORA |CNPJ ’OBJETO DO CTEF ’ INiCIO DA OBRA |
ACOMPANHAMENTO Valor de Investimento: R$ 256.745,06 METAS
Valores Medidos (R$) % Global Prazo . Dias .
N.°_de_1 Data_1 d_a % Gl9bal Decorrido Eq_unvalente Atraso (-) % At_raso # Valores Medidos
Medicao medicao No Periodo Acumulado No Periodo | Acumulado Previsto (dias) dias-obra Adiant. (+) / Adiant. Meta Acum. (R$)
1 30/12/1899 - - 0,00% 0,00% 0 0 1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
|Tota| Medido Acumulado R$ - 0,00% Dias Adiant. / Atraso:

CANELA, 28 de novembro de 2019
Local e Data

27.477 vO06 micro

Resp. Tec. Fiscal.: 0
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27.477 vO06 micro

CREA/CAU: 0
ART: 0
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