
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
Estado do Rio Grande do Sul

SECRETARIA DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO
COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

REFORMA UBS DR. HARRY HOSSLER HECKMANN
BDI = 25% / ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS = 47,98%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANTIDADE R$ UNIT.  MAT. R$ UNIT.  MO R$ MATERIAL R$ MO R$ TOTAL %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 74209/001 unid. 0,50  R$ 189,73  R$ 81,31  R$ 94,87  R$ 40,66  R$ 135,53 

Subtotal  R$ 94,87  R$ 40,66  R$ 135,53 0,81%

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2.1 97644 retirada manual de porta, com reaproveitamento m² 1,89 R$ 0,00 R$ 7,19 R$ 0,00 R$ 13,58 R$ 13,58

2.2 97622 demolição manual de paredes alvenaria, sem reaproveitamento m³ 2,35 R$ 0,00 R$ 44,86 R$ 0,00 R$ 105,42 R$ 105,42

2.3 97663 remoção manual de aparelhos sanitários sem reaproveitamento unid. 5,00 R$ 0,00 R$ 9,63 R$ 0,00 R$ 48,15 R$ 48,15

2.4 ** remoção manual vistas das janelas, com reaproveitamento unid. 2,00 R$ 0,00 R$ 6,25 R$ 0,00 R$ 12,50 R$ 12,50

2.5 97665 remoção manual luminárias e bocais, com reaproveitamento unid. 5,00 R$ 0,00 R$ 1,00 R$ 0,00 R$ 5,00 R$ 5,00

2.6 97633 remoção manual piso cerâmico, sem reaproveitamento m² 12,30 R$ 0,00 R$ 17,73 R$ 0,00 R$ 218,07 R$ 218,07

2.7 97633 remoção manual revestimento cerâmico, sem reaproveitamento unid. 39,13 R$ 0,00 R$ 17,73 R$ 0,00 R$ 693,77 R$ 693,77

2.8 72178 remoção manual de divisórias e perfis metálicos com reaproveitamento unid. 15,33 R$ 0,00 R$ 22,14 R$ 0,00 R$ 339,40 R$ 339,40

2.9 97660 remoção manual de interruptores e tomadas, com reaproveitamento unid. 2,00 R$ 0,00 R$ 0,51 R$ 0,00 R$ 1,02 R$ 1,02

2.10 97644 remoção manual de acessórios, com reaproveitamento unid. 4,00 R$ 0,00 R$ 1,19 R$ 0,00 R$ 4,76 R$ 4,76

Subtotal  R$ -  R$ 1.441,67  R$ 1.441,67 8,59%

3 ALVENARIA  

3.1 90444 rasgo em contrapiso para assentamento da nova parede m 3,15  R$ 17,33  R$ 7,43  R$ 54,59  R$ 23,40  R$ 77,99 

3.2 95240 lastro de concreto, espessura 3cm m² 0,38  R$ 10,45  R$ 4,48  R$ 3,97  R$ 1,70  R$ 5,67 

3.3 73863/001 m² 9,45  R$ 53,05  R$ 22,73  R$ 501,32  R$ 214,80  R$ 716,12 

Subtotal  R$ 501,32  R$ 214,80  R$ 716,12 4,27%

4 PISOS INTERNOS 

4.1 87620
m² 11,85

 R$ 21,22  R$ 9,09  R$ 251,46  R$ 107,72  R$ 359,18 

4.2
87257 m² 11,85

 R$ 43,08  R$ 18,46 
R$ 510,49 R$ 218,75 R$ 729,24

Subtotal  R$ 761,95  R$ 326,47  R$ 1.088,42 6,49%

5 REVESTIMENTOS INTERNOS

5.1
87879 m² 18,90

 R$ 2,33  R$ 1,00  R$ 44,04  R$ 18,90  R$ 62,94 

5.2
87536 m² 18,90

 R$ 20,41  R$ 8,75  R$ 385,75  R$ 165,38  R$ 551,13 

5.3
87266 m² 55,25

 R$ 43,69  R$ 18,72 
R$ 2.413,87 R$ 1.034,28 R$ 3.448,15

Subtotal  R$ 2.843,66  R$ 1.218,56  R$ 4.062,22 24,20%

6 ESQUADRIAS 

6.1 90844 unid. 
1,00

 R$ 706,08  R$ 302,60 R$ 706,08 R$ 605,20 R$ 1.311,28
1,00

Subtotal  R$ 706,08  R$ 605,20  R$ 1.311,28 7,81%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA -  MATERIAL E MÃO DE OBRA

CÓDIGO 
SINAPI

placa da obra chapa galvanizada nº22, 0,8X1,40m, modelo Prefeitura de 
Canela 

alvenaria de bloco de concreto celular 10x30x60 esp. 10Cm, assentados com 
argamassa traço 1:2:9

regularização de contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), 
preparo mecânico com betoneira, espessura 2cm

piso em cerâmica esmaltada 1ª PEI V, padrão alto, assentada com 
argamassa colante sobre contrapiso

chapisco em paredes internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 
(cimento e areia grossa), preparo em betoneira

emboço para recebimento de cerâmica, argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal 
e areia), espessura 2,0cm, preparo manual, paredes internas, com execução 
de taliscas

revestimento cerâmico 20x20, padrão alto, assentado com argamassa 
colante sobre reboco

porta em madeira, semi oca, padrão médio, 90/210, esp. 3,50cm, completa: 
montagem, instalação, guarnições, dobradiças, fechadura



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
Estado do Rio Grande do Sul

SECRETARIA DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO
COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

REFORMA UBS DR. HARRY HOSSLER HECKMANN
BDI = 25% / ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS = 47,98%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANTIDADE R$ UNIT.  MAT. R$ UNIT.  MO R$ MATERIAL R$ MO R$ TOTAL %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA -  MATERIAL E MÃO DE OBRA

CÓDIGO 
SINAPI

7 EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS

7.1
95471 unid. 2,00

R$ 581,46 R$ 174,44
R$ 1.162,92 R$ 348,88 R$ 1.511,80

7.2 86904 lavatório louça branca sem coluna, 29,50x39cm, padrão médio unid. 2,00 R$ 94,07 R$ 28,22 R$ 188,14 R$ 56,44 R$ 244,58

7.3 36796* torneira cromada de mesa para lavatória temporizada bica alta unid. 2,00 R$ 259,28 R$ 77,78 R$ 518,56 R$ 155,56 R$ 674,12

7.4 11758*
unid. 2,00 

R$ 52,11 R$ 15,63
R$ 104,22 R$ 31,26 R$ 135,48

7.5 37401*
toalheiro de auto corte em ABS branco reforçado, com chave, para 200m unid. 2,00 

R$ 54,25 R$ 16,28
R$ 108,50 R$ 32,56 R$ 141,06

7.6 ** unid. 4,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.7 36211* unid. 2,00 R$ 553,31 R$ 165,99 R$ 1.106,62 R$ 331,98 R$ 1.438,60

7.8 36081* unid. 4,00 R$ 250,54 R$ 75,16 R$ 1.002,16 R$ 300,64 R$ 1.302,80

Subtotal  R$ 4.191,12  R$ 1.257,32  R$ 5.448,44 32,46%

8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

8.1 40729 válvula de descarga com registro em metal cromado unid.  2,00 R$ 190,00 R$ 57,00 R$ 380,00 R$ 114,00 R$ 494,00

8.2 89957 unid.  2,00 R$ 78,46 R$ 23,54
R$ 156,92 R$ 47,08 R$ 204,00

Subtotal  R$ 536,92  R$ 161,08  R$ 698,00 4,16%

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

9.1 73953/004 luminária LED 2x18W com calha decorativa – sobrepor unid. 4,00 R$ 111,06 R$ 33,32  R$ 444,24  R$ 133,28  R$ 577,52 

9.2 97595 sensor de presença de embutir na parede branco unid. 2,00 R$ 39,26 R$ 11,78  R$ 78,52  R$ 23,56  R$ 102,08 

9.3 97597 sensor de presença de teto branco unid. 2,00 R$ 33,26 R$ 9,98  R$ 66,52  R$ 19,96  R$ 86,48 

9.4 93128 ponto de iluminação incluindo interruptor, caixa de elétrica, cabos unid. 4,00 R$ 65,63 R$ 19,69  R$ 262,52  R$ 78,76  R$ 341,28 

9.5 93141 ponto de tomada incluindo tomada 20A,  caixa de elétrica, cabos unid. 3,00 R$ 80,50 R$ 24,15  R$ 241,50  R$ 72,45  R$ 313,95 

Subtotal  R$ 1.093,30  R$ 328,01  R$ 1.421,31 8,47%

10 PINTURAS 

10.1 84123 lixamento forro em alvenaria m² 11,83  R$ 4,24  R$ 1,82  R$ 50,16  R$ 21,53  R$ 71,69 

10.2 88488 pintura acrílica de 1ª, duas demãos, em forro, cor branca m² 11,83  R$ 10,00  R$ 4,28  R$ 118,30  R$ 50,63  R$ 168,93 

10.3 74065/003 m² 7,56  R$ 17,36  R$ 7,44  R$ 131,24  R$ 56,25  R$ 187,49 

Subtotal  R$ 299,70  R$ 128,41  R$ 428,11 2,55%

11 LIMPEZA DA OBRA

11.1 9537 limpeza final da obra m² 12,30  R$ 1,83  R$ 0,78 R$ 22,50 R$ 9,59 R$ 32,09

Subtotal:  R$ 22,50  R$ 9,59  R$ 32,09 0,19%

TOTAL GERAL  R$ 11.051,42  R$ 5.731,77  R$ 16.783,19 100,0%
CANELA, JUNHO DE 2018 

valor de referência da Planilha SINAPI de maio de 2018
* valor referência Planilha SINAPI insumos  maio de 2018
** valor referência mercado local

CARINA RODOLFI BOEIRA RIZZO CONSTANTINO ORSOLIN
Arquiteta e Urbanista CAUBR A42978-3 Prefeito de Canela   

vaso sanitário louça branca, padrão médio, com engate flexível de metal 
cromado, com assento, para PNE, instalado

saboneteira de pressionamento em ABS branca reforçada, com chave, de 
150ml

lixeiras em aço inóx c/ pedal, 5L

barra de apoio lavatório, em aço inóx polido 3mm

barra de apoio reta para vaso sanitário, 80cm, em aço inóx polido 3mm

ponto hidrossanitário para pia, com tubulação em PVC, incluso rasgos e 
chumbamento 

pintura esmalte brilhante para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador 
branco



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
Estado do Rio Grande do Sul

SECRETARIA DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO
COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

REFORMA UBS DR. RUY VIANA ROCHA
ITEM DESCRIMINAÇÃO % R$ TOTAL 15 dias 30 dias

OBRA % R$ % R$

1 Serviços Preliminares 0,81% R$ 135,53 0,81%  R$ 135,53 

2 Demolições e Retiradas 8,59% R$ 1.441,67 8,59%  R$ 1.441,67 

3 Alvenarias 4,27% R$ 716,12 4,27%  R$ 716,12 

4 Pisos Internos 6,49% R$ 1.088,42 6,49%  R$ 1.088,42 

5 Revestimentos Internos 24,20% R$ 4.062,22 24,20%  R$ 4.062,22 

6 Esquadrias 7,81% R$ 1.311,28 7,81%  R$ 1.311,28 

7 Equipamentos Sanitários 32,46% R$ 5.448,44 32,46%  R$ 5.448,44 

8 Instalações Hidrossanitárias 4,16% R$ 698,00 4,16%  R$ 698,00 

9 Instalações Elétricas 8,47% R$ 1.421,31 8,47%  R$ 1.421,31 

10 Pinturas 2,55% R$ 428,11 2,55%  R$ 428,11 

11 Limpeza da Obra 0,19% R$ 32,09 0,19%  R$ 32,09 

Total - 100,0% R$ 16.783,19 52,17%  R$ 8.755,24 47,83%  R$ 8.027,95 
ACUMULADO 52,17%  R$ 8.755,24 100,00%  R$ 16.783,19 

CARINA RODOLFI BOEIRA RIZZO CONSTANTINO ORSOLIN
Arquiteta e Urbanista CAUBR A42978-3 Prefeito de Canela

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA -  MATERIAL E MÃO DE OBRA
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