



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO  
Coordenadoria e Planejamento de Projetos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MATERIAL E MÃO DE OBRA - RESUMO

**OBRA: Ampliação da Infraestrutura Rural - Rede de Abastecimento – Canela**

**BDI= 20% / ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS= 47,54%**

ETAPAS	DESCRIÇÃO	TOTAL DA ETAPA MATERIAL	TOTAL DA ETAPA MÃO DE OBRA	TOTAL DA ETAPA	CRONOGRAMA
I	INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$ 39.136,11	R\$ 12.040,80	R\$ 51.176,91	1º Mês
I	REDE	R\$ 121.207,17	R\$ 56.102,42	R\$ 177.309,59	3º, 4º, 5º, 6º, 7º Mês
II	ADUTORA	R\$ 36.420,07	R\$ 14.111,02	R\$ 50.531,09	3º, 4º, 5º, 6º Mês
IV	POÇO ARTESIANO	R\$ 80.750,53	R\$ 7.995,21	R\$ 88.745,74	1º e 2º Mês
V	RESERVATÓRIO	R\$ 82.214,10	R\$ 1.922,66	R\$ 84.136,76	1º e 2º Mês
		<b>R\$ 359.727,98</b>	<b>R\$ 92.172,11</b>	<b>R\$ 451.900,09</b>	

Canela, 15 de agosto de 2018

**Constantino Orsolin**

Prefeito de Canela