SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANGA, PLANEJAMENTO E GESTAO
Coordenadoria e Planejamento de Projetos

PROJETO DE AMPLIAGAO DA INFRAESTRUTURA RURAL - REDE DE ABASTECIMENTO — CANELA
READEQUAGAO PARA EXECUGAO DE UM TRECHO

1. Justificativa
O Municipio de Canela através de convénio com o Estado, enseja atender a demanda da Ampliagao da In-
fraestrutura Rural — Rede de Abastecimento, eleita na Consulta Popular 2017 da Secretaria do Desenvolvi-
mento Rural, Pesca e Cooperativismo, para a localidade de Bugres/Morro do Calgado. Considerando que o
projeto e orgamento foram feitos no ano de 2005, o Secretario Adjunto da Secretaria de Governanga, Plane-
jamento e Gestdo, Germano Eduardo Becker Junges, solicitou a atualizagdo do orgamento do projeto em
outubro de 2017, cujos critérios foram estabelecidos por ele. Apos a atualizagdo os documentos foram envi-
ados a Secretaria do Desenvolvimento Rural, e Cooperativismo do Governo do Estado onde foram aprova-
dos.

Este memorial foi escrito com base no orgamento e projeto existente.

2. Etapas da Obra
A obra de infraestrutura esta separada em cinco etapas:

I. Instalagédo da Obra;
Il. Rede;

I1l. Adutora;

IV. Pocgo Artesiano;

V. Reservatério.

3. Readequacao do trecho da rede de abastecimento de agua

O orgamento foi atualizado e readequado para o trecho compreendido entre os noés 1-2, 2-3, 2-12, 12-13,
13-14, 14-15, conforme projeto, o que compreende distancia total de 2.310,60 m.

Justificativa: executar parte do projeto priorizando o atendimento a Escola de Municipal de Ensino Funda-
mental Zeferino José Lopes, localizada entre os nés 14 e 15.

Figura 01: parte do projeto da rede de abastecimento de  Figura 02: Imagem Google Earth, com destaque ao trecho
agua, com o trecho readequado. da rede readequado e orcado.
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4. Outorga de Aguas Subterraneas
Para a execugao do pogo artesiano, sera necessario o Licenciamento da Outorga emitida pelo Departamen-

to de Recursos Hidricos da Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel, do estado do Rio Gran-
de do Sul.

5. Responsabilidade Técnica

O projeto da infraestrutura foi elabora pela SOPS — Secretaria de Obras Publicas e Saneamento do Gover-
no do Estado em 2005.

Nos autos do processo de captagao do recurso consta ART — Anotacado de Responsabilidade Técnica emiti-
da pelo Engenheiro Civil Marcio Figueiredo de Resende (CREA MG 59443-D), ART 1-30469914.

As atividades técnicas anotadas nos campos da ART 1-30469914, conforme informag¢des do CREA de Mi-
nas Gerais (Anexo), seguem descritas:

Atividade Técnica
Geral Tipo
20 Especificagdo Técnica
43 Projeto
47 Hidro/Sanitario
11 Consultoria Técnica
01 Analise Técnica
12 Controle de Qualidade 44 Civil

Os servigos complementares descritos sdo: assessoria, apoio gerencial, diagnoéstico, progndéstico, planos,
sistemas e programas de qualidade.

Foi emitida ART complementar a ART 1-30469914 para complementar lista de documentos necessa-
rios para firmar convénio com o Estado do Rio Grande do Sul: ART n°.: 9429010 — Eng. Katia Suely
Brandt — CREA SC 435052.

6. Valores Obtidos - resumo

ETAPAS DESCRIGAO TOTAL DALETAPA | TOTAL DAETRPA | TOTAL DA CRONOGRAMA
| INSTALACAO DA OBRA R$ 39.136, 11 R$ 12.040,80 | R$51.176,91 10 Més
| REDE R$ 121.207,17 R$56.102,42 | R$ 177.300,50 | 3°, 4°, 5°, 6°, 7° Més
I ADUTORA R$ 36.420,07 RS 14.111,02 | RS 50.531,09 3° 4°, 5, 6° Més
v POCO ARTESIANO RS$ 80.750,53 RS 7.995,21 RS 88.745,74 1° e 20 Més
v RESERVATORIO R$ 82.214,10 RS 1.922,66 RS 84.136,76 1° e 20 Mes
RS 350.727,98 R$ 9217211 | R$ 451.900,00

7. Etapa | — Instalagado da Obra
A obra devera ter uma administragao central, que consiste em instalagdes para atender a todas as etapas
da obra, incluindo mobilizagdo e desmobilizagéo (1.1.1).
Devera ser executado um escritdrio modulo basico de 15 m? (1.2.1) e almoxarifado de 10 m? (1.2.2), sanita-
rio de 15,00 m? (1.2.3).
A instalacao da obra devera ser atendida de:

a) ligacéao provisoria de agua e esgoto (1.3.1);

b) ligagao provisdria de forca e luz (1.3.2);

c) ponto de luz externo (1.3.3);

d) ponto de agua externo (1.3.4).
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Junto as instalagbes devera ser colocada a placa de obra, de acordo com a arte fornecida pela Prefeitura.
A guarda e seguranga destas instalagdes sdo de responsabilidade da CONTRATADA.

8. Etapa Il - Rede de Abastecimento

O trecho a executar nesta etapa é o entre os nés 1-2, 2-3, 2-12, 12-13, 13-14, 14-15, conforme projeto,
o que compreende distancia total de 2.310,60 m.

Antes da colocagéo da rede devera ocorre a raspagem e limpeza do eixo da rede (1.1) e colocada a placa
da obra (1.2.1) nas proximidades do local (trecho) onde a rede esta em execucéo.

Arede é em PVC rigido com didmetro nominal de 50 mm.

Alocacgao da obra (2.1.1) devera ser feita por topografia, devidamente relatada em relatério técnico especifi-
co, acompanhado de fotos e comprovagao de responsabilidade técnica (ART/RRT).

Também devera ser entregue o cadastro da rede (2.1.2), cujos os nos e unides devem estar georreferencia-
dos. Nos casos de alteragéo de projeto, apresentar “as built”.

Esta prevista a sondagem de 10 m (2.2.1).

Toda a obra sera sinalizada com fita zebrada e placas de adverténcia (3.1.1, 3.1.2), incluindo sinalizagédo
com cavalete, placa e cone (3.2.1). A Contratada devera atender a Fiscalizagdo em orientagbes especificas.
A movimentacao de terra (4), escavagao para execug¢ao da rede e reaterro, cujas cotas de projeto deverao
ser atendidas. Durante os servicos de escavacao deverao ser observadas as Normas Regulamentadoras re-
altivos a seguranca no trabalho, em especial a NR18, item 18.6: A area de trabalho deve ser previamente
limpa, devendo ser retirados ou escorados solidamente arvores, rochas, equipamentos, materiais e objetos
de qualquer natureza, quando houver risco de comprometimento de sua estabilidade durante a execugéo de
servigos. Muros, edificagbes vizinhas e todas as estruturas devem ser escoradas. Os servicos de escava-
cdo, fundacdo e desmonte de rochas devem ter responsavel técnico legalmente habilitado. Quando existir
cabo subterréneo de energia elétrica nas proximidades das escavagdes, as mesmas s6 poderdo ser inicia-
das quando o cabo estiver desligado. Na impossibilidade de desligar o cabo, devem ser tomadas medidas
especiais junto a concessionaria. Os taludes instaveis das escavagbes com profundidade superior a 1,25m
(um metro e vinte e cinco centimetros) devem ter sua estabilidade garantida por meio de estruturas dimensi-
onadas para este fim. As escavagbes com mais de 1,25m (um metro e vinte e cinco centimetros) de profun-
didade devem dispor de escadas ou rampas, colocadas proximas aos postos de trabalho, a fim de permitir,
em caso de emergéncia, a saida rapida dos trabalhadores, independentemente do previsto no subitem. Os
materiais retirados da escavagao devem ser depositados a uma distancia superior a metade da profundida-
de, medida a partir da borda do talude. Os taludes com altura superior a 1,75m (um metro e setenta e cinco
centimetros) devem ter estabilidade garantida. As escavagdes realizadas em vias publicas ou canteiros de
obras devem ter sinalizagdo de adverténcia, inclusive noturna, e barreira de isolamento em todo o seu peri-
metro. Os acessos de trabalhadores, veiculos e equipamentos as areas de escavacdo devem ter sinaliza-
cdo de adverténcia permanente. E proibido o acesso de pessoas ndo-autorizadas as éreas de escavagdo e
cravagéo de estacas.

O sentido de montagem das linhas deve ser caminhando das pontas dos tubos para as bolsas dos mesmos.
Apoés a execugao de cada junta, deve-se manter a tubulagao imoével, deixando a junta exposta para posterior
ensaio de estanqueidade. Antes do assentamento, os tubos e pecas devem ser limpos e inspecionados com
cuidado. Deve ser verificado também a existéncia de falhas de fabricagdo, como danos e avarias decorren-
tes de transportes e manuseio. No assentamento, os tubos devem ser devidamente alinhados. O ajusta-
mento das juntas da tubulagdo com seu respectivo material de vedagao, deve ser feito com cuidado neces-
sério para que as juntas sejam estanques. Nos periodos em que se paralisar o assentamento, a extremida-
de da tubulacao deve ser vedada com tampdes O recobrimento da tubulagdo sera com solo livre de pedras
ou areia até uma altura 20 cm e apds com material argiloso nobre compactado.

Caso ocorra inundagéo das valas em consequéncia de chuvas, lencol freatico, devera ser providenciada a
drenagem e o esgotamento (5).

A guarda e seguranga dos materiais e equipamentos sédo de responsabilidade da Contratada.




SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANGA, PLANEJAMENTO E GESTAO
Coordenadoria e Planejamento de Projetos

9. Etapa lll - Adutora

A distancia entre o po¢o e o reservatério é de 583,84 m.
Arede é em PVC rigido com didametro nominal de 75 mm.
Deverao ser executadas duas caixas com valvula de retencgéo.
Deverao ser seguidas as demais especificagcdes da rede.

10. Etapa IV — Pogo Artesiano

O sistema de captagao consiste na instalagdo do pogo incluindo bomba submersa, sala de desinfecgao e
depdsito de hipoclorito de sodio de 6,72 m?, com fornecimento e equipamentos de desinfecgéo.

Devera ser feita a limpeza mecanizada do terreno (1.1.1) e colocada a placa da obra (1.2.1).

Alocacgao da obra (2.1.1) devera ser feita por topografia, devidamente relatada em relatério técnico especifi-
co, acompanhado de fotos e comprovagao de responsabilidade técnica (ART/RRT). Nos casos de alteragcao
de projeto, apresentar “as built”.

Esta prevista a sondagem de 3 m (2.2.1).

Toda a obra sera sinalizada com fita zebrada e placas de adverténcia (3.1.1, 3.1.2). A Contratada devera
atender a Fiscalizagao em orientagdes especificas.

Durante os servigos de escavacgéao (4) deverao ser atendidas as especificagdes ja descritas na rede.

Devera ser executada a laje de isolamento sanitario, com bloco de apoio em concreto armado, apds a devi-
da regularizacao da superficie do terreno adjacente ao pogo perfurado, que devera ficar no centro da laje. O
concreto da laje de isolamento devera ser langado imediatamente ao seu preparo, sobre lastro de brita api-
loada (e:5cm).

A bomba submersa é conjunto Motor-Bomba 6” vazdo m3/h. AMT 93m.c.a e 7,80cv.

Devera ser executada edificagdo destina a desinfecgdo e depdsito de hipoclorito de sédio. Na sala de desin-
fecgao devera ser instalada bomba dosadora.

Para a perfuracdo do pogo € necessaria a obtencdo da Outorga na Secretaria do Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentavel.

11. Etapa V - Reservatério

Antes da execucgdo do reservatério devera ocorrer a raspagem e limpeza do terreno (1.1.1) e colocada a
placa da obra (1.2.1) no local (trecho) onde sera executado o Reservatdrio.

Alocacao da obra (2.1.1) devera ser feita por topografia, devidamente relatada em relatério técnico especifi-
co, acompanhado de fotos e comprovagéo de responsabilidade técnica (ART/RRT).

Nos casos de alteragao de projeto, apresentar “as built”.

Esta prevista sondagem com 3,00 m de profundidade.

Toda a obra sera sinalizada com fita zebrada e placas de adverténcia (3.1.1, 3.1.2), incluindo sinalizagédo
com cavalete, placa e cone (3.2.1). A Contratada devera atender a Fiscalizagdao em orientagbes especificas.
Os servigos de movimento de terra (4) devem obedecer as orientagbes descritas na rede.

O reservatorio devera ser instalado sobre base de concreto armado (5.1), devidamente isolada com hidroas-
falto.

O reservatério tera capacidade de 50 m3, metalico, cilindrico. Contara com escada tipo marinho para aces-
S0 e manutencéo.

12. Disposi¢oes Gerais

A obra devera ter diregao de responsavel técnico pela execugéo (com registro na entidade de classe e emis-
sdo de responsabilidade técnica especifica). A conducao dos trabalhos devera ser exercida por este profis-
sional e todo contato entre a fiscalizagdo das obras e o contratante devera ser estabelecido, por este profis-
sional. O acompanhamento técnico devera ser integral, ou seja, o profissional devera estar na obra enquan-
to os trabalhos estejam sendo executados.

A empresa CONTRATADA é responsavel pela manutencgao e uso de equipamentos de prevencédo de aciden-
tes (EPI) dos funcionarios, além da seguranga de maquinas, equipamentos e materiais, fornecendo aos
operarios e todos os equipamentos de seguranga necessarios e exigidos pela legislagédo vigente, tais como
capacetes, botas, 6culos, luvas, etc e equipamento para trabalho em telhados.
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A CONTRATADA devera apresentar PGRCC — Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil,
acompanhado de responsabilidade técnica do projeto e execugdo. O Termo de Inicio sera emitido apos a
aprovacgao do PGRCC. Devera ocorrer a remogao periddica de entulhos e restos de material, para que nao
se acumularem nos locais da obra. Os residuos provenientes dos servicos devem estar previstos no
PGRCC.

O CONTRATANTE, em hipétese alguma, se responsabilizara por eventuais roubos de materiais ou equipa-
mentos da empresa CONTRATADA ou por danos que venham ocorrer na obra e nas areas de sua proprie-
dade entregues a responsabilidade da empresa CONTRATADA durante a vigéncia do CONTRATO.

O Diario de Obras deve estar na obra, atualizado diariamente pelo responsavel técnico da empresa, com as
informacgdes dos servigos executados, das condigdes climaticas, dos funcionarios lotados no canteiro e de-
mais ocorréncias. Semanalmente o Diario sera recolhido pela Fiscalizagao para vistas.

Caso se, e para que nao ocorra prejuizo ao andamento do servigo, a CONTRATADA tenha que executar al-
gum servigo ndo previsto em projeto e ndo especificado, sem a anuéncia da Fiscalizagdo, a CONTRATADA,
devera fazer o registro no Diario de Obras e fotografico digital. Devera apresentar relatério fotografico do
servigo.

Durante todo o periodo de execugéo dos servigos, deverao ser mantidos as condigbes de trafegabilidade ao
longo da execugéao da rede.

Canela, 15 de agosto de 2018.

Katia Suely Brandt
Eng. Civil CREA SC43505-2
Matricula 6685



