SECRETARIA MUNICPAL DE GOVERNANGA, PLANEJAMENTO E GESTAO

Coordenadoria e Planejamento de Projetos

PLANILHA ORCAMENTARIA - MATERIAL E MAO DE OBRA - RESUMO
OBRA: Ampliagao da Infraestrutura Rural - Rede de Abastecimento — Canela
BDI=20% / ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS= 47,54%

ETAPAS DESCRICAO O kAL | TOT S A STARA | TOTALAA CRONOGRAMA
I INSTALACAO DA OBRA RS 39.136,11 R$ 12.040,80 | R$ 51.176,91 1° Més
i REDE RS 121.207,17 R$56.102,42 | R$ 177.300,59 | 3°, 4°, 5° 6°, 7° Més
I ADUTORA R$ 36.420,07 R$14.111,02 | R$50.531,00 |  3°,4°, 5°, 6° Més
IV |POCO ARTESIANO RS 80.750,53 R$7.99521 | RS 88.74574 19 & 2°Més
v RESERVATORIO RS 82.214,10 R$1922,66 | RS 84.136,76 1° & 2°Més
R$ 359.727,08 R$ 9217211 | R$ 451.900,09

Canela, 15 de agosto de 2018

Constantino Orsolin

Prefeito de Canela

Resumo - Planilha Orgamentaria



