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CONTRATO NUMERO 12019

O MUNICIPIO DE CANELA, pessoa juridica de direito publico interno, de ora em diante denominado
CONTRATANTE, com sede na Rua Dona Carlinda, 455, prédio da Prefeitura Municipal, inscrito no
CNPJ sob numero 88.585.518/0001-85, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor
Constantino Orsolin, brasileiro, casado, CPF n° 239.070.960-53, Cl n® 7002843402, residente e
domiciliado na Rua Luiz Thomazi, 142, Centro, em Canela/RS e, de outro lado a empresa
XXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob numero xxxxxxxxxxxxxx, de ora em diante denominada
CONTRATADA, com sede na Rua XXxXXXXXXXXX, XXXXXX, XXXX, XXX, Bairro xxxxx, em xxxxxxxxx, CEP
XXXXXXXXX, representada neste ato por xxxxxxxxxx, brasileira, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, inscrita no CPF
sob NUMero Xxxxxxxxxxxxxxx, portadora da Carteira de Identidade nimero xxxxxxxxxxxx, residente e
domiciliada na Rua XXXXXXXXXXXXX, XXXXXX, Bairro Xxxxxxx, em XXXXXXXXXXXX, por este instrumento e
na melhor forma de direito, tendo em vista o expediente administrativo n® 2019/1989 que versa sobre
a Licitagdo Publica, Modalidade Tomada de Preg¢os 06/2019, e cujo resultado encontra-se
devidamente homologado e adjudicado pela autoridade competente, e, em conformidade com o
disposto na Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragbes, celebram o presente
CONTRATO, nos termos da clausula que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa, sob o regime de EMPREITADA POR PRECOS UNITARIOS, para
fornecimento de Materiais e Mao de Obra para a instalagdo de rede elétrica aérea para fins de
iluminagdo publica para atender a 32 lotes para habitagdo popular favorecendo familias de baixa
renda no Loteamento Renascer, a ser julgada pelo MENOR PRECO GLOBAL, conforme projeto,
planilha orcamentaria, memorial descritivo e cronograma fisico-financeiro, anexos no Edital de
Tomada de Precos 06/2019.

1.2. Aobra de reforma sera executada conforme projeto fornecido, Especificagdes Técnicas e demais
condi¢cdes estabelecidas no EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 06/2019, pela Lei numero
8.666/93 e as alteracdes, Lei Complementar 123/2006, Lei Federal 12.440/2011, Decreto Municipal
8.241 de 17 de janeiro de 2019, as quais fardo parte deste instrumento como se nele estivessem
transcritos, valendo expressamente, no que nao estiverem em contradigdo com os termos do mesmo
instrumento.

1.3. O Objeto deste Contrato devera ser vistoriado e Liberado pela concessionaria RGE — Rio Grande
Energia apds a concluséo.

CLAUSULA SEGUNDA - PREGO
2.1. Pela execugdo da obra, objeto do presente, o MUNICIPIO pagard & CONTRATADA em moeda
corrente nacional, o valor global de R$ xxxxx(xxxx), sendo R$ xxx (xxxxx) referente a materiais e R$
xxx (xxxx) referente a mao de obra, nos termos da IN 03/05 MPS/SRP n° 3, Art. 150.

2.2. Nos pregos propostos estdo incluidas as despesas com materiais, mao de obra, equipamentos,
utensilios, transporte, 0s servigos auxiliares a execugéo dos trabalhos, bem como todas e quaisquer
despesas decorrentes de impostos, taxas, encargos sociais, previdenciarios e fiscais, seguros de
responsabilidade civil que cubram danos pessoais e materiais & terceiros, e ainda o seguro pessoal
utilizado na obra contra riscos de acidentes de trabalho, servigos de terceiros e outros énus que
recaiam sobre os servicos contratados, sem quaisquer 6nus ou solidariedade por parte do
MUNICIPIO.

2.3. Incluem-se ainda, nos pregos unitarios propostos, toda e quaisquer despesas com o canteiro da
obra, galpdes, depdsitos, escritérios, sinalizagdo e limpeza da obra, os quais deverao ter condi¢des
de segurancga e livre circulagdo, devendo os locais serem fixados antes do inicio dos trabalhos pela
CONTRATADA e a FISCALIZACAO.
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2.4. No caso de suspensé&o de obras, bens ou servicos, se a CONTRATADA ja houver adquirido os
materiais e posto no local dos trabalhos, deverdo ser pagos pelo MUNICIPIO pelos custos de
aquisigao, regularmente comprovados.

2.5. Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, apds a data limite de
apresentacao das propostas, de comprovada repercussado nos pregos ajustados, implicardo a reviséo
destes para mais ou menos, conforme o caso.

CLAUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO
3.1. O Contrato podera ser reajustado, de acordo com Art. 65, I, d, da Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA QUARTA - PAGAMENTO
4.1. A partir da assinatura da Ordem de Inicio, a Contratada devera, apés a conclusao dos servigos e
conforme cronograma de execugao, emitir € apresentar planilha de medigao prépria, da qual constem
discriminadamente, por itens e detalhes, todos os servigos efetivamente executados no periodo.

4.2. A administracado dispdem do prazo de 10 dias, apods a apresentagao da planilha de medig¢ao pela
contratada, para efetuar a verificagdo da mesma. A verificagao sera feita pelo fiscalizador da obra.

4.3. As planilhas de medigdes relativas aos servigos executados pela contratada deverado conter as
quantidades e valores de todos os servigos executados, a partir do inicio das obras figurando com
importancia a pagar em dado periodo, a diferenca entre o total ja faturado nos anteriores € o do més
em cobranca, devendo constar obrigatoriamente as notas fiscais/faturas, o nimero correspondente a
ordem de servigos e 0 empenho.

4.4. A Contratada devera apresentar, para a fiscalizagdo, junto a nota fiscal, os Diarios de obra do
periodo correspondente aos servigos, a GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informagbes a
Previdéncia Social), e a GPS (Guia de Previdéncia Social), devidamente autenticadas e relativas ao
més da ultima competéncia vencida, bem como a RE (Relagdo de Empregados) relativa a GFIP, tudo
com relacdo aos seus empregados que executarem os servigos contratados. Para tanto, devera a
Contratada apresentar originais e copias simples destes documentos ao fiscalizador.

4.5. Da mesma forma, quando da apresentacdo da nota fiscal, a fiscalizacdo, a Contratada devera
demonstrar a permanéncia de sua situagao regular perante o sistema de seguridade social e FGTS,
mediante apresentacao das pertinentes certidées negativas.

4.6. Os pagamentos serdo concretizados na moeda vigente no Pais.

4.7. O pagamento sera efetuado apds emissdo de planilha de medicdo, condicionado conforme
cronograma fisico-financeiro, observando os itens 4.4 e 4.5.

CLAUSULA QUINTA - PRAZO
5.1. O prazo para a concluséo total da obra sera de 30 (trinta) dias a contar do Termo de Inicio da
Obra, e o contrato tera vigéncia de noventa dias ou até a conclusdo de todas as obrigagoes
das partes.

5.2. Os servigcos deverao ser iniciados no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a contar da data da
Ordem de Inicio.

5.3. A obra sera considerada concluida para fins de lavratura e assinatura pelas partes do competente
Termo de Recebimento Provisério, apds executados todos os elementos constantes do projeto,
normas e especificagdes técnicas e limpeza final e geral da obra, com retirada de materiais, galpdes e
entulhos, quando, entdo o fiscal recebera provisoriamente a obra, dentro de 15 (quinze) dias da
comunicagao escrita da CONTRATADA. As placas das obras deverdo ser recolhidas pela
CONTRATADA.
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5.4. Apds o periodo de observagdo de 60 (sessenta) dias, durante o qual a CONTRATADA devera
refazer qualquer servico que lhe seja determinado, caracterizado por erro ou ma execugao da
CONTRATADA, dar-se-a o Recebimento Definitivo da obra por comissao designada pela Prefeitura
Municipal de Canela e sem prejuizos do que dispde o Artigo 1245 do Cddigo Civil, mediante termo
circunstanciado na qual conste fases e eventos significativos verificados na obra ou servigo.

5.5. O recebimento Provisério ou Definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranga do servigco, nem a ética profissional pela perfeita execugdo do objeto.

CLAUSULA SEXTA - OBRIGAGOES
6.1. Sao obrigacbes da CONTRATADA:

a) Executar a obra de acordo com o projeto e especificagbes técnicas, sendo-lhe
vedado introduzir modificagbes nos projetos, especificagdes técnicas e encargos gerais, sem
consentimento prévio, por escrito, do MUNICIPIO, através da Secretaria licitante;

b) Assumir a responsabilidade técnica pela execug¢ao dos servicos;

c) Observar os requisitos minimos de qualidade, utilidade, seguranga, resisténcia,
recomendados pela ABNT;

d) Acompanhar o cronograma fisico da obra de modo a ndo provocar atrasos;

e) Nao sub-empreitar servicos definidos, no todo ou em parte, exceto com
autorizacdo prévia do MUNICIPIO, cabendo-lhe porém, toda a responsabilidade;

f) Comprovar mensalmente junto ao Departamento de Suprimentos, o pagamento das
obrigacdes decorrentes da legislagdo trabalhista, da Previdéncia Social e de Seguros, através de
documentacao habil;

g) Submeter-se a fiscalizagdo da Secretaria Municipal de Obras, Servigos
Urbanos e Agricultura

h) Manter no canteiro de obra, durante todo o periodo de execugéo da obra, pastas
contendo todos os elementos do projeto (pranchas de desenhos, memoriais, planilhas orgamentarias
e cronograma da obra, No momento da ordem de inicio dos trabalhos as copias do projeto
arquitetbnico, hidraulico, elétrico e estrutural e demais projetos deveréo estar fixadas nas paredes do
galpdo de obra para facil acesso as informagdes), além de Responsavel Técnico devidamente
credenciado, através da ART/RRT e aceito pelo MUNICIPIO, para representa-lo na execucdo do
Contrato. Este Responsavel Técnico devera ser o mesmo indicado pela empresa na fase de licitagao,
apresentar ART/RTT da execugao da obra;

i) Manter, em lugares determinados pela FISCALIZACAO, placas de identificacéo da
obra e da firma executante, conforme modelos fornecidos pela Secretaria Municipal de Obras,
Servigos Urbanos e Agricultura, e o pessoal em servico, devidamente uniformizados e
identificados;

j) Sujeitar-se a ter os materiais a serem empregados na construgdo submetidos a
testes e andlises que comprovem a fiel obediéncia aos requisitos minimos ditados pelas
especificagcdes técnicas materiais, serdo os mesmos separados do material aprovado e retirados do
canteiro de obra no prazo de 48 (quarenta e oito) horas;

1) Corrigir, separar, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes, resultantes da
execugdo ou de materiais empregados apontados pela FISCALIZACAO;

m) Submeter-se as disposi¢bes legais em vigor;

n) Manter-se, durante toda a execugdo deste Contrato, em conformidade com as
obrigacdes anteriores e as condicdes de habilitagio e qualificagcdes exigidas na LICITACAO;

o) Manter, durante a execugdo dos servigos, diario de obra, que devera ser
preenchido, periodicamente, por contratante e contratada, sendo o periodo definido pelo fiscal da
obra.

p) Apresentar matricula da Obra, junto ao INSS, onde o responsavel seja a empresa
CONTRATADA,;

q) Seguros de responsabilidade civil que cubram danos pessoais e materiais a
terceiros, e ainda, o seguro do pessoal utilizado na obra contra riscos de acidente de trabalho.



o7

€@, CANELA-RS @
2, s

°€°4s Ho\‘«"@
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

r) O executante devera se responsabilizar pela manutengdo e pelo uso de
equipamentos de prevengao de acidentes (EPI) dos funcionarios, além da seguranga de maquinas,
equipamentos e materiais, fornecendo aos operarios todos os equipamentos de seguranga
necessarios e exigidos pela legislacéo vigente.

s) Quaisquer omissdes, incorregdes ou discrepancia eventualmente encontradas pela
CONTRATADA no decorrer da execugdao da obra, deverdo ser comunicadas, por escrito ao
MUNICIPIO.

t) Nenhuma modificagdo podera ser introduzida nos projetos, encargos gerais e
especificacdes técnicas fornecidas, sem o consentimento prévio, por escrito do MUNICIPIO.

u) Pofr se tratar de obra a ser executada na sede da Prefeitura Municipal, onde a
quantidade de transuentes € elevada, esta proibida a entrada de estranhos ao canteiro. A critério e
solicitacdo da fiscalizagdo, podera ocorrer a interdicido de espacos de acesso do publico e
servidores, devidamente sinalizado e as custas da CONTRATADA,;

v) E de responsabilidade da CONTRATADA a sinalizacdo e seguranga dos visitantes
do Pago Municipal, com especial atengdo a entrada e saida de materiais.

CLAUSULA SETIMA — RESPONSABILIDADES
7.1. ACONTRATADA é responsavel ainda para com o MUNICIPIO e para com terceiros:

a) Pelo estrago, com prejuizo ou danos causados ao MUNICIPIO ou aos servigos, em
consequéncia da impericia, imprudéncia ou negligéncia préprias ou de seus prepostos, auxiliares ou
operarios;

b) Pela infragdo ou inexato cumprimento das clausulas deste Contrato;

c) Pela solidez, seguranga e perfeicdo dos servigos, obrigando-se a corrigir, na
execucdo da obra, todos os defeitos que forem apontados pela FISCALIZACAO e desfazer aqueles
que esta condenar como imprestaveis, impréprios ou mal-executados;

d) Pelos danos causados diretamente ao MUNICIPIO ou a terceiros, decorrentes por
sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a
FISCALIZACAO ou o acompanhamento pelo érgéo interessado;

e) Pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucao do Contrato e sua inadimpléncia com referéncia aos encargos referidos neste item, néo
transferindo ao MUNICIPIO a responsabilidade de seu pagamento, nem podendo onerar o objeto do
Contrato ou restringir a regularizagdo e uso da obra e edificagdes, inclusive perante o Registro de
Imoveis, responsabilizando-se por todos os danos e/ou prejuizos que tais profissionais venham a
causar ao MUNICIPIO, até mesmo judiciais, nos termos do Art. 71 da Lei 8.666/93.

f) Para todos os efeitos legais, ndo ha vinculo empregaticio entre os funcionarios da
contratada e o Municipio, nos termos do Art. 71 da Lei 8.666/93.

7.2. ACONTRATADA nao podera transferir a outrem as obriga¢des assumidas neste Contrato.

7.3. Todos e quaisquer riscos de acidentes de trabalho serdo de inteira responsabilidade da
CONTRATADA, devendo ser cobertos por seguro, durante e até a entrega definitiva da obra.

7.4. O Recebimento Definitivo da obra ndo exime a CONTRATADA das responsabilidades legalmente
imputaveis por erro ou vicio de execugéo pelo periodo de 5 (cinco) anos, durante os quais ficara
obrigada a sana-lo sem 6nus para o MUNICIPIO

7.5. O ndo cumprimento desta responsabilidade, além das providéncias administrativas e judiciais
cabiveis, implicara na declaragao de inidoneidade da CONTRATADA perante o MUNICIPIO.

CLAUSULA OITAVA — MULTAS E PENALIDADES
8.1. A CONTRATADA ao deixar de cumprir qualquer das obrigagbes assumidas ficara sujeita as
penalidades previstas neste item, nos termos dos Artigos 86 a 88 da Lei n° 8.666/93.

8.2. A multa de que trata o Artigo 86, Paragrafo 1° e 2° da Lei n° 8.666/93, sera aplicada da seguinte
forma:
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a) Até o valor maximo de 0,1% (um décimo por cento) do valor total corrigido do
Contrato, por dia de atraso, em relagao a qualquer servigo do cronograma,

b) De até 0,1% (um décimo por cento) do valor total corrigido do Contrato por dia de
atraso, em relagéo ao prazo final para entrega da obra.

8.3. Pela inexecugao total ou parcial do Contrato o MUNICIPIO podera, garantida prévia defesa, além
de rescindir o Contrato, aplicar 8 CONTRATADA as seguintes sangdes:

| - Adverténcia;

Il - Multa nas formas previstas nos itens 8.5.

Il - Suspenséao temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar
com o MUNICIPIO, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

IV - Declaragdo de inidoneidade para contratar ou transacionar com o MUNICIPIO,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigado ou até que seja promovida a reabilitagao
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida somente quando a
CONTRATADA ressarcir o MUNICIPIO pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da
sancao aplicada com base no inciso anterior.

8.4. A critério da autoridade competente, a aplicacéo de quaisquer penalidades acima mencionadas
acarretara perda da garantia e todos os seus acréscimos em favor do MUNICIPIO.

8.5. Sera aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total corrigido da contratagéo, quando
a CONTRATADA:

a) Prestar informacdes inexatas ou criar embaragos a FISCALIZACAO;

b) Transferir ou ceder suas obrigagdes, no todo ou em parte a terceiros, sem prévia
autorizagdo do MUNICIPIO;

c) Executar os servigos em desacordo com o projeto, Normas Técnicas ou
Especificagbes, independentemente de obrigacdo de fazer as corregbes necessarias as suas
expensas;

d) Desatender as determinagbes da FISCALIZACAO;

e) Cometer qualquer infragdo as normas legais Federais, Estaduais e Municipais,
respondendo em razdo da infragdo cometida;

f) Nao iniciar, sem justa causa, a execugéo dos servigos contratados no prazo fixado,
estando sua proposta dentro do prazo de validade;

g) Ocasionar, sem justa causa, atraso superior a 30 (trinta) dias na execugao dos
servigos contratados;

h) Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte 0s servigos
contratados;

i) Praticar, por agdo ou omissdo, qualquer ato que, por imprudéncia, negligéncia,
impericia, dolo ou ma-fé, venha causar danos ao MUNICIPIO ou & terceiros, independente da
obrigacdo da CONTRATADA em reparar os danos causados.

As multas poderao ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o
motivo, bem como serao aplicadas cumulativamente.

CLAUSULA NONA - RESCISAO

9.1. Sera rescindido o presente Contrato, garantido o contraditério e ampla defesa, sem prejuizo das
multas aplicaveis, sem direito & indenizacdo de qualquer espécie, por parte do MUNICIPIO, quando a
CONTRATADA:

a) Nao cumprir regularmente qualquer das obrigagdes deste Contrato, especificagdes,
projetos ou prazos;

b) Subcontratar, transferir ou ceder, parcial ou total o Contrato, a terceiros, bem como
na fusdo, cisdo ou incorporagdo com outrem;

c) Executar trabalhos com impericia técnica;

d) Falir, requerer concordata ou for instaurada insolvéncia civil;

e) Cumprir lentamente os servicos sem justa causa, por mais de 5 (cinco) dias
consecutivos;
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f) Atrasar o cronograma sem justa causa, por mais de 30 (trinta) dias consecutivos;
g) Demonstrar incapacidade, desaparelhamento, inidoneidade técnica ou ma-fé;
h) Atrasar injustificadamente o inicio das obras.

CLAUSULA DECIMA - DAS GARANTIAS CONTRATUAIS
10.1. Para a garantia da execucdo do Contrato, a CONTRATADA, até a data da assinatura deste
instrumento, devera apresentar garantia em uma das modalidades estabelecidas no Artigo 56 da Lei
ndmero 8.666/93 no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total contratado.

10.2. Apds a execucdo do Contrato e Recebimento Definitvo da obra pelo MUNICIPIO e
apresentagdo da CND/INSS da obra pela CONTRATADA, sera efetuada a restituicdo da caucao, se
for o caso, atualizada monetariamente a CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOTAGAO ORGAMENTARIA
11.1. A despesa decorrente do presente Contrato correra por conta da Dotagdo Orgamentaria:

09 — Secretaria Municipal de Obras, Servigos Urbanos e Agricultura
09.01 — Secretaria Municipal de Obras

1205 - Substituigcao de Fiagdao Aérea por redes Ecologicas

4.4.90.51 — Obras e Instalagoes

Rubrica — 11927-0 - Recurso 1051

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERAGOES

12.1. O CONTRATANTE reserva-se o direito de alterar unilateralmente o presente contrato, para
melhor adequacgao as finalidades de interesse publico, respeitados os direitos da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO IMPACTO FINANCEIRO
13.1. Na forma do artigo 16 da Lei Complementar n° 101/00, combinado com a Lei Municipal n° 4.142
de 01° de outubro de 2018 (LDO), é declarada pela Secretaria Municipal da Fazenda e
Desenvolvimento Econdmico a disponibilidade de recursos financeiros para o cumprimento do
presente contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FISCALIZAGAO
14.1 — Na forma do Art. 67 da Lei n°® 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, e Drecreto
Municipal 8.241/2019, a execucdo deste contrato sera acompanhada e fiscalizada pelos
representantes da Administracao, servidor Técnico em Eletrotécnica — José Antonio Tomaszewski,
Fiscalizador Técnico, Hyran Apollo Jr. Fiscalizador Administrativo e Rafael Pimel, Gestor do Contrato,
que relacionardo em registro proprio todas as ocorréncias pertinentes a sua execugao.

Paragrafo Unico — O CONTRATANTE reserva-se o direito de alterar os Fiscalizadores, a qualquer
momento, devendo oficiar a CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSICOES GERAIS

15.1. A CONTRATADA compromete-se a manter durante toda a execucdo do Contrato, em
compatibilidade com as obriga¢des por ela assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitagao
na Licitagao.

15.1.1 — A Contratada sera o responsavel pela seguranga do patriménio publico, durante todo o
periodo de execugéao, inclusive as noites, finais de semana e feriados, até a emissdo do Termo de
Recebimento Provisério pela Contratante através da fiscalizagao.

15.1.2 — Se algum servigo for executado sem vistoria e/ou aprovagéo da fiscalizagdo, seu andamento
devera ser registrado através de levantamento fotografico para comprovagéo do que foi realizado.
15.1.3 — A execugao de todos os servigos especificados sdo de inteira responsabilidade da empresa
contratada, ficando a cargo da fiscalizagdo apenas a supervisao.
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15.1.4 — Em nenhum momento devera ser interrompido o fluxo, (pedestre ou veiculos), por longos
periodos e, quando necessario, a contratada devera comunicar, através da imprensa local, os
horarios e o tempo de interrupgao. Sempre que possivel se valer de passarelas e plataformas para
evitar transtorno aos usuarios.

15.1.5 — No final da obra a executante devera fornecer “as built” contendo todas as alteragbes de
projeto.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - FORO
16.1. Para as questdes decorrentes do presente Contrato, fica eleito e convencionado o Foro da
Cidade de Canela.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em
03 (trés) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo firmadas.

Canela, xxx de xxxxx de 2019.
CONTRATANTE
CONTRATADA

Procuradoria-Geral do Municipio
TESTEMUNHAS:

Luciano do Nascimento de Melo
Secretario Municipal da Fazenda e Desenvolvimento Econdmico

Luis Claudio da Silva
Secretario Municipal de Obras, Servigos Urbanos e Agricultura

Jose Antonio Tomaszewki — CFT/RS 220185244-8
Fiscalizador Técnico

Hyran Apollo Jr.
Fiscalizador Admisnitrativo

Rafael Pimel
Gestor do Contrato
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