
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
Estado do Rio Grande do Sul

SECRETARIA DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO
COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

Obra: REFORMA TELHADO E PINTURA PAÇO MUNICIPAL BDI - 25%

ITEM SINAPI DESCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. R$ MAT R$ MO TOTAL MAT TOTAL MO R$ TOTAL %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 74209/001 Placa da obra 0,80 x 2,00m modelo Prefeitura m² 0,96 272,88 R$116,96 R$ 261,96 R$ 112,28 R$ 374,24

1.2 93584 Depósito em canteiro de obras em madeira m² 5,00 512,15 R$219,50 R$ 2.560,75 R$ 1.097,50 R$ 3.658,25

1.3 85424 isolamento de obra com tela plástica com malha 5mm e estrutura de madeira pontaleteada m² 78,00 R$ 23,83 R$ 7,14 R$ 1.858,74 R$ 556,92 R$ 2.415,66

Subtotal R$ 4.681,45 R$ 1.766,70 R$ 6.448,15 1,35%

2 RETIRADA DE TELHAS/MATERIAL DETERIORADO
2.1 97647 Retirada de telhas existentes, com reaproveitamento m² 1.460,00 R$3,06 R$ 4.467,60 R$ 4.467,60

2.2 97650 Retirada de madeiramento deterior(ripas/caibros/terças)-trama madeira- manual m² 584,00 R$6,58 R$ 3.842,72 R$ 3.842,72

2.3 97642 Retirada de beirado em lambri - deteriorado- sem reaproveitamento m² 235,00 R$2,85 R$ 669,75 R$ 669,75

2.4 97662 Retirada de calhas/tubos de queda/algerosas deteriorados m 245,00 R$0,63 R$ 154,35 R$ 154,35

2.5 97642 Retirada de forro interno em madeira - sem reaproveitamento m² 285,10 R$2,85 R$ 812,53 R$ 812,53

2.6 97648 Remoção manual de proteção térmica em EPS, sem reaproveitamento m² 584,00 R$1,75 R$ 1.022,00 R$ 1.022,00

2.7 97648 Remoção manual de proteção em manta aluminizada, sem reaproveitamento m² 1.460,00 R$1,50 R$ 2.190,00 R$ 2.190,00

2.8 97063 m² 50,00 7,73 R$3,32 R$ 386,50 R$ 166,00 R$ 552,50

2.9 97062 Tela em andaime fachadeiro m² 75,00 4,08 R$1,76 R$ 306,00 R$ 132,00 R$ 438,00

Subtotal R$ 692,50 R$ 13.456,95 R$ 14.149,45 2,97%

3 ESTRUTURA/MADEIRAS
3.1 *** Recolocação de terças em madeira boa qualidade 20x25cm m³ 0,60 R$ 5.437,50 R$ 1.631,25 R$ 3.262,50 R$ 978,75 R$ 4.241,25

3.2 20212** Recolocação de caibros em madeira  aparelhada de boa qualidade 6,0cm x 8,0cm m 240,00 R$ 20,01 R$ 6,00 R$ 4.802,40 R$ 1.440,00 R$ 6.242,40

3.3 20205** Recolocação de ripas em madeira de boa qualidade 2,50cm x 2,50 cm m 960,00 R$ 3,28 R$ 0,98 R$ 3.148,80 R$ 940,80 R$ 4.089,60

3.4 84093 Recolocação espelhos 2,5 x 30 em madeira aparelh/lixada de boa qualidade m 184,20 32,36 R$13,88 R$ 5.960,71 R$ 2.556,69 R$ 8.517,40

3.5 03286** Recolocação de lambris em madeira de cedrinho macho e fêmea-beirado m² 574,40 R$ 52,50 R$ 15,75 R$ 30.156,00 R$ 9.046,80 R$ 39.202,80

3.6 96122 Roda forro em madeira de cedrinho m 205,00 25,64 R$11,00 R$ 5.256,20 R$ 2.255,00 R$ 7.511,20

3.7 *** Pilar madeira boa qualid.aparelh/lix. 20X20+vigas +cumeeira+contraventamentos m³ 1,80 R$ 5.437,50 R$ 1.631,25 R$ 9.787,50 R$ 2.936,25 R$ 12.723,75

3.8 55960 Imunização com cupinicida do madeiramento do telhado com imunizante incolor m² 1.460,00 4,43 R$1,91 R$ 6.467,80 R$ 2.788,60 R$ 9.256,40

3.9 97063 m² 50,00 7,73 R$3,32 R$ 386,50 R$ 166,00 R$ 552,50

3.10 97062 Tela em andaime fachadeiro m² 75,00 4,08 R$1,76 R$ 306,00 R$ 132,00 R$ 438,00

Subtotal R$ 69.534,41 R$ 23.240,89 R$ 92.775,30 19,49%

4  COMPLEMENTOS:
4.1 98557 Impermeabilização com manta asfáltica líquida floreiras 2 demãos (c/ retirada terra) m² 165,60 25,08 R$10,76 R$ 4.153,24 R$ 1.781,85 R$ 5.935,09

4.2 94227 Calha moldura americana chapa aço galvaniz n° 26-c 33-pint zarcão/esmal(5%) m 126,60 37,61 R$16,12 R$ 4.761,42 R$ 2.040,79 R$ 6.802,21

4.3 94228 Calha de chapa galvaniz/algeroz nº 24 larg 50 cm /pintura zarcão+esmalte m 12,85 56,17 R$24,08 R$ 721,78 R$ 309,42 R$ 1.031,20

4.4 94228 Algeroza de chapa galvanizada- pintada zarcão e esmalte sintético m 124,70 56,17 R$24,08 R$ 7.004,39 R$ 3.002,77 R$ 10.007,16

4.5 91789 Tubos de queda pluvial em PVC diâm 75 mm inclusas conexões m 154,00 25,75 R$11,04 R$ 3.965,50 R$ 1.700,16 R$ 5.665,66

Subtotal R$ 20.606,33 R$ 8.834,99 R$ 29.441,32 6,19%

5 COBERTURA:

5.2 *** m² 1.460,00 R$ 114,38 R$ 34,00 R$ 166.994,80 R$ 49.640,00 R$ 216.634,80

Subtotal R$ 166.994,80 R$ 49.640,00 R$ 216.634,80 45,52%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - Material e mão de obra

Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular fachadeiro com piso metálico, para 
edificações de múltiplos pavimentos

Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular fachadeiro com piso metálico, para 
edificações de múltiplos pavimentos

Cobertura com telha gravilhada modelo francesa cor terracota, camada interna com EPS, incluso 
cumeeiras, rincões, rufos, acabamentos laterais e parafusos de fixação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
Estado do Rio Grande do Sul

SECRETARIA DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO
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Obra: REFORMA TELHADO E PINTURA PAÇO MUNICIPAL BDI - 25%

ITEM SINAPI DESCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. R$ MAT R$ MO TOTAL MAT TOTAL MO R$ TOTAL %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - Material e mão de obra

6 ACESSO AO ELEVADOR

6.1 97622 Demolição de vão para porta de acesso ao elevador sem reaproveit+ acerto vão m² 1,33 35,58 R$15,26 R$ 47,32 R$ 20,29 R$ 67,61

6.2 93204 Cinta de amarração em concreto armado 20Mpa 15x15cm m 6,00 30,42 R$13,04 R$ 182,52 R$ 78,24 R$ 260,76

6.3 93188 Verga em concreto armado porta de acesso 200x15x10cm+viga superior amarração(10X15) m 2,00 37,29 R$15,99 R$ 74,58 R$ 31,98 R$ 106,56

6.4 97631 Retirada de manta impermeabilizante/cimento proteção pré existente (s/reaprove) m² 38,69 2,05 R$0,88 R$ 79,31 R$ 34,04 R$ 113,35

6.5 73863/001 Alvenaria bloco de concreto celular 10X30X60 cm assentado arg 1:1:6(cim/cal/ar) m² 43,65 62,95 R$26,99 R$ 2.747,76 R$ 1.178,11 R$ 3.925,87

6.6
87879 m²

48,90 2,58 R$1,11 R$ 126,16 R$ 54,27 R$ 180,43

6.7
87530

m² 48,90 25,47 R$10,92 R$ 1.245,48 R$ 533,98 R$ 1.779,46

6.8 87301 Regularização base para piso  3 cm em argamassa 1:4 ci:ar média prep betoneira m³ 1,08 385,07 R$165,04 R$ 415,87 R$ 178,24 R$ 594,11

6.9 87250 Piso cerâmica esmaltada 45X45 antiderrap PEI V assent coma arg colante m² 8,05 29,70 R$12,73 R$ 239,08 R$ 102,47 R$ 341,55

6.10 38180** Piso flutuante alto tráfego, encaixe clicado com rodapé m² 19,00 R$ 128,14 R$ 38,44 R$ 2.434,66 R$ 730,36 R$ 3.165,02

6.11 94228 Calha de chapa galvanizada/algeroz nº 24 larg 50 cm(+20 c% algeroz)zarcao+esmalt m 14,60 56,17 R$24,08 R$ 820,08 R$ 351,56 R$ 1.171,64

6.12 3423** Janela em madeira tipo grápia/similar tipo maxim-ar com 2 partes fixas(3,45X1,10) m² 7,59 R$ 900,00 R$ 270,00 R$ 6.831,00 R$ 2.049,30 R$ 8.880,30

Subtotal  R$ 15.243,82  R$ 5.342,84  R$ 20.586,66 4,33%

7 LIMPEZA/PINTURA EXTERNA:

7.1 74065/002 m² 15,20 19,59 R$8,40 R$ 297,76 R$ 127,68 R$ 425,44

7.2 99814 Limpeza de superfície jato alta pressão ar/ água(+hipoclorito)preparo p/pintura m² 1.593,40 1,22 R$0,53 R$ 1.943,94 R$ 844,50 R$ 2.788,44

7.3 88485 Aplicação de fundo selador  acrílico em paredes internas e externas acesso elevador m² 48,90 1,53 R$0,66 R$ 74,81 R$ 32,27 R$ 107,08

7.4 88416 Pintura das paredes tinta acrílica semi-brilho acetinado paredes externas m² 1.309,40 14,46 R$6,20 R$ 18.933,92 R$ 8.118,28 R$ 27.052,20

7.5 73978/001 Pintura com silicone em tijolo aparente 2 demãos/previamente lixados m² 284,00 14,19 R$6,09 R$ 4.029,96 R$ 1.729,56 R$ 5.759,52

7.6 74065/002 m² 570,05 19,59 R$8,40 R$ 11.167,27 R$ 4.788,42 R$ 15.955,69

7.7 74065/002 m² 207,50 19,59 R$8,40 R$ 4.064,92 R$ 1.743,00 R$ 5.807,92

7.8 74145/001 Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica (+ demão zarcão) m² 225,65 15,08 R$6,47 R$ 3.402,80 R$ 1.459,95 R$ 4.862,75

7.9 97063 m² 50,00 7,73 R$3,32 R$ 386,50 R$ 166,00 R$ 552,50

7.10 97062 Tela em andaime fachadeiro m² 75,00 4,08 R$1,76 R$ 306,00 R$ 132,00 R$ 438,00

R$ 44.607,88 R$ 19.141,66 R$ 63.749,54 13,39%

8 DIVERSOS:
8.1 73838/001 porta vidro temperado incolor 2fl. correr larg 3,70m e= 10 mm (automática completa) m² 7,80 962,50 R$412,50 R$ 7.507,50 R$ 3.217,50 R$ 10.725,00

8.2 73838/001 porta vidro temperado incolor de correr larg 1.10 m e=10 mm (1,10X2,10) c/fechadura m² 2,31 857,50 R$367,50 R$ 1.980,82 R$ 848,92 R$ 2.829,74

8.3 72120 fechamento em vidro fixo temperado10mm na lateral acesso principal m² 7,68 177,30 R$75,99 R$ 1.361,66 R$ 583,60 R$ 1.945,26

8.4 73838/001 porta vidro temperado incolor 10 mm-de abrir para fora-(3,70X2,10 m) m² 7,80 962,50 R$412,50 R$ 7.507,50 R$ 3.217,50 R$ 10.725,00

8.5 39624** barra anti-pânico para porta dupla de vidro- conjunto(metálica-cor cinza) par 2,00 R$ 1.766,64 R$ 529,99 R$ 3.533,28 R$ 1.059,98 R$ 4.593,26

R$ 21.890,76 R$ 8.927,50 R$ 30.818,26 6,48%

9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
8.1 *** Limpeza geral da obra m² 1.410,00 R$0,94 R$ 1.325,40 R$ 1.325,40

Subtotal R$ 0,00 R$ 1.325,40 R$ 1.325,40 0,28%

TOTAL R$ 344.251,95 R$ 131.676,93 R$ 475.928,88 100,00%
SINAPI do mês de abril de 2019

Chapisco em paredes internas/externas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 (cimento e 
areia grossa), preparo em betoneira

Reboco massa única argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo 
manual, paredes internas e externas, com execução de taliscas

Pintura de esquadrias (portas e janelas internas acesso elevador) em 2 demãos de esmalte 
acetinado, precedido de lixamento e fundo nivelador

Pintura dos oitões, beirados e demais elementos de madeira da cobertura em 2 demãos de 
esmalte sintético acetinado de 1ª qualidade, tom marrom terra, precedido de lixamento

Pintura de esquadrias externas de madeira, em 2 demãos de esmalte sintético acetinado de 
1ª qualidade, tom marrom terra, precedido de lixamento

Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular fachadeiro com piso metálico, para 
edificações de múltiplos pavimentos



Cronograma Físico financeiro

Página 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

Estado do Rio Grande do Sul

SECRETARIA DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: REFORMA TELHADO E PINTURA PAÇO MUNICIPAL

ITEM DESCRIMINAÇÃO % R$ TOTAL 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

OBRA % R$ % R$ % R$ % R$

1 Serviços preliminares 1,35% R$ 6.448,15 1,35% R$ 6.448,15

2 Retirada de telhas / material deteriorado 2,97% R$ 14.149,45 2,97% R$ 14.149,45

3 Estrutura / madeiras 19,49% R$ 92.775,30 3,90% R$ 18.555,06 15,59%  R$ 74.220,24 

4 Complementos 6,19% R$ 29.441,32 1,24%  R$ 5.888,26 4,95%  R$ 23.553,06 

5 Cobertura 45,52% R$ 216.634,80 13,66%  R$ 64.990,44 31,86%  R$ 151.644,36 

6 Acesso ao elevador 4,33% R$ 20.586,66 4,33% R$ 20.586,66

7 Limpeza / pintura externa 13,39% R$ 63.749,54 2,68%  R$ 12.749,91 2,68%  R$ 12.749,91 8,04%  R$ 38.249,72 

8 Diversos 6,48% R$ 30.818,26 6,48%  R$ 30.818,26 

9 Serviços complementares 0,28% R$ 1.325,40 0,07% R$ 331,35 0,07%  R$ 331,35 0,07%  R$ 331,35 0,07%  R$ 331,35 

Total - 100,0% R$ 475.928,88 12,62%  R$ 60.070,67 33,24%  R$ 158.180,20 39,56%  R$ 188.278,67 14,58%  R$ 69.399,33 

ACUMULADO 12,62%  R$ 60.070,67 45,86%  R$ 218.250,87 85,42%  R$ 406.529,55 100,00%  R$ 475.928,88 

Canela, junho de 2019.
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