: = CANELA
appia \E=1. LH
N2 paixio NaTuRaL LUz
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA/RS
PLANILHA ORGAMENTARIA
Estrada Parque do Caracol (fim trecho pavimentado) - Parque da Ferradura (Pértico) DATA ORCAMENTO: MAIO/2019
Extens&o: 4,68 Km REF. DE CUSTOS: SINAPI ABRIL/2019
SICRO OUT/2018
i - PREGOS UNITARIOS (R$) C/ BDI
COD. SINAPI ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UN QTDE. Valor (R$) SINAPI Valor (R$) TOTAL
Material Méo de obra Valor Unitario
1 SERVIGCOS PRELIMINARES
74209/001 11 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PINTADA FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA m?2 4,50 237,02 176,67 117,78 294,45 1.325,03]
73672 1.2 DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE @ 15CM m? 18.720,00 0,35 0,26 0,17 0,43 8.049,60)
74010/001 13 CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 E PA CARREGADEIRA m? 3.744,00 1,69 1,26 0,84 2,10 7.862,40|
72898 1.4 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m? 66,16 3,86 2,88 1,92 4,80 317,58
97912 15 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 10Km m3xkm 38.101,62 2,22 1,66 1,10 2,76 105.160,47
78472 1.6 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOSCOMPANHAMENTO E GREIDE m2 37.440,00 0,42 0,31 0,21 0,52 19.468,80|
COMP.1 1.7 MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO un 1,00 5.193,58 3.871,19 2.580,80 6.451,99 5.193,58|
97053 1.8 SINALIZAGAO COM FITA FIXADA EM CONE PLASTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/10 m 1.170,00 23,66 17,63 11,76 29,39 34.386,30
74221/001 19 SINALIZAGAO DE TRANSITO - NOTURNA m 1.170,00 2,74 2,04 1,36 3,40 3.978,00
85424 1.10 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA m? 1.170,00 20,77 15,48 10,32 25,80 30.186,00
TOTAL DO ITEM 1 - SERVICOS PRELIMINARES 215.927,76
2 TERRAPLENAGEM/PREPARAGAO DE SUPERFICIES
74154/001 2.1 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE m? 8.057,22 4,72 3,52 2,34 5,86 47.215,33
Cotacéo 2.2 ESCAVAGAO EM ROCHA C/ PERFURAGAO MANUAL E EXPLOSIVO m3 2.014,31 180,00 134,17 89,44 223,61 450.418,96
72898 2.3 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m? 2.417,17 3,86 2,88 1,92 4,80 11.602,40|
97912 2.4 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT ATE 10KM m3 x Km 24.171,67 2,22 1,66 1,10 2,76 66.713,81
83344 25 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAGAO DE TRATOR DE ESTEIRAS m? 2.417,17 0,97 0,73 0,48 1,21 2.924,77
74151/001 2.6 ESCAVAGAO MECANICA — SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE m3 1.242,00 3,11 2,32 1,54 3,86 4.794,12
74010/001 2.7 CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 E PA CARREGADEIRA m? 1.242,00 1,69 1,26 0,84 2,10 2.608,20
97912 2.8 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT ATE 10KM m3xkm 12.420,00 2,28 1,70 1,13 2,83 35.148,60|
83344 2.9 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAGAO DE TRATOR DE ESTEIRAS m3 1.242,00 0,97 0,73 0,48 1,21 1.502,82
73817/002 2.10 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO m3 1.242,00 99,83 74,41 49,61 124,02 154.032,84
72888 211 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA m3 1.242,00 1,20 0,89 0,60 1,49 1.850,58
83356 212 TRANSPORTE RACHAO — DMT 50 KM m3xkm 62.100,00 0,82 0,61 0,41 1,02 63.342,00|
6081 2.13 ATERRO IMPORTADO DE JAZIDA m? 3.069,59 26,55 19,79 13,19 32,98 101.235,08
72888 2.14 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA m3 3.069,59 1,16 0,86 0,58 1,44 4.420,21
97912 2.15 TRANSPORTE CAMINHAO BASCULANTE, EM RODOVIA PAVIMENTADA DMT ATE 30KM m3xkm 92.087,70 2,22 1,66 1,10 2,76 254.162,05
74034/001 2.16 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA m3 3.069,59 1,72 1,28 0,86 2,14 6.568,92
98504 2.17 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS m? 11.240,40 13,84 10,31 6,88 17,19 193.222,48
41722 2.18 COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 9.368,00 4,58 3,41 2,28 5,69 53.303,92]
74022/010 221 ENSAIO DE COMPACTAGAO - SOLOS un 47,00 171,98 128,19 85,46 213,65 10.041,55|
74022/019 2.19 ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA un 47,00 208,19 155,18 103,45 258,63 12.155,61
74022/015 2.20 ENSAIO DE MASSA ESPEC. - IN SITU - METODO BALAO DE BORRACHA un 47,00 72,41 53,97 35,98 89,95 4.227,65)
TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM/PREPARAGAO DE SUPERFICIES 1.481.491,92
3. PAVIMENTAGAO
72961 31 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA m?2 47.736,00 1,34 1,00 0,66 1,66 79.241,76|
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA/RS
PLANILHA ORGAMENTARIA
Estrada Parque do Caracol (fim trecho pavimentado) - Parque da Ferradura (Pértico) DATA ORCAMENTO: MAIO/2019
Extenséo: 4,68 Km REF. DE CUSTOS: SINAPI ABRIL/2019
SICRO OUT/2018
i - PREGOS UNITARIOS (R$) C/ BDI
COD. SINAPI ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UN QTDE. Valor (R$) SINAPI Valor (R$) TOTAL
Material Méo de obra Valor Unitario
96400 3.2 SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO COM MACADAME SECO, INCLUSIVE COMPACTACAO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE m? 8.455,29 74,29 55,37 36,92 92,29 780.338,99
72888 33 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA m3 8.455,29 0,90 0,67 0,45 1,12 9.469,93
83356 3.4 TRANSPORTE COMERCIAL DE MACADAME, DMT ATE 50KM m3xkm 422.764,65 0,79 0,59 0,39 0,98 414.309,36|
96396 35 BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE m3 5.593,88 82,70 61,64 41,10 102,74 574.715,49|
72888 3.6 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA m3 5.593,88 1,16 0,86 0,58 1,44 8.055,19
83356 3.7 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA, DMT ATE 50KM m3xkm 279.694,13 0,79 0,59 0,39 0,98 274.100,24
96401 3.8 IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30 m?2 37.440,00 6,55 4,88 3,26 8,14 304.761,60|
72942 3.9 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C m?2 37.440,00 1,80 1,34 0,90 2,24 83.865,60
COMP.2 3.10 E/;ER;%?AQAO E APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE mé 1.896.17 803,72 599,08 399,39 998,47 1.893.263,87
72891 311 EaRﬁgﬁgiﬁigigngDESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA me 1.896.17 581 433 2.89 722 13.690,31
95303 3.12 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAGAO URBANA — 80 KM m3xkm 94.808,25 1,01 0,75 0,50 1,25 118.510,31
83693 3.14 CAIAGAO DE MEIO FIO m? 12,69 3,43 2,56 1,70 4,26 54,06
74021/003 3.15 ENSAIO DE REGULARIZAGAO DO SUBLEITO m?2 47,00 0,98 0,73 0,49 1,22 57,34
74021/006 3.16 ENSAIO DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE m3 47,00 1,92 1,43 0,96 2,39 112,33
74022/025 3.17 ENSAIO DE PONTO DE FULGOR - MATERIAL BETUMINOSO un 47,00 144,83 107,95 71,97 179,92 8.456,24
74022/027 3.18 ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICAGAO DE LIGANTE BETUMINOSO un 47,00 63,36 47,23 31,48 78,71 3.699,37
74022/037 3.19 ENSAIO DE ADESIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSOS - AGREGADO GRAUDO un 47,00 90,52 67,47 44,98 112,45 5.285,15
TOTAL DO ITEM 3 — PAVIMENTAGAO 4.574.172,64
4. DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
90100 4.1 ESCAVAGAO MECANIZADA, COM RETROESCAVADEIRA, LARGURA DE 0,8 MA 1,5 M m3 819,84 9,94 7,41 4,94 12,35 10.125,02
72915 4.2 Eggﬁxﬁgé&xif;ﬁ;ﬁﬁgﬁ VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE me 117.12 10,05 8.16 544 13,60 1.592,83
COMPOSIGAO 4.3 ESCAVAGAO EM ROCHA C/ PERFURAGCAO MANUAL E EXPLOSIVO m3xkm 234,24 180,00 134,17 89,44 223,61 52.378,41
72898 4.4 CARGA, DESCARGA MECANICA — MATERIAL EXCEDENTE md 130,63 3,86 2,88 1,92 4,80 627,04
97912 4.5 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT ATE 10KM m3xkm 1.306,34 2,22 1,66 1,10 2,76 3.605,49
94316 4.6 QLE;TFOOA'\ARE?\S\Q(Z)ADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA, LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5M, COM SOLO me 1.04057 26,06 19,42 12,95 32,37 33.683,13
94097 4.7 ZEEOF;?;)O]_BDE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M, EM LOCAL COM NiIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. me 388,80 5,00 373 248 6.21 241445
83356 4.9 TRANSPORTE DE BRITA, DMT ATE 30KM m3xkm 1.944,00 0,79 0,59 0,39 0,98 1.905,12
SICRO 0804023 4.10 BUEIRO BSTC 0,60m m 300,00 279,22 208,13 138,75 346,88 104.064,00
SICRO 0804031 4.11 BUEIRO BSTC 0,80m m 42,00 415,85 309,97 206,64 516,61 21.697,62
SICRO 0804039 4.12 BUEIRO BSTC 1,00m m 14,00 562,06 418,95 279,30 698,25 9.775,50
SICRO 0804047 4.13 BUEIRO BSTC 1,20m m 14,00 786,78 586,45 390,97 977,42 13.683,88
SICRO 0705271 4.14 BUEIRO BDCC 2,00 x 2,00 m m 32,00 3.895,73 2.903,80 1.935,87 4.839,67 154.869,44
SICRO 2003343 4.15 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC01 m 7.750,00 52,92 39,44 26,30 65,74 509.485,00
SICRO 2003363 4.16 TRANSPOSIGAO DE SARJETA TSS04 m 232,00 328,78 245,06 163,38 408,44 94.758,08
SICRO 2003477 4.17 CAIXA COLETORA DE SARJETA C/ TAMPA CONCRETO CCS01/TCC un 42,00 2.944,41 2.194,70 1.463,14 3.657,84 153.629,28
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA/RS

PLANILHA ORGAMENTARIA

DATA ORCAMENTO:
REF. DE CUSTOS:

MAIO/2019
SINAPI ABRIL/2019
SICRO OUT/2018

PREGOS UNITARIOS (R$) C/ BDI

COD. SINAPI ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN QTDE. Valor (R$) SINAPI Valor (R$) TOTAL
Material Valor Unitario
SICRO 2003479 4.18 CAIXA COLETORA DE SARJETA C/ TAMPA CONCRETO CCS02/TCC un 4,00 2.912,22 2.170,71 1.447,14 3.617,85 14.471,40
SICRO 2003481 4.19 CAIXA COLETORA DE SARJETA C/ TAMPA CONCRETO CCS03/TCC un 1,00 2.880,04 2.146,72 1.431,15 3.577,87 3.577,87
SICRO 2003453 4.20 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB03 un 21,00 1.086,04 809,51 539,68 1.349,19 28.332,99
SICRO 2003455 4.21 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB04 un 3,00 1.544,35 1.151,13 767,42 1.918,55 5.755,65
SICRO 2003457 4.22 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB05 un 1,00 2.075,83 1.547,28 1.031,52 2.578,80 2.578,80
SICRO 2003459 4.23 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB06 un 1,00 2.646,46 1.972,62 1.315,08 3.287,70 3.287,70
SICRO 0804081 4.24 BOCA BSTC D =0,60 m un 21,00 590,73 440,32 293,54 733,86 15.411,06
SICRO 0804101 4.25 BOCABSTCD=0,80m un 6,00 997,31 743,38 495,58 1.238,96 7.433,76
SICRO 0804121 4.26 BOCABSTC D =1,00m un 2,00 1.484,09 1.106,21 737,48 1.843,69 3.687,38
SICRO 0804141 4.27 BOCABSTCD=120m un 2,00 2.050,15 1.528,14 1.018,76 2.546,90 5.093,80
SICRO 0705322 4.28 BOCA BDCC 2,00x2,00m un 4,00 15.196,13 11.326,89 7.551,26 18.878,15 75.512,60
TOTAL DO ITEM 4 — DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES 1.341.198,92
5. SINALIZAGAO

SICRO 5213445 5.1 PLACA DE REGULAMENTAQAO L=0,35m un 7,00 396,71 295,70 197,13 492,83 3.449,81
SICRO 5213442 5.2 PLACA DE REGULAMENTACAO @=1,00m un 47,00 378,51 282,13 188,09 470,22 22.100,34
SICRO 5213571 5.3 PLACA DE REGULAMENTA(;/:\O RETANGULAR m2 3,00 273,58 203,92 135,95 339,87 1.019,61
SICRO 5213571 5.4 PLACA DE ADVERTENCIA 1,00x1,00m m?2 39,00 273,58 203,92 135,95 339,87 13.254,93]
SICRO 5213571 5.5 PLACA DE ADVERTENCIA 1,00x1,05m m2 58,50 273,58 203,92 135,95 339,87 19.882,40
SICRO 5213571 5.6 PLACA DE ADVERTENCIA 2,00x1,00m m?2 2,00 273,58 203,92 135,95 339,87 679,74
SICRO 5213571 5.7 PLACA INDICATIVA 2,00x0,50m m? 2,00 273,58 203,92 135,95 339,87 679,74
SICRO 5213571 5.8 2,00%0,50m 2,00x1,00m m? 14,00 273,58 203,92 135,95 339,87 4.758,18
SICRO 5213571 5.9 PLACA SERVICO AUXILIAR 0,60x1,00m m? 4,80 273,58 203,92 135,95 339,87 1.631,38
SICRO 5213571 5.10 DELINEADORESSs 0,50x0,60m m? 8,70 273,58 203,92 135,95 339,87 2.956,87|
72947 511 (S:g\lsl;la/;‘%iol_:OE?;éOé\IJstAC(?—h:l;g&? RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, me 686,18 2577 19,21 12,80 32,01 21.964,62
72947 5.12 iglgl;éﬁ(’iéiF;/CI)AF:\:EJ(XEI'EA;_A?XOAMDEI\é‘l’EgEELI:IgiREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, me 1.390,65 2577 19,21 12,80 32,01 4451471
SICRO 5213864 5.13 SUPORTE METALICO PLACA SIMPLES un 134,00 315,89 235,46 156,97 392,43 52.585,62
SICRO 5213868 5.14 SUPORTE METALICO PLACA DUPLAS un 22,00 760,48 566,84 377,90 944,74 20.784,28
SICRO 5213360 5.15 TACHA REFLETIVO BIDIRECIONAL un 1.170,00 17,17 12,80 8,53 21,33 24.956,10
SICRO 5213362 5.16 TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL un 1.170,00 36,67 27,34 18,22 45,56 53.305,20
TOTAL DO ITEM 5 — SINALIZAQAO 288.523,52

TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 7.901.314,75

Canela, Maio 2019

Neste orcamento esté incluso os Encargos Sociais e BDI de 24,23% para materiais e mao de obra.
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