



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
Estado do Rio Grande do Sul

ATA TOMADA DE PREÇOS 14/2019 - 4

Às dezesseis horas do dia vinte e quatro de outubro de dois mil e dezenove, a Comissão de Licitações, nomeada pela Portaria cinco de quatro de janeiro de dois mil e dezenove, integrada pelos servidores Artur Velho, Paulo Barbacovi Araujo e Simone Isabel Becker dos Santos reuniu-se para receber a manifestação do corpo técnico conforme ata anterior, bem como a proposta financeira corrigida, conforme manifestação do corpo técnico. Desta forma decide a comissão declarar vencedora do certame e abrir prazo para interposição de recurso administrativo. Transcorrido o prazo, caso haja manifestação retorne para análise, caso os interessados restem silentes, tenha o feito o regular prosseguimento. Nada mais havendo, foi lavrada a presente ata e assinada pelos presentes, às dezesseis horas e trinta minutos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Governança, Planejamento e Gestão
Coordenadoria e Planejamento de Projetos

Canela, 14 de outubro de 2019.

De: Coordenadoria e Planejamento de Projetos

Para: Departamento de Licitações e Compras

Assunto: **Análise e parecer da proposta financeira à Tomada de Preço 14/2019**

Declaro que analisei a proposta financeira apresentada pela empresa **Via Sul Terceirização de Serviços de Construção Civil Eireli** e solicito ajuste na planilha orçamentária apresentada pela empresa, no somatório do item 1 – Serviços Preliminares (total = R\$ 12.949,47) e do item 2 – Passeio Público (total – R\$ 203.942,28), alterando assim o somatório total da rua Adalberto Wortmann para R\$ 216.891,75.

Sendo assim, altera o valor total da proposta financeira apresentada pela empresa para R\$ 440.165,26 (Serviços Preliminares – R\$ 24.944,67, Passeio Público – R\$ 415.220,59).

Patricia Paiva Michelin
Arquiteta Urbanista – CAU 46301-9/RS

Zimbra**pschutz@canela.com.br**

Planilha TP 14/2019

De : Pedro Schutz <pschutz@canela.com.br> seg, 14 de out de 2019 17:33
Assunto : Planilha TP 14/2019 1 anexo
Para : viasul servicos
<viasul.servicos@hotmail.com>


Boa tarde Rosângela Teles
Segue pedido de correção na planilha conforme o parecer de nosso
corpo técnico,Urgente ref: TP 14/2019
Sds Pedro Schuz


— **doc05115420191014151205.pdf**
308 KB

CÓD. SINAPI		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD E.	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
PROJETO: PASSOÍO PÚBLICO DE VIAS URBANAS BAIRRO: SÃO LUCAS LOCALIZAÇÃO: RUA ADALBERTO WORTMANN - TRECHO ENTRE AV. CÔNEGO JOÃO MARCHESI E RUA SOLON PADILHA								
EXTENSÃO TOTAL DA VIA (m)							695,00	
LARGURA DO PASSEIO (m)							2,50	
ÁREA TOTAL DE PASSEIO (m²)							3.475,00	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS								
SERVICIOS PRELIMINARES								
74209001	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PINTADA E FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA	m²	2,88	R\$ 243,50	R\$ 162,33	R\$ 405,83	R\$ 1.168,79
73822002	1.2	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL	m²	3.475,00	R\$ 0,37	R\$ 0,24	R\$ 0,61	R\$ 2.119,75
74010001	1.3	CARGA E DESCARGA MECANIZADA	m³	347,50	R\$ 1,24	R\$ 0,83	R\$ 2,07	R\$ 719,33
97914	1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 5 KM	m³xkm	1.737,50	R\$ 1,19	R\$ 0,80	R\$ 1,99	R\$ 3.457,63
73856002	1.5	CAPINA E LIMPEZA MANUAL	m²	695,00	R\$ 0,93	R\$ 0,62	R\$ 1,55	R\$ 1.077,25
74010001	1.6	ESCAVAÇÃO EM ROCHA COM PERFORAÇÃO MANUAL E EXPLOSIVO	m³	1,00	R\$ 108,00	R\$ 72,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00
74010001	1.7	CARGA E DESCARGA MECANIZADA	m³	1,00	R\$ 1,24	R\$ 0,83	R\$ 2,07	R\$ 2,07
97914	1.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 10 KM	m³xkm	10,00	R\$ 1,19	R\$ 0,80	R\$ 1,99	R\$ 19,90
97914	1.9	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	R\$ 2.522,85	R\$ 1.681,90	R\$ 4.204,75	R\$ 4.204,75
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES								
2 PASSEIO PÚBLICO								
SMOV 034	2.1	REALINHAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO COM REJUNTE	m	975,00	R\$ 5,12	R\$ 3,41	R\$ 8,53	R\$ 8.299,69
94273	2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	m	417,00	R\$ 27,19	R\$ 14,00	R\$ 41,19	R\$ 17.176,23
97914	2.3	ATERRO IMPORTADO DE JAZIDA (E = 5 CM)	m³	173,75	R\$ 13,72	R\$ 9,14	R\$ 22,86	R\$ 3.971,93
41722	2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 10 KM	m³xkm	1.737,50	R\$ 1,19	R\$ 0,80	R\$ 1,99	R\$ 3.457,63
5514	2.5	COMPACTAÇÃO MECÂNICA	m²	173,75	R\$ 3,35	R\$ 2,24	R\$ 5,59	R\$ 971,26
83356	2.6	FORNECIMENTO E LAÇAMENTO DE BRITA (E = 5 CM)	m³	173,75	R\$ 61,88	R\$ 31,00	R\$ 92,88	R\$ 16.137,90
94991	2.7	FORNECIMENTO COMERCIAL DE BRITA (E = 5 CM)	m³xkm	5.212,50	R\$ 0,59	R\$ 0,40	R\$ 0,99	R\$ 5.160,38
94991	2.8	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO MALHA DE AÇO (10 X 10 CA 60 Ø 4,2 MM)	m²	1.216,25	R\$ 7,20	R\$ 4,80	R\$ 12,00	R\$ 14.595,00
94991	2.9	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO (E=6 CM) (FCR 15 MPa), INCLUSIVE FORMAS E/OU JUNTAS PROVISÓRIAS, ACABAMENTOS E LIMPEZA	m²	208,50	R\$ 336,69	R\$ 174,00	R\$ 510,69	R\$ 106.478,87
83663	2.10	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO TÁTIL PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL (30X30)	UN	4.628,70	R\$ 9,65	R\$ 2,00	R\$ 5,65	R\$ 26.162,16
83663	2.11	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	m²	396,20	R\$ 2,38	R\$ 1,58	R\$ 3,96	R\$ 1.541,23
TOTAL DO ITEM 2 - PASSEIO PÚBLICO								R\$ 203.942,28
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO								R\$ 216.891,75

OBSERVAÇÕES:
 NESTE ORÇAMENTO ESTÁ INCLUIDO OS ENCARGOS SOCIAIS E BDI DE 24,23% PARA MATERIAIS E MÃO DE OBRA.
 SINAPI - MAIO 2019

Via Maria, 15 de Outubro de 2019


Rogério Reginato
 Eng.º Civil Reg.º do Trab.
 CREA RS097.166


Rosângela Filipi Teles
 REPRESENTANTE LEGAL
Via Sul Terceirização
 de Serviços Ltda.
 CNPJ: 17.856.392/0001-98

CÓD. SINAPI		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD E.	MATERIAL	PREÇOS UNITÁRIOS MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
PROJETO: PASSEIO PÚBLICO DE VIAS URBANAS BAIRRO: SÃO LUCAS LOCALIZAÇÃO: AV. CÔNEGO JOÃO MARCHESI - TRECHO ENTRE RUAS ADALBERTO WORTMANN E SEVERINO TRAVI								
							EXTENSÃO TOTAL DA VIA (m)	720,00
							LARGURA DO PASSEIO (m)	2,50
							ÁREA TOTAL DE PASSEIO (m²)	3.600,00
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS								
74209/001	1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	0,00	RS 243,50	RS 162,33	RS 405,83	RS 0,00
73822/002	1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PINTADA E FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA	m²	3.600,00	RS 0,37	RS 0,24	RS 0,61	RS 2.160,00
74010/001	1.3	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL	m²	360,00	RS 1,24	RS 0,83	RS 2,07	RS 745,20
97914	1.4	CARGA E DESCARGA MECANIZADA	m³xkm	1.800,00	RS 1,19	RS 0,80	RS 1,99	RS 3.582,00
73659/002	1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 5 KM	m³	720,00	RS 0,93	RS 0,62	RS 1,55	RS 1.116,00
	1.6	CAPINA E LIMPEZA MANUAL	m²	0,00	RS 109,00	RS 72,00	RS 180,00	RS 0,00
74010/001	1.7	ESCAVAÇÃO EM ROCHA COM PERFURAÇÃO MANUAL E EXPLOSIVO	m³	0,00	RS 1,24	RS 0,83	RS 2,07	RS 0,00
97914	1.8	CARGA E DESCARGA MECANIZADA	m³xkm	0,00	RS 1,19	RS 0,80	RS 1,99	RS 0,00
	1.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 10 KM	UN	1,00	RS 2.613,60	RS 1.742,40	RS 4.356,00	RS 4.356,00
		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO						RS 11.995,20
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES								
SMOV C04	2.1	PASSEIO PÚBLICO	m	1.008,00	RS 5,12	RS 3,41	RS 8,53	RS 8.598,24
84273	2.2	REALINHAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO COM REJUNTE	m	432,00	RS 27,19	RS 14,00	RS 41,19	RS 17.794,08
		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X16X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	m³	180,00	RS 13,72	RS 9,14	RS 22,86	RS 4.114,80
97914	2.3	ATERRO IMPORTADO DE JAZIDA, (E = 5 CM)	m³xkm	1.800,00	RS 1,19	RS 0,80	RS 1,99	RS 3.582,00
41722	2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 10 KM	m³	180,00	RS 3,35	RS 2,24	RS 5,59	RS 1.005,20
8514	2.5	COMPACTAÇÃO MECÂNICA	m³	180,00	RS 61,88	RS 31,00	RS 92,88	RS 16.718,40
83356	2.6	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA (E = 5 CM)	m³xkm	5.400,00	RS 0,59	RS 0,40	RS 0,99	RS 5.346,00
	2.7	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - DMT 30 KM	m³	1.260,00	RS 7,20	RS 4,80	RS 12,00	RS 15.120,00
	2.8	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO MALHA DE AÇO (10 X 10 CA 60 Ø 4,2 MM)	m²	216,00	RS 336,69	RS 174,00	RS 510,69	RS 110.309,04
94891	2.9	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO (E=6 CM) (FCX 15 MPa), INCLUSIVE FORMAS E/OU JUNTAS PROVISÓRIAS, ACABAMENTOS E LIMPEZA	m²	4.795,20	RS 3,65	RS 2,00	RS 5,65	RS 27.092,88
83693	2.10	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO PRE-MOLDADO DE CONCRETO TATIL PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL (30X30)	UN	403,20	RS 2,38	RS 1,58	RS 3,96	RS 1.596,67
	2.11	CAIÇÃO EM MEIO FIO	m²	403,20	RS 2,38	RS 1,58	RS 3,96	RS 1.596,67
TOTAL DO ITEM 2 - PASSEIO PÚBLICO							RS 211.278,31	RS 211.278,31
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO								RS 223.273,61
OBSERVAÇÕES: NESTE ORÇAMENTO ESTÁ INCLUI DOSE ENCARGOS SOCIAIS E BDI DE 24,23 % PARA MATERIAIS E MÃO DE OBRA. SINAPI - MAIO 2019								

Vila Maria, 15 de Outubro de 2019

Rogério
 Eng. Civil ROGÉRIO REGINATO
 CREA RS097.166

Rogério Reginato
 Eng. Civil Seg do Trab
 CREA 97 166

Rosângela
 ROSÂNGELA FILIPI TELES
 REPRESENTANTE LEGAL
 Via Sul Terceirização
 de Serviços Ltda.
 CNPJ: 17.856.382/0001-99

CÓD. SINAPI		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTDE.	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
74209/001	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PINTADA E FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA	m²	2,88	R\$ 243,50	R\$ 162,33	R\$ 405,83	R\$ 1.168,79
73827/002	1.2	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL	m²	7.075,00	R\$ 0,37	R\$ 0,24	R\$ 0,61	R\$ 4.315,75
74010/001	1.3	CARGA E DESCARGA MECANIZADA	m³	707,50	R\$ 1,24	R\$ 0,83	R\$ 2,07	R\$ 1.464,53
97914	1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 5 KM	m³*km	3.537,50	R\$ 1,19	R\$ 0,80	R\$ 1,98	R\$ 7.039,63
73659/002	1.5	CAPINA E LIMPEZA MANUAL	m²	1.415,00	R\$ 0,93	R\$ 0,62	R\$ 1,55	R\$ 2.193,25
74010/001	1.6	ESCAVAÇÃO EM ROCHA COM PERFURAÇÃO MANUAL E EXPLOSIVO	m³	1,00	R\$ 108,00	R\$ 72,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00
97914	1.7	CARGA E DESCARGA MECANIZADA	m³	1,00	R\$ 1,24	R\$ 0,83	R\$ 2,07	R\$ 2,07
97914	1.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 10 KM	m³*km	10,00	R\$ 1,19	R\$ 0,80	R\$ 1,99	R\$ 19,90
97914	1.9	MÓBILIZAÇÃO E DESMÓBILIZAÇÃO	UN	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.560,75
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES								
2 PASSEIO PÚBLICO								
SMGV 034	2.1	REALINHAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO COM REJUNTE	m	1.581,00	R\$ 5,12	R\$ 3,41	R\$ 8,53	R\$ 16.897,93
94273	2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	m	849,00	R\$ 27,19	R\$ 14,00	R\$ 41,19	R\$ 34.970,31
97914	2.3	ATERRO IMPORTADO DE JAZIDA (E = 5 CM)	m³	353,75	R\$ 13,72	R\$ 9,14	R\$ 22,86	R\$ 8.086,73
41722	2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 10 KM	m³*km	3.537,50	R\$ 1,19	R\$ 0,80	R\$ 1,99	R\$ 7.039,63
8514	2.5	COMPACTAÇÃO MECÂNICA	m²	353,75	R\$ 3,35	R\$ 2,24	R\$ 5,59	R\$ 1.977,46
83356	2.6	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA (E = 5 CM)	m³	353,75	R\$ 61,88	R\$ 31,00	R\$ 92,88	R\$ 32.856,30
94991	2.7	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - DMT 30 KM	m³*km	10.612,50	R\$ 0,59	R\$ 0,40	R\$ 0,99	R\$ 10.506,38
94991	2.8	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO MALHA DE AÇO (10 X 10 CA 60 Ø 4,2 MM)	m²	2.476,25	R\$ 7,20	R\$ 4,80	R\$ 12,00	R\$ 29.715,00
94991	2.9	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO (E=6 CM) (FCK 15 MPa), INCLUSIVE FORMAS E/OU JUNTAS PROVISÓRIAS, ACABAMENTOS E LIMPEZA	m²	424,50	R\$ 336,69	R\$ 174,00	R\$ 510,69	R\$ 216.287,91
83693	2.10	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO TÁTIL PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL (30X30)	UN	9.423,90	R\$ 3,65	R\$ 2,00	R\$ 5,65	R\$ 53.245,94
83693	2.11	CAIÇÃO EM MEIO-FIO	m²	762,40	R\$ 2,38	R\$ 1,58	R\$ 3,96	R\$ 3.037,90
TOTAL DO ITEM 2 - PASSEIO PÚBLICO								R\$ 416.220,69
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO								R\$ 440.165,26
OBSERVAÇÕES:								
NESTE ORÇAMENTO ESTÁ INCLUIDO OS ENCARGOS SOCIAIS E BDI DE 24,23 % PARA MATERIAIS E MÃO DE OBRA								
SINAPI - MAIO 2019								

Vila Maria, 15 de Outubro de 2019

Eng. Civil ROGÉRIO REGINATO
CREA RS097.166

Rogério Reginato
Eng.º Civil Seg do Trab
CREA 97 166

ROSÂNGELA FLUPI TELES
REPRESENTANTE LEGAL

Via Sul Terceirização
de Serviços Ltda.
CNPJ: 17.856.392/0001-98



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Governança, Planejamento e Gestão

Coordenadoria e Planejamento de Projetos

PROJETO: PASSEIO PÚBLICO


RUA ADALBERTO WORTMANN E AV. CÔNEGO JOÃO MARCHESI


Prazo de execução: 04 meses

Cronograma Físico Financeiro

SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 12.472,34	R\$ 12.472,33		
PASSEIO PÚBLICO	R\$ 103.805,15	R\$ 103.805,15	R\$ 103.805,15	R\$ 103.805,14
TOTAL POR MÊS	R\$ 116.277,49	R\$ 116.277,48	R\$ 103.805,15	R\$ 103.805,14
TOTAL FINAL DA OBRA				R\$ 440.165,26

Vila Maria, 15 de Outubro de 2019.


ROSÂNGELA FILIPI TELES
REPRESENTANTE LEGAL
via Sul Terceirização
de Serviços Ltda.
CNPJ: 17.856.362/0001-98


Eng. Civil ROGÉRIO REGINATO
CREA RS 987166/ato
Engº Civil, Seg. do Trab
CREA 37106