
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
Estado do Rio Grande do Sul

SECRETARIA DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO
COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

ITEM DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS UNID. QUANTIDADE R$ TOTAL %

1 Peça de concreto 2,28 x 0,55 x 0,04m LATERAL PÇ 270,00  R$ 172,42  R$ 46.553,40 21,99%

2 Peça de concreto 0,85 x 0,55 x 0,04m CABECEIRA PÇ 260,00  R$ 65,32  R$ 16.983,20 8,02%

3 Peça de concreto 0,825 x 0,565 x 0,04m TAMPA 03 PÇ 520,00  R$ 59,20  R$ 30.784,00 14,54%

4 Peça de concreto 0,825 x 0,565 x 0,04m TAMPA 04 PÇ 520,00  R$ 59,20  R$ 30.784,00 14,54%

5 Peça de concreto0,785 x 0,51 x 0,03, LACRE PÇ 260,00 R$ 55,06 R$ 14.315,60 6,76%

6 Peça de concreto 0,84 x 0,065 x 0,03 DIVISÓRIA PÇ 260,00 R$ 9,59 R$ 2.493,40 1,18%

7 Peça de concreto 0,84 x 0,595 x 0,08m CAPA PÇ 260,00 R$ 46,10 R$ 11.986,00 5,66%

8 Peça de concreto 0,48 x 0,10 x 0,03m, APOIO DA CAPA PÇ 270,00 R$ 9,59 R$ 2.589,30 1,22%

9 Peça de concreto 1,045 x 0,225 x 0,03m, MARQUISE PÇ 44,00 R$ 73,99 R$ 3.255,56 1,54%

10 Peça de concreto 0,59 x 0,245 x 0,18m, COLUNA PÇ 40,00 R$ 63,12  R$ 2.524,80 1,19%

11 Peça de concreto - filtro carvão ativado – 0,42 x 0,42 x 0,575m PÇ 6,00  R$ 5.632,00  R$ 33.792,00 15,97%

12 Tubo PVC esgoto 40mm m 410,00  R$ 3,15  R$ 1.291,50 0,61%

13 Tee PVC esgoto 40mm PÇ 258,00  R$ 3,32  R$ 856,56 0,40%

14 CAP PVC esgoto 40mm PÇ 260,00  R$ 2,22  R$ 577,20 0,27%

15 Joelho PVC esgoto 40mm PÇ 528,00  R$ 1,95  R$ 1.029,60 0,49%

16 Luva PVC esgoto 40mm PÇ 340,00  R$ 1,38  R$ 469,20 0,22%

17 Haste de ferro para sustentação das peças PÇ 60,00  R$ 189,50  R$ 11.370,00 5,37%

TOTAL GERAL  R$ 211.655,32 100,0%
CANELA, ABRIL DE 2020. 

* NOS VALORES ESTÃO INCLUSOS OS CUSTOS DE FRETE
E DESCARREGAMENTO DAS PEÇAS

CARINA RODOLFI BOEIRA RIZZO
Arquiteta e Urbanista CAUBR A42978-3   

PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA -  MATERIAL

R$ UNITÁRIO  
MATERIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
Estado do Rio Grande do Sul

SECRETARIA DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO
COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

AMPLIAÇÃO UBS DR. RUY VIANA ROCHA
ITEM DESCRIMINAÇÃO % R$ TOTAL 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

OBRA % R$ % R$ % R$ % R$

1 Serviços Preliminares #REF! #REF! #REF! #REF!

2 Demolições e Retiradas #REF! #REF! #REF! #REF!

3 Fundação e Estrutura em Concreto #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

4 Paredes #REF! #REF! #REF! #REF!

5 Pisos Internos e externos #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

6 Pavimentação de Acessos e Rampas #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

7 Revestimentos Internos #REF! #REF! #REF! #REF!

8 Revestimentos Externos #REF! #REF! #REF! #REF!

9 Cobertura #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

10 Esquadrias #REF! #REF! #REF! #REF!

11 Instalações Elétricas, Lógica e Telefonia #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

12 Pinturas #REF! #REF! #REF! #REF!

13 Limpeza da Obra #REF! #REF! #REF! #REF!

Total - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
ACUMULADO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 100,00% #REF!

CANELA, DEZEMBRO DE 2017 

CARINA RODOLFI BOEIRA RIZZO CONSTANTINO ORSOLIN
Arquiteta e Urbanista CAUBR A42978-3 Prefeito de Canela

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA -  MATERIAL E MÃO DE OBRA
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