
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CONTRATO NÚMERO           /2018

O MUNICÍPIO DE CANELA, pessoa jurídica de direito público interno, de ora em diante denominado
CONTRATANTE, com sede na Rua Dona Carlinda, 455, prédio da Prefeitura Municipal, inscrito no
CNPJ  sob  número  88.585.518/0001-85,  neste  ato  representado  pelo  Prefeito  Municipal,  senhor
Constantino  Orsolin,  brasileiro,  casado,  CPF n°  239.070.960-53,  CI  nº  7002843402,  residente  e
domiciliado  na  Rua  Luiz  Thomazi,  142,  Centro,  em  Canela/RS  e,  de  outro  lado  a  empresa
xxxxxxxxxxxxxx,  inscrita  no CNPJ sob  número xxxxxxxxxxxxxx, de ora em diante  denominada
CONTRATADA, com sede na Rua xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx, xxx, Bairro xxxxx,  em xxxxxxxxx, CEP
xxxxxxxxx, representada neste ato por xxxxxxxxxx, brasileira, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx,  inscrita no CPF
sob número xxxxxxxxxxxxxxx, portadora da Carteira de Identidade número xxxxxxxxxxxx, residente e
domiciliada na Rua xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, Bairro xxxxxxx,  em xxxxxxxxxxxx, por este instrumento e
na melhor forma de direito, tendo em vista o expediente administrativo número 2018/7714 que versa
sobre a Licitação Pública, Modalidade  Tomada de Preços 18/2018,  e cujo resultado encontra-se
devidamente  homologado  e  adjudicado  pela  autoridade  competente,  e,  em conformidade  com o
disposto  na  Lei  Federal  número  8.666,  de  21  de  junho  de  1993 e suas  alterações,  celebram o
presente CONTRATO, regendo-se pelas cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS, para exe-
cução de obra de acréscimo e reforma da EMEF Ernesto Dorneles, Avenida Mal. Castelo Branco nº
480, Bairro Vila Boeira, Canela, RS,  com fornecimento de materiais e mão de obra, a ser julgada pelo
MENOR PREÇO GLOBAL, conforme projeto, planilha orçamentária, memorial descritivo e cronogra-
ma físico-financeiro, anexos na Tomada de Preços 18/2018, que é parte integrante deste.

1.2. A obra será executada conforme projeto fornecido, Especificações Técnicas e demais condições
estabelecidas no  EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2018, pela Lei número 8.666/93 e as
alterações,  Lei  Complementar nº123/2006, Lei  Federal  nº12.440/2011, as quais farão parte deste
instrumento como se nele estivessem transcritos, valendo expressamente, no que não estiverem em
contradição com os termos do mesmo instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO

2.1. Pela execução da obra, objeto do presente, o MUNICÍPIO pagará à CONTRATADA em moeda
corrente nacional, o valor global de R$ xxxxx(xxxx), sendo R$ xxx (xxxxx) referente a materiais e R$
xxx (xxxx) referente a mão de obra, nos termos da IN 03/05 MPS/SRP nº 3, Art. 150.

2.2. Nos preços propostos estão incluídas as despesas com materiais, mão de obra, equipamentos,
utensílios, transporte, os serviços auxiliares à execução dos trabalhos, bem como  todas e quaisquer
despesas decorrentes de impostos,  taxas,  encargos sociais,  previdenciários e fiscais,  seguros de
responsabilidade civil que cubram danos pessoais e materiais à terceiros, e ainda o seguro pessoal
utilizado na obra contra riscos de acidentes de trabalho, serviços de terceiros e outros ônus que
recaiam  sobre  os  serviços  contratados,  sem  quaisquer  ônus  ou  solidariedade  por  parte  do
MUNICÍPIO.

2.3. Incluem-se ainda, nos preços unitários propostos, toda e quaisquer despesas com o canteiro da
obra, galpões, depósitos, escritórios, sinalização e limpeza da obra, os quais deverão ter condições
de segurança e livre circulação, devendo os locais serem fixados antes do início dos trabalhos pela
CONTRATADA e a FISCALIZAÇÃO.

2.4. No caso de suspensão de obras, bens ou serviços, se a CONTRATADA já houver adquirido os
materiais  e  posto  no  local  dos  trabalhos,  deverão  ser  pagos  pelo  MUNICÍPIO  pelos  custos  de
aquisição, regularmente comprovados.
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2.5. Quaisquer  tributos  ou encargos  legais,  criados,  alterados ou extintos,  após  a  data  limite  de
apresentação das propostas, de comprovada repercussão nos preços ajustados, implicarão a revisão
destes para mais ou menos, conforme o caso.

CLÁUSULA TERCEIRA – REAJUSTAMENTO

3.1. O Contrato poderá ser reajustado, de acordo com Art. 65, II, d, da Lei Federal nº8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA – PAGAMENTO

4.1. A partir da assinatura da Ordem de Início, a Contratada deverá, após a conclusão dos serviços e
conforme cronograma de execução, emitir e apresentar planilha de medição própria, da qual constem
discriminadamente, por itens e detalhes, todos os serviços efetivamente executados no período.

4.2. A administração dispõem do prazo de 10 dias, após a apresentação da planilha de medição pela
contratada, para efetuar a verificação da mesma. A verificação será feita pelo fiscalizador da obra.

4.3.  As planilhas de medições relativas aos serviços executados pela contratada deverão conter as
quantidades e valores de todos os serviços executados, a partir do início das obras figurando com
importância a pagar em dado mês, a diferença entre o total já faturado nos anteriores e o do mês em
cobrança,  devendo constar  obrigatoriamente as notas fiscais/faturas,  o  número correspondente a
ordem de serviços e o empenho.

4.4. A Contratada deverá apresentar, para a fiscalização,  junto à nota fiscal, os Diários de obra do
período correspondente aos serviços,  a GFIP (Guia  de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social), e a GPS (Guia de Previdência Social), devidamente autenticadas e relativas ao
mês da última competência vencida, bem como a RE (Relação de Empregados) relativa a GFIP, tudo
com relação aos seus empregados que executarem os serviços contratados. Para tanto, deverá a
Contratada apresentar originais e cópias simples destes documentos ao fiscalizador.

4.5. Da mesma forma, quando da apresentação da nota fiscal, à fiscalização,  a Contratada deverá
demonstrar a permanência de sua situação regular perante o sistema de seguridade social e FGTS,
mediante apresentação das pertinentes certidões negativas.

4.6. Os pagamentos serão concretizados na moeda vigente no Pais.

4.7.  O pagamento  será  efetuado  após  emissão  de  planilha  de  medição,  condicionado  conforme
cronograma físico-financeiro, observando os itens 4.4 e 4.5.

CLÁUSULA QUINTA – PRAZO

5.1. O prazo para a conclusão total da obra será de 18  (dezoito) meses a contar do Termo de
Início da Obra. 

5.2. Os serviços deverão ser iniciados no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data da
Ordem de Início.

5.3. A obra será considerada concluída para fins de lavratura e assinatura pelas partes do competente
Termo  de  Recebimento  Provisório,  após  executados  todos  os  elementos  constantes  do  projeto,
normas e especificações técnicas e limpeza final e geral da obra, com retirada de materiais, galpões e
entulhos,  quando, então o fiscal  receberá provisoriamente a obra,  dentro  de 15 (quinze)  dias da
comunicação  escrita  da  CONTRATADA.  As  placas  das  obras  deverão  ser  recolhidas  pela
CONTRATADA.
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5.4. Após o período de observação de 60 (sessenta) dias, durante o qual a CONTRATADA deverá
refazer  qualquer  serviço  que  lhe  seja  determinado,  caracterizado  por  erro  ou  má  execução  da
CONTRATADA, dar-se-á o Recebimento Definitivo da obra por comissão designada pela Prefeitura
Municipal de Canela e sem prejuízos do que dispõe o Artigo 1245 do Código Civil, mediante termo
circunstanciado na qual conste fases e eventos significativos verificados na obra ou serviço.

5.5. O  recebimento  Provisório  ou  Definitivo  não  exclui  a  responsabilidade  civil  pela  solidez  e
segurança do serviço, nem a ética profissional pela perfeita execução do objeto.

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES

6.1. São obrigações da CONTRATADA:

a) Executar  a obra de acordo com o projeto e especificações técnicas,  sendo-lhe
vedado  introduzir  modificações  nos  projetos,  especificações  técnicas  e  encargos  gerais,  sem
consentimento prévio, por escrito, do MUNICÍPIO, através da Secretaria licitante;

b) Assumir a responsabilidade técnica pela execução dos serviços;
c) Observar  os requisitos mínimos de qualidade, utilidade, segurança,  resistência,

recomendados pela ABNT;
d) Acompanhar o cronograma físico da obra de modo a não provocar atrasos;
e) Não  sub-empreitar  serviços  definidos,  no  todo  ou  em  parte,  exceto  com

autorização prévia do MUNICÍPIO, cabendo-lhe porém, toda a responsabilidade;
f) Comprovar mensalmente junto ao Departamento de Suprimentos, o pagamento das

obrigações decorrentes da legislação trabalhista,  da Previdência Social  e de Seguros,  através de
documentação hábil;

g) Submeter-se à fiscalização da  Secretaria Municipal de Educação, Esporte e
Lazer.

h) Manter no canteiro de obra, durante todo o período de execução da obra, pastas
contendo todos os elementos do projeto (pranchas de desenhos, memoriais, planilhas orçamentárias
e  cronograma  da  obra,  No  momento  da  ordem  de  inicio  dos  trabalhos  as  cópias  do  projeto
arquitetônico, hidráulico, elétrico e estrutural e demais projetos deverão estar fixadas nas paredes do
galpão  de  obra  para  fácil  acesso  às  informações),  além  de  Responsável  Técnico  devidamente
credenciado, através da ART/RRT e aceito pelo MUNICÍPIO, para representá-lo  na execução do
Contrato. Este Responsável Técnico deverá ser o mesmo indicado pela empresa na fase de licitação,
apresentar ART/RTT da execução da obra;

i) Manter, em lugares determinados pela FISCALIZAÇÃO, placas de identificação da
obra e da firma executante, conforme modelos fornecidos pela  Secretaria Municipal de Educação,
Esporte e Lazer, e o pessoal em serviço, devidamente uniformizados e identificados;

j) Sujeitar-se a ter os materiais a serem empregados na construção submetidos a
testes  e  análises  que  comprovem  a  fiel  obediência  aos  requisitos  mínimos  ditados  pelas
especificações técnicas materiais, serão os mesmos separados do material aprovado e retirados do
canteiro de obra no prazo de 48 (quarenta e oito) horas;

l) Corrigir, separar, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou
em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da
execução ou de materiais empregados apontados pela FISCALIZAÇÃO;

m) Submeter-se às disposições legais em vigor;
n) Manter-se,  durante toda a execução deste Contrato,  em conformidade com as

obrigações anteriores e as condições de habilitação e qualificações exigidas na LICITAÇÃO;
o) Manter,  durante  a  execução  dos  serviços,  diário  de  obra,  que  deverá  ser

preenchido, periodicamente, por contratante e contratada, sendo o período definido pelo fiscal da
obra.

p) Apresentar matrícula da Obra, junto ao INSS, onde o responsável seja a empresa
CONTRATADA;

q) Seguros  de  responsabilidade  civil  que  cubram  danos  pessoais  e  materiais  a
terceiros, e ainda, o seguro do pessoal utilizado na obra contra riscos de acidente de trabalho.
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r) O  executante  deverá  se  responsabilizar  pela  manutenção  e  pelo  uso  de
equipamentos de prevenção de acidentes (EPI) dos funcionários, além da segurança de máquinas,
equipamentos  e  materiais,  fornecendo  aos  operários  todos  os  equipamentos  de  segurança
necessários e exigidos pela legislação vigente.

s) Quaisquer omissões, incorreções ou discrepância eventualmente encontradas pela
CONTRATADA  no  decorrer  da  execução  da  obra,  deverão  ser  comunicadas,  por  escrito  ao
MUNICÍPIO.
                       t) Nenhuma modificação poderá ser introduzida nos projetos, encargos gerais e
especificações técnicas fornecidas, sem o consentimento prévio, por escrito do MUNICÍPIO.

CLÁUSULA SÉTIMA – RESPONSABILIDADES

7.1. A CONTRATADA é responsável ainda para com o MUNICÍPIO e para com terceiros:
a) Pelo estrago, com prejuízo ou danos causados ao MUNICÍPIO ou aos serviços, em

consequência da imperícia, imprudência ou negligência próprias ou de seus prepostos, auxiliares ou
operários;

b) Pela infração ou inexato cumprimento das cláusulas deste Contrato;
c) Pela  solidez,  segurança  e  perfeição  dos  serviços,  obrigando-se  a  corrigir,  na

execução da obra, todos os defeitos que forem apontados pela FISCALIZAÇÃO e desfazer aqueles
que esta condenar como imprestáveis, impróprios ou mal-executados;

d) Pelos danos causados diretamente ao MUNICÍPIO ou a terceiros, decorrentes por
sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à
FISCALIZAÇÃO ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

e) Pelos encargos trabalhistas,  previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da
execução do Contrato e sua inadimplência com referência aos encargos referidos neste item, não
transferindo ao MUNICÍPIO a responsabilidade de seu pagamento, nem podendo onerar o objeto do
Contrato ou restringir a regularização e uso da obra e edificações, inclusive perante o Registro de
Imóveis, responsabilizando-se por todos os danos e/ou prejuízos que tais profissionais venham a
causar ao MUNICÍPIO, até mesmo judiciais, nos termos do Art. 71 da Lei 8.666/93.

f) Para todos os efeitos legais, não há vínculo empregatício entre os funcionários da
contratada e o Município, nos termos do Art. 71 da Lei 8.666/93.

7.2. A CONTRATADA não poderá transferir a outrem as obrigações assumidas neste Contrato.

7.3. Todos  e  quaisquer  riscos  de  acidentes  de  trabalho  serão  de  inteira  responsabilidade  da
CONTRATADA, devendo ser cobertos por seguro, durante e até a entrega definitiva da obra.

7.4. O Recebimento Definitivo da obra não exime a CONTRATADA das responsabilidades legalmente
imputáveis por erro ou vício de execução pelo período de 5 (cinco) anos, durante os quais ficará
obrigada a saná-lo sem ônus para o MUNICÍPIO .

7.5. O não cumprimento desta responsabilidade, além das providências administrativas e judiciais
cabíveis, implicará na declaração de inidoneidade da CONTRATADA perante o MUNICÍPIO.

CLÁUSULA OITAVA – MULTAS E PENALIDADES

8.1. A CONTRATADA ao deixar  de cumprir  qualquer  das  obrigações assumidas ficará  sujeita  as
penalidades previstas neste item, nos termos dos Artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93.

8.2. A multa de que trata o Artigo 86, Parágrafo 1º e 2º da Lei nº 8.666/93, será aplicada da seguinte
forma:

a) Até o valor máximo de 0,1% (um décimo por cento) do valor total  corrigido do
Contrato, por dia de atraso, em relação a qualquer serviço do cronograma, 

b) De até 0,1% (um décimo por cento) do valor total corrigido do Contrato por dia de
atraso, em relação ao prazo final para entrega da obra.
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8.3. Pela inexecução total ou parcial do Contrato o MUNICÍPIO poderá, garantida prévia defesa, além
de rescindir o Contrato, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

I    - Advertência;
II   - Multa nas formas previstas nos itens 8.5. 
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar

com o MUNICÍPIO, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV - Declaração de inidoneidade para contratar ou transacionar com o MUNICÍPIO,

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante  a  própria  autoridade  que  aplicou  a  penalidade,  que  será  concedida  somente  quando  a
CONTRATADA ressarcir  o  MUNICÍPIO  pelos  prejuízos  resultantes  e  após  decorrido  o  prazo  da
sanção aplicada com base no inciso anterior.

8.4. A critério da autoridade competente, a aplicação de quaisquer penalidades acima mencionadas
acarretará perda da garantia e todos os seus acréscimos em favor do MUNICÍPIO.

8.5. Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total corrigido da contratação, quando
a CONTRATADA:

a) Prestar informações inexatas ou criar embaraços à FISCALIZAÇÃO;
b) Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte a terceiros, sem prévia

autorização do MUNICÍPIO;
c) Executar  os  serviços  em  desacordo  com  o  projeto,  Normas  Técnicas  ou

Especificações,  independentemente  de  obrigação  de  fazer  as  correções  necessárias  às  suas
expensas;

d) Desatender às determinações da FISCALIZAÇÃO;
e) Cometer  qualquer infração às normas legais  Federais,  Estaduais  e  Municipais,

respondendo em razão da infração cometida;
f) Não iniciar, sem justa causa, a execução dos serviços contratados no prazo fixado,

estando sua proposta dentro do prazo de validade;
g) Ocasionar, sem justa causa, atraso superior a 30 (trinta) dias na execução dos

serviços contratados;
h) Recusar-se  a  executar,  sem  justa  causa,  no  todo  ou  em  parte  os  serviços

contratados;
i) Praticar,  por  ação ou omissão,  qualquer ato  que,  por  imprudência,  negligência,

imperícia,  dolo  ou  má-fé,  venha  causar  danos  ao  MUNICÍPIO  ou  à  terceiros,  independente  da
obrigação da CONTRATADA em reparar os danos causados.

As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o
motivo, bem como serão aplicadas cumulativamente.

CLÁUSULA NONA – RESCISÃO

9.1. Será rescindido o presente Contrato, garantido o contraditório e ampla defesa, sem prejuízo das
multas aplicáveis, sem direito à indenização de qualquer espécie, por parte do MUNICÍPIO, quando a
CONTRATADA:

a) Não cumprir regularmente qualquer das obrigações deste Contrato, especificações,
projetos ou prazos;

b) Subcontratar, transferir ou ceder, parcial ou total o Contrato, a terceiros, bem como
na fusão, cisão ou incorporação com outrem;

c) Executar trabalhos com imperícia técnica;
d) Falir, requerer concordata ou for instaurada insolvência civil;
e) Cumprir  lentamente  os  serviços  sem justa  causa,  por  mais  de  5  (cinco)  dias

consecutivos;
f) Atrasar o cronograma sem justa causa, por mais de 30 (trinta) dias consecutivos;
g) Demonstrar incapacidade, desaparelhamento, inidoneidade técnica ou má-fé;
h) Atrasar injustificadamente o início das obras.
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CLÁUSULA DÉCIMA – DAS GARANTIAS CONTRATUAIS

10.1. Para a garantia da execução do Contrato, a CONTRATADA, até a data da assinatura deste
instrumento, deverá apresentar garantia em uma das modalidades estabelecidas no Artigo 56 da Lei
número 8.666/93 no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total contratado.

10.2. Após  a  execução  do  Contrato  e  Recebimento  Definitivo  da  obra  pelo  MUNICÍPIO  e
apresentação da CND/INSS da obra pela CONTRATADA, será efetuada a restituição da caução, se
for o caso, atualizada monetariamente à CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

11.1. A despesa decorrente do presente Contrato correrá por conta da Dotação Orçamentária:

05 – Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer
05.01 – Secretaria Municipal de Educação 
0109 – Programa Temático Educação Cidadã
4.4.90.51 – Obras e Instalações
Rubrica – 8054/3   Recurso 20

05 – Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer
05.01 – Secretaria Municipal de Educação 
0109 – Programa Temático Educação Cidadã
4.4.90.51 – Obras e Instalações
Rubrica –8393/3   Recurso 1005

05 – Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer
05.01 – Secretaria Municipal de Educação 
0109 – Programa Temático Educação Cidadã
4.4.90.51 – Obras e Instalações
Rubrica – 12648/9   Recurso 31

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES

12.1. O CONTRATANTE reserva-se o direito de alterar unilateralmente o presente contrato,  para
melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DO IMPACTO FINANCEIRO

13.1. Na forma do artigo 16 da Lei Complementar n. 101/00, combinado com a Lei Municipal n° 3.955,
de  06  de  novembro  de  2017  (LDO),  é  declarada  pela  Secretaria  Municipal  da  Fazenda  e
Desenvolvimento  Econômico  a  disponibilidade  de  recursos  financeiros  para  o  cumprimento  do
presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO

14.1. A CONTRATANTE exercerá a fiscalização da obra e contrato através do servidor Arqº Ronald
Elson Grosse Rodrigues, CAU A 266313-3 e  Jose Antonio Tomaszewski, que relacionarão em
registro próprio todas as ocorrências pertinentes à sua execução. 

Parágrafo  Único  –  O  CONTRATANTE  reserva-se  o  direito  de  alterar  o  Fiscalizador,  a  qualquer
momento, devendo oficiar à CONTRATADA.
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CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. A  CONTRATADA  compromete-se  a  manter  durante  toda  a  execução  do  Contrato,  em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições exigidas para habilitação
na Licitação.
15.1.1 – A Contratada será o responsável  pela segurança do patrimônio público,  durante todo o
período de execução, inclusive às noites, finais de semana e feriados, até a emissão do Termo de
Recebimento Provisório pela Contratante através da fiscalização.
15.1.2 – Se algum serviço for executado sem vistoria e/ou aprovação da fiscalização, seu andamento
deverá ser registrado através de levantamento fotográfico para comprovação do que foi realizado.
15.1.3 – A execução de todos os serviços especificados são de inteira responsabilidade da empresa
contratada, ficando a cargo da fiscalização apenas a supervisão.
15.1.4 – Em nenhum momento deverá ser interrompido o fluxo, (pedestre ou veículos), por longos
períodos  e,  quando  necessário,  a  contratada  deverá  comunicar,  através  da  imprensa  local,  os
horários e o tempo de interrupção. Sempre que possível se valer de passarelas e plataformas para
evitar transtorno aos usuários.
15.1.5 – No final da obra a executante deverá fornecer “as built” contendo todas as alterações de
projeto.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – FORO

16.1. Para as questões decorrentes do presente Contrato, fica eleito e convencionado o Foro da
Cidade de Canela.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em
03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo firmadas. 

Canela, xxx de xxxxx de 2018. 

CONTRATANTE

CONTRATADA

Procuradoria-Geral do Município
TESTEMUNHAS:
                               

Luciano do Nascimento de Melo
Secretário Municipal da Fazenda e Desenvolvimento Econômico

Secretário Municipal de Educação, Esporte e Lazer

Arqº Ronald Elson Grosse Rodrigues, CAU A 266313-3
Fiscalizadora do Contrato

Jose Antonio Tomaszewski
Fiscalizador do Contrato
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