Planilha de Detalhamento do BDI

Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
N©° do Contrato de Repasse inexistente
Nome da Obra Acréscimo de &reas e Reforma - EMEF Ernesto Dorneles.2018
Municipio da Obra !Qmmgﬁn de edificios !
Tipo de Obra !Or(;amento COM A DESONERAGAO prevista na Lei 12.844/2013 ‘
Contribuigao Previdenciaria
Limites da_s parc_elas do BI_DI para obras do
parcalas do BT Valor percentual st
Min Med. Méx.
(AC) - Administrago Central 3,00 3,00 4,00 5,50
(S) + (G) - Seguro e Garantia 0,80 0,80 0,80 1,00
(R) - Risco 0,97 0,97 1,27 1,27
(DF) - Despesas Financeiras 0,59 0,59 1,23 1,39
(L) - Lucro 6,60 6,16 7,40 8,96
(I1) - PIS 0,65 0,65 0,65 0,65
(I:) - COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00
(Is) - ISS 3,00 2,00 2,00 5,00
(I.) - Contrib. Previdenciaria 2,00 |:1+AC+5+R+G)(1+DF)(1+U
BDI Adotado 22,98 W=
Valor para simples con_feréncia do ’enq~uadramento do BDI nos limites Limites do v:é?;gzggclig:ggoc?bras do tipo
estabelecidos pelo Acérdao TCU 2622/2013 Acordio TCU 2622/2013
B e

Declaracao Informativa

Declaro que, de acordo com a legislacao tributaria do municipio de Canela, considerando a natureza da

obra acima discriminada,

para calculo do valor de ISS a ser cobrado da empresa construtora é aplicada

a aliquota de 3% sobre o valor total da mao de obra.

Observacgoes:
r ) RRT N°© 6554529
[
Assinatura dp Responsavel Técnico pelo orcamento N© ART ou RRT do orgamento

ARQ. E URB. RONALD E. G.

RODRIGUES CAUBR A26313-3 29/06/2018

Titulo, Nome e CREA/CAU do Responsavel Técnico pelo orgamento Data




