

## Planilha de Detalhamento do BDI

Tomador	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
Nº do Contrato de Repasse	inexistente
Nome da Obra	Acréscimo de áreas e Reforma - EMEF Ernesto Dorneles.2018
Município da Obra	Canela
Tipo de Obra	Construção de edifícios
Contribuição Previdenciária	Orçamento COM A DESONERAÇÃO prevista na Lei 12.844/2013

Parcelas do BDI	Valor percentual adotado
(AC) - Administração Central	3,00
(S) + (G) - Seguro e Garantia	0,80
(R) - Risco	0,97
(DF) - Despesas Financeiras	0,59
(L) - Lucro	6,60
(I <sub>1</sub> ) - PIS	0,65
(I <sub>2</sub> ) - COFINS	3,00
(I <sub>3</sub> ) - ISS	3,00
(I <sub>4</sub> ) - Contrib. Previdenciária	2,00
<b>BDI Adotado</b>	<b>22,98</b>

Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013		
Mín	Med.	Máx.
3,00	4,00	5,50
0,80	0,80	1,00
0,97	1,27	1,27
0,59	1,23	1,39
6,16	7,40	8,96
0,65	0,65	0,65
3,00	3,00	3,00
2,00	2,00	5,00

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1$$


Valor para simples conferência do enquadramento do BDI nos limites estabelecidos pelo Acórdão TCU 2622/2013	
BDI desconsiderando a parcela (I <sub>4</sub> ) contribuição previdenciária	20,34

Limites do valor do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013		
20,34	22,12	25,00

### Declaração Informativa

Declaro que, de acordo com a legislação tributária do município de Canela, considerando a natureza da obra acima discriminada, para cálculo do valor de ISS a ser cobrado da empresa construtora é aplicada a alíquota de 3% sobre o valor total da mão de obra.

Observações:

 Assinatura do Responsável Técnico pelo orçamento ARQ. E URB. RONALD E. G. RODRIGUES CAUBR A26313-3 Título, Nome e CREA/CAU do Responsável Técnico pelo orçamento	RRT Nº 6554529
	Nº ART ou RRT do orçamento 29/06/2018
	Data