PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANGA, PLANEJAMENTO E GESTAO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORGAMENTARIA GERAL

PROJETO: PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS

EXTENSAO TOTAL DA VIA (m)

2.675,00

BAIRRO: CENTRO

LARGURA DA VIA (m)

10,00; 12,00; 14,00

RUAS: AUGUSTO PESTANA, BATISTA LUZARDO, CLELIA A. SOARES, DONA CARLINDA, IGNACIO S. DE MORAES, SAO

FRANCISCO, SETE DE SETEMBRO E VISCONDE DE MAUA AREA TOTAL PAVIMENTAGAO (m?) 32.420,00
COD. SINAPI | ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN QTDE. __PRECOS UNITARIOS _____ Custo total
Material | Mo de obra | Custo unitario
1 |SERVIGOS PRELIMINARES
742000001 | 1.1 |FLACADE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, PINTADA E FIXADA EM ESTRUTURA 100 RS 31498 | R$7875 | RS 39373 RS 393.73
SERVIGOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIGOS,
78472 12 e O e o m? 32.420,00 R$ 0,38 R$ 0,10 R$ 0,48 R$ 15.561,60
13 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO UN 8,00 R$ 6.14597 | RS 1.536,49 | RS 7.682,46 R$ 61.459,68
TOTAL DO ITEM 1 - SERVICOS PRELIMINARES R$ 77.415,01
2 |PAVIMENTAGAO
2.1 |RETIRADA DE MEIO FIO EXISTENTE COM EMPILHAMENTO E SEM REMOGAO m 5.880,00 R$ 6,12 RS$ 1,53 R$ 7,65 R$ 44.982,00
1600441 SICRO| 2.2 |REMOGAO DE CALGAMENTO — RETIRADA DE_PARALELEPIPEDOS m? 5.279,20 R$ 11,10 R$ 2,78 RS 13,88 RS 73.275,29
90091 2.3 |ESCAVAGAO MEGANICA — SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE m? 480,00 R$ 4,79 R$ 1,20 R$ 5,99 RS 2.875,20
74010/001 | 2.4 |CARGA, DESCARGA MECANICA — MATERIAL EXCEDENTE m? 480,00 R$ 1,60 RS 0,40 RS 2,00 R$ 960,00
97912 2.5 [TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE — DMT 10 KM mxkm | 4.800,00 R$ 2,10 R$ 0,53 RS 2,63 RS 12.624,00
96399 2.6 |REFORGO COM RACHAO m? 384,00 R$ 68,63 | R$17,16 R$ 85,79 R$ 32.943,36
72888 2.7 |CARGA, MANOBRAS E DESCARGA m? 384,00 RS 1,11 R$ 0,28 RS 1,39 R$ 533,76
83356 2.8 [TRANSPORTE DE RACHAO — DMT 90 KM mxkm | 34.560,00 R$ 0,75 R$ 0,19 R$ 0,94 R$ 32.486,40
96396 2.9 |BASE PARA PAVIMENTAGAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAGAO m® 1.055,84 R$8422 | R$21,05 | R$10527 RS 111.148,28
72888 | 2.10 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA m? 1.055,84 RS 1,11 R$ 0,28 RS 1,39 RS 1.467,62
83356 2.11 | TRANSPORTE DE BASE — DMT 90KM mxkm | 95.025,60 R$ 0,75 R$ 0,19 R$ 0,94 R$ 89.324,07
2.12 |LIMPEZA DE SUPERFICIES m? 27.080,80 R$ 0,99 R$ 0,25 R$ 1,24 RS 33.580,19
95992 | 2.13 |REPERFILAGEM COM BINDER - 3 CM m? 812,43 R$ 92222 | R$23055 | R$1.15277 | RS 936.544,93
72891 2.14 |CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE m? 812,43 R$ 5,54 RS$ 1,38 RS 6,92 RS 5.622,02
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M° DE MASSA ASFALTICA PARA
95303 | 245 L A URBANA - 80 K mxkm | 73.11870 R$ 0,07 R$ 0,24 R$ 1,21 RS 88.473,62
96401 2.16 IMPRIMAGAO DE BASE DE PAVIMENTAGAO COM ADP CM-30 m? 32.420,00 RS 4,56 R$ 1,14 R$ 5,70 R$ 184.794,00
72043 | 2.17 |PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO RR-2C m? 32.420,00 R$ 1,41 R$ 0,35 R$ 1,76 R$ 57.059,20
CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO
95095 | 2.18 | O N T oM ESPESSURA DE & O m? 1.621,00 R$ 93407 | R$23352 | R$1.167,59 | RS 1.892.66340
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM
72891 219 | CAMINHAO BASCULANTE 6 M°, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA m 1:621,00 R$ 5,54 R$1,38 R$ 6,92 R$ 11.217,32
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M’ DE MASSA ASFALTICA PARA
95303 | 2.20 L Ok URBANA - 60 K mexkm | 145.890,00 R$ 0,07 R$ 0,24 RS$ 1,21 R$ 176.526,90
740221005 | 2.21 [ENSAIO DE DETERMINAGAO DO TEOR DE BETUME - CIMENTO ASFALTICO DE| 6,00 RS 15675 | R83949 | R 195.94 RS 1.567 52




PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANGA, PLANEJAMENTO E GESTAO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORGAMENTARIA GERAL

PROJETO: PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS

EXTENSAO TOTAL DA VIA (m)

2.675,00

BAIRRO: CENTRO

LARGURA DA VIA (m)

10,00; 12,00; 14,00

RUAS: AUGUSTO PESTANA, BATISTA LUZARDO, CLELIA A. SOARES, DONA CARLINDA, IGNACIO S. DE MORAES, SAO

FRANCISCO, SETE DE SETEMBRO E VISCONDE DE MAUA AREA TOTAL PAVIMENTAGAO (m?) 32.420,00
COD. SINAPI | ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UN QTDE. __PRECOS UNITARIOS __ Custo total
Material Mao de obra | Custo unitario
74022/053 | 2.22 |ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA ASFALTICA UN 8,00 RS 80,61 R$ 20,15 RS 100,76 RS 806,08
74022/056 | 2.23 |ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO UN 8,00 R$ 59,73 RS 14,93 RS 74,66 RS 597,28
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE MOLDADO, ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-
94273 2.24 |FI0) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, COMP. 1 M,|  m 5.880,00 R$ 35,96 RS 8,99 RS 44,95 RS 264.306,00
*30'X 15 /12* CM (H X L1/L2)
83693 2.25 |CAIACAO EM MEIO FIO m? 1.587,60 R$ 3,15 R$ 0,79 RS 3,94 RS 6.25516
TOTAL DO ITEM 2 — PAVIMENTAGAO RS 4.062.633,60
3 |MICRODRENAGEM/MACRODRENAGEM
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE
72915 3.1 |PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA m° 5.8990,44 R$ 10,12 R$ 2,53 RS 12,65 R$ 74.627,91
COMPOSICAO | 3.2 |ESCAVACAO EM ROCHA COM PERFURACAO MANUAL E EXPLOSIVO me 118,00 R$ 197,34 | R$ 49,33 RS 246,67 R$ 29.107,06
74010/001 | 3.3 |CARGA, DESCARGA MECANICA — MATERIAL EXCEDENTE me 1.179,89 RS 1,60 RS 0,40 RS 2,00 RS 2.359.78
97912 3.4 [TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT ATE 10KM mexkm 11.798,90 R$ 2,10 R$ 0,53 RS 2,63 RS 31.031.11
93379 3.5 |REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA e 4.719,55 RS 13,73 RS 3,43 R$ 17,16 RS 80.987,48
CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS (ESP: 10CM) - LASTRO DE VALA
94114 3.6 |COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA,| m? 479,92 R$ 16579 | R$ 4145 RS 207,24 R$ 99.458,63
LANCAMENTO MECANIZADO
83356 3.7 |TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA, DMT ATE 50KM mexkm 23.996,00 R$ 0,75 R$ 0,19 RS 0,94 RS 22.556,24
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS,
7745+92809 | 3.8 |[ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS m 3.280,00 R$ 10849 | R$27.12 RS 135,61 RS 444.800,80
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS,
7725+92811 | 3.9 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS| m 876,00 R$ 17819 | RS 44,55 RS 22274 RS 195.120,24
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS,
7750 + 92813 | 3.10 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS m 312,00 R$ 26992 | R$ 6748 RS 337,40 RS 105.268,80
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM
74224 3.1 |POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40 M UN 96,00 R$ 138142 | R$34536 | R$1.726.78 RS 165.770.88
74224 3.12 |POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M UN 21.00 R$ 138142 | R$34536 | R$1.72678 RS 36.262,38
74224 3.13 |POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,80 M UN 10,00 R$ 138142 | R$34536 | R$ 172678 RS$ 17.267,80
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE
83659 3.14 |CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO| UN 113,00 R$727.36 | R$181.84 | RS$ 90920 R$ 102.739,60
ARMADO
73883/002 | 3.15 |[DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PS1 m 160,00 RS 84,66 R$ 21,17 RS 105,83 RS 16.932,80

TOTAL DO ITEM 3 — MICRODRENAGEM/MACRODRENAGEM

R$ 1.424.291,51




PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANGA, PLANEJAMENTO E GESTAO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORGAMENTARIA GERAL

PROJETO: PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS EXTENSAO TOTAL DA VIA (m) 2.675,00
BAIRRO: CENTRO LARGURA DA VIA (m) 10,00; 12,00; 14,00
RUAS: AUGUSTO PESTANA, BATISTA LUZARDO, CLELIA A. SOARES, DONA CARLINDA, IGNACIO S. DE MORAES, SAO , .
FRANCISCO, SETE DE SETEMBRO E VISCONDE DE MAUA AREA TOTAL PAVIMENTACAO (m?) 32.420,00
COD. SINAPI | ITEM |DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN QTDE. __PRECOSUNITARIOS ______ Custo total
Material | Mao de obra | Custo unitario
4 |SINALIZAGAO
SINALIZAGAO HORIZONTAL/VERTICAL
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
72947 4.1 |ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, COR AMARELA, EIXO (L=12CM) m 352,80 R$ 2513 R$ 6,28 R$ 31,41 R$ 11.081,45
SINALIZAGAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
72047 42 |ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, COR BRANCA, MANUAL — FAIXA DE me 582,00 RS 25,06 RS 6,27 RS 31,33 RS 18.234,07
SEGURANCA
450620001 | 43 |SINALIZACAO VERTICAL — PLACAS DE ADVERTENCIA COM SUPORTE METALICO UN 62,00 R$32690 | R$81,73 R$ 408,63 RS 25.335,06
TOTAL DO ITEM 4 — SINALIZAGAO RS 54.650,58
5 |SERVICOS COMPLEMENTARES
5.1 |ACESSO DE CADEIRANTES me 72,00 R$ 374,22 | R$ 93,56 RS 467,78 RS 33.680,16
TOTAL DO ITEM 5 — SERVICOS COMPLEMENTARES RS 33.680,16
TOTAL GERAL DO ORGAMENTO RS 5.652.670,36

OBSERVAGOES:

NESTE ORCAMENTO ESTA INCLUSO OS ENCARGOS SOCIAIS E BDI DE 24,23% PARA MATERIAIS E MAO DE OBRA.

SINAPI — JULHO 2018

Canela, Agosto de 2018

Constantino Orsolin Eng.2. Vera Rosane Madeira Arq. Patricia Paiva Michelon
Prefeito de Canela CREA 97019 -D CAU 463019




PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANGA, PLANEJAMENTO E GESTAO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORGAMENTARIA

PROJETO: PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS EXTENSAO TOTAL DA VIA (m) 260,00
BAIRRO: CENTRO LARGURA DA VIA (m) 12,00
LOCALIZACAO: RUA AUGUSTO PESTANA — TRECHO ENTRE RUAS VISCONDE DE MAUA E ANDRE F. HEIDRICH AREA TOTAL PAVIMENTAGAO (m?) 3.120,00
. - PREGOS UNITARIOS
COD. SINAPI | ITEM |DESCRIGAO DOS SERVICOS UN QTDE. Matorial | Mio de obra | Custo unitiria | CUsto tota!
1 |SERVICOS PRELIMINARES
742080001 | 1.1 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, PINTADA E FIXADA EM ESTRUTURA| - 0,00 RS 31498 | R§ 7875 RS 393,73 RS 0,00
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,
78472 12 [SERVICOS TOFOGRAFICOS P m? 3.120,00 R$ 0,38 R$ 0,10 R$ 0,48 RS 1.497,60
13 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO UN 1,00 R$ 6.145,97 | R$ 153649 | RS 7.682,46 RS 7.682,46
TOTAL DO ITEM 1 - SERVICOS PRELIMINARES RS 9.180,06
2 |PAVIMENTACAO
2.1 |RETIRADA DE MEIO FIO EXISTENTE COM EMPILHAMENTO E SEM REMOCAO m 520,00 R$ 6,12 RS 1,53 R$ 7,65 R$ 3.978,00
1600441 SICRO| 2.2 |REMOCAO DE CALCAMENTO — RETIRADA DE PARALELEPIPEDOS m? 784,60 R$ 11,10 RS$ 2,78 RS 13,88 R$ 10.890,25
90091 2.3 |ESCAVACAO MECANICA — SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE m 60,00 RS 4,79 RS 1,20 R$ 5,99 RS 359,40
740101001 | 2.4 |CARGA, DESCARGA MECANICA — MATERIAL EXCEDENTE m 60,00 RS 1,60 RS 0,40 R$ 2,00 R$ 120,00
97912 2.5 |TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE — DMT 10 KM mexkm | 600,00 R$ 2,10 R$ 0,53 RS 2,63 RS 1.578,00
96399 2.6 |REFORCO COM RACHAO m 48,00 RS 68,63 R$ 17,16 RS 85,79 RS$ 4.117,92
72888 2.7 |CARGA, MANOBRAS E DESCARGA m 48,00 RS 1,11 R$ 0,28 RS 1,39 RS 66,72
83356 2.8 |TRANSPORTE DE RACHAO — DMT 90 KM méxkm | 4.320,00 R$ 0,75 R$ 0,19 RS 0,94 RS 4.060,80
96396 2.9 |BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO m 156,92 RS 84,22 RS 21,05 R$ 105,27 R$ 16.518,97
72888 2.10 |CARGA, MANOBRAS E DESCARGA m 156,92 RS 1,11 RS 0,28 RS 1,39 R$ 21812
83356 2.11 TRANSPORTE DE BASE — DMT 90KM mexkm | 1412280 | R$0,75 R$ 0,19 RS 0,94 RS 13.275,43
2.12 |LIMPEZA DE SUPERFICIES m? 2.335,40 R$ 0,99 R$ 0,25 RS 1,24 RS 2.895,90
95992 2.13 |REPERFILAGEM COM BINDER - 3 CM m 70,06 R$92222 | R$230,55 | R$1.152,77 | RS 80.763,07
72891 2.14 |CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE m 70,06 RS 5,54 RS 1,38 RS 6,92 RS 484,82
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M° DE MASSA ASFALTICA PARA
95303 215 R MENTAGAG URBANA - 0 Kit mexkm | 6.305,40 R$ 0,97 RS 0,24 RS 1,21 R$ 7.629,53
96401 2.16 IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30 m 3.120,00 RS 4,56 RS 1,14 R$ 5,70 RS 17.784,00
72943 2.17 |PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C m? 3.120,00 RS 1,41 R$ 0,35 RS 1,76 RS 5.491,20
CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO
95995 218 | QUENTE (CoUQ), COM ESPESSURA BE & O m® 156,00 R$ 93407 | R$23352 | R$1.167,59 | RS 182.144,04
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM
72891 2.19 | AMINHAO BASCULANTE 6 M?, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA m? 156,00 RS 5,54 RS 1,38 R$ 6,92 R$ 1.079,52
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M° DE MASSA ASFALTICA PARA
95303 2.20 | I ENTAGA URBANA 60 Kit mexkm | 14.04000 | R$ 0,97 R$ 0,24 RS 1,21 R$ 16.988,40
74022005 | 2.21 [5Ronl0 OF DETERMINAGAO DO TEOR DE BETUME - CIMENTO ASFALTICO DE 1,00 R$ 156,75 | R$ 39,19 R$ 195,04 R$ 195,04




PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANGA, PLANEJAMENTO E GESTAO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORGAMENTARIA

PROJETO: PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS EXTENSAO TOTAL DA VIA (m) 260,00
BAIRRO: CENTRO LARGURA DA VIA (m) 12,00
LOCALIZACAO: RUA AUGUSTO PESTANA — TRECHO ENTRE RUAS VISCONDE DE MAUA E ANDRE F. HEIDRICH AREA TOTAL PAVIMENTAGAO (m?) 3.120,00
COD. SINAPI | ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN QTDE. __PREGOS UNITARIOS Custo total
Material Mao de obra | Custo unitario
74022/053 | 2.22 |ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA ASFALTICA UN 1,00 R$ 80,61 R$ 20,15 R$ 100,76 R$ 100,76
74022/056 | 2.23 |ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO UN 1,00 R$59,73 | R$ 14,93 RS 74,66 RS 74,66
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE MOLDADO, ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-
94273 2.24 |FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, COMP. 1 M,  m 520,00 RS 35,96 RS 8,99 RS 44,95 RS 23.374,00
*30'X 15/ 12* CM (H X L1/L2)
83693 2.5 (CAIACAO EM MEIO FIO me 140,40 R$ 3.15 R$ 0,79 RS 3,94 RS 553,18
TOTAL DO ITEM 2 — PAVIMENTAGAO RS 394.742,63
3 |MICRODRENAGEM/MACRODRENAGEM
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE
72915 31 |PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA m 941,52 R$ 10,12 RS 2,53 R$ 12,65 RS 11.910,23
COMPOSICAO | 3.2 |ESCAVACAO EM ROCHA COM PERFURACAO MANUAL E EXPLOSIVO me 18,83 R$ 197,34 | R$49,33 RS 246,67 RS 4.644,80
74010/001 | 3.3 |CARGA, DESCARGA MECANICA — MATERIAL EXCEDENTE me 188,30 RS 1,60 RS 0,40 RS 2,00 RS 376,60
97912 3.4 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT ATE 10KM méxkm | 1.883,00 R$ 2,10 RS 0,53 RS 2,63 RS 4.952,29
93379 3.5 |REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA me 753,22 RS 13.73 RS 3,43 RS 17,16 RS 12.925,26
CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS (ESP: 10CM) - LASTRO DE VALA
94114 3.6 |COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, m? 72,46 R$ 16579 | R$ 41,45 R$ 207,24 R$ 15.016,61
LANCAMENTO MECANIZADO
83356 3.7 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA, DMT ATE 50KM méxkm | 3.623,00 R$ 0,75 R$ 0,19 RS 0,94 R$ 3.405,62
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS,
7745+ 92809 | 3.8 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS| m 337,00 | R$10849 | RS 27,12 R$ 135,61 R$ 45.700,57
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS,
7725+92811 | 3.9 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS| m 123,00 | R$178,19 | R$ 44,55 R$ 222,74 R$ 27.397,02
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS,
7750 + 92813 | 3.10 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS| m 160,00 | R$269,92 | R$67,48 R$ 337,40 R$ 53.984,00
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM
74224 3.1 |POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40 M UN 11,00 | R$1.381,42 | R$34536 | R$1.726,78 | RS 18.094,58
74224 3.12 |POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M UN 3,00 R$ 138142 | R$34536 | R$1.726,78 | R$5.180,34
74224 3.13 |POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,80 M UN 4,00 R$ 1.381,42 | R$ 34536 | R$1.726,78 | RS$6.907,12
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE
83659 3.14 |CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO|  UN 14,00 R$727,36 | R$ 181,84 | R$ 909,20 R$ 12.728,80
ARMADO
73883/002 | 3.15 DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PS1 m 20,00 R$ 84,66 | R$21,17 R$ 105,83 R$ 2.116,60
TOTAL DO ITEM 3 — MICRODRENAGEM/MACRODRENAGEM RS 226.240,44




PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANGA, PLANEJAMENTO E GESTAO
COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORGAMENTARIA

PROJETO: PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS EXTENSAO TOTAL DA VIA (m) 260,00
BAIRRO: CENTRO LARGURA DA VIA (m) 12,00
LOCALIZAGAO: RUA AUGUSTO PESTANA — TRECHO ENTRE RUAS VISCONDE DE MAUA E ANDRE F. HEIDRICH AREA TOTAL PAVIMENTAGAO (m?) 3.120,00
. - PREGOS UNITARIOS
COD. SINAPI | ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN QTDE. Matorial | Moo do obra| Custo unitérie | CUSto tota
4 |SINALIZAGAO
SINALIZAGAO HORIZONTAL/VERTICAL
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
72947 41 R ORILIGA GOM MICROESFERAS DE VIDRO, COR AMARELA, EIXO (L=12CM) m? 31,20 R$ 25,13 R$ 6,28 R$ 31,41 R$ 979,99
SINALIZAGAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
72047 4.2 |ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, COR BRANCA, MANUAL — FAIXA DE me 93,60 RS 25,06 RS 6,27 RS 31,33 R$ 2.932,49
SEGURANCA
450620001 | 43 |SINALIZACAO VERTICAL — PLACAS DE ADVERTENCIA COM SUPORTE METALICO UN 9,00 R$ 326,90 | R$81,73 R$ 408,63 RS 3.677.,67
TOTAL DO ITEM 4 — SINALIZAGAO RS 7.590,15
5 |SERVICOS COMPLEMENTARES
5.1 |ACESSO DE CADEIRANTES me 12,00 R$ 37422 | R$ 93,56 RS 467,78 R$ 5.613,36
TOTAL DO ITEM 5 — SERVIGOS COMPLEMENTARES RS 5.613,36
TOTAL GERAL DO ORGAMENTO RS 643.366,64

OBSERVAGOES:

NESTE ORGAMENTO ESTA INCLUSO OS ENCARGOS SOCIAIS E BDI DE 24,23% PARA MATERIAIS E MAO DE OBRA.
SINAPI - JULHO 2018

Canela, Agosto de 2018

Constantino Orsolin Eng.2. Vera Rosane Madeira Arq. Patricia Paiva Michelon
Prefeito de Canela CREA 97019 -D CAU 46301 9




PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANGA, PLANEJAMENTO E GESTAO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORGAMENTARIA

PROJETO: PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS EXTENSAO TOTAL DA VIA (m) 560,00
BAIRRO: CENTRO LARGURA DA VIA (m) 12,00
LOCALIZACAO: RUA BATISTA LUZARDO — TRECHO ENTRE RUAS DONA CARLINDA E PADRE CACIQUE AREA TOTAL PAVIMENTAGAO (m?) 6.720,00
. - PREGOS UNITARIOS
COD. SINAPI | ITEM |DESCRIGAO DOS SERVICOS UN QTDE. Material | Mao de obra | Custo unitirio | CUsto tota!
1 |SERVICOS PRELIMINARES
742080001 | 1.1 PLACADE OBRAEM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, PINTADA E FIXADA EM ESTRUTURA 0,00 R 31498 | R$78.75 RS 393,73 RS 0,00
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,
78472 12 [SERVICOS TOFOGRAFICOS P m2 6.720,00 R$ 0,38 R$ 0,10 R$ 0,48 RS 3.225,60
1.3 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO UN 1,00 R$ 6.14597 | R$ 1.536,49 | R$ 7.682,46 RS 7.682,46
TOTAL DO ITEM 1 - SERVICOS PRELIMINARES RS 10.908,06
2 |PAVIMENTAGAO
2.1 |RETIRADA DE MEIO FIO EXISTENTE COM EMPILHAMENTO E SEM REMOGAO m 1.120,00 R$ 6,12 R$ 1,53 R$ 7,65 RS 8.568,00
1600441 SICRO| 2.2 |REMOCAO DE CALCAMENTO — RETIRADA DE PARALELEPIPEDOS m? 115440 | R$ 11,10 R$ 2,78 RS 13,88 RS 16.023,07
90091 2.3 [ESCAVACAO MECANICA — SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE me 60,00 RS 4,79 R$ 1,20 R$ 5,99 RS 359,40
74010/001 | 2.4 |CARGA, DESCARGA MECANICA — MATERIAL EXCEDENTE me 60,00 RS 1,60 R$ 0,40 R$ 2,00 R$ 120,00
97912 2.5 [TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE — DMT 10 KM mexkm | 600,00 R$ 2,10 R$ 0,53 RS 2,63 RS 1.578,00
96399 2.6 |REFORCO COM RACHAO e 48,00 RS 68,63 RS$ 17,16 RS 85,79 RS$ 4.117,92
72888 2.7 |CARGA, MANOBRAS E DESCARGA me 48,00 RS 1,11 R$ 0,28 RS 1,39 RS 66,72
83356 2.8 |TRANSPORTE DE RACHAO — DMT 90 KM méxkm | 4.320,00 R$ 0,75 R$ 0,19 RS 0,94 RS 4.060,80
96396 2.9 |BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO e 230,88 RS 84,22 RS 21,05 R$ 105,27 RS 24.304,74
72888 2.10 |CARGA, MANOBRAS E DESCARGA pc 230,88 RS 1,11 R$ 0,28 RS 1,39 RS 320,92
83356 2.11 [TRANSPORTE DE BASE — DMT 90KM méxkm | 20.779.20 | R$0,75 R$ 0,19 RS 0,94 RS 19.532,45
2.12 |LIMPEZA DE SUPERFICIES m? 5.565,60 R$ 0,99 R$ 0,25 RS 1,24 RS 6.901,34
95992 2.13 |REPERFILAGEM COM BINDER - 3 CM me 166,97 R$ 922,22 | R$230,55 | R$1.152,77 | R$ 192.478,01
72891 2.14 |CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE me 166,97 RS 5,54 RS 1,38 RS 6,92 RS 1.155,43
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M® DE MASSA ASFALTICA PARA
95303 215 R IMENTAGAG URBANA - 60 Ki mexkm | 15.027,30 | R$ 0,97 R$ 0,24 R$ 1,21 RS 18.183,03
96401 2.16 IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30 me 6.720,00 RS 4,56 R$ 1,14 R$ 5,70 RS 38.304,00
72943 2.17 |PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C m? 6.720,00 RS 1,41 R$ 0,35 R$ 1,76 RS 11.827,20
CONSTRUGCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO
95995 218 | AT (CoUQ), COM ESPESSURA PE & O me 336,00 R$ 93407 | R$23352 | R$1.16759 | RS 392.310,.24
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM
72891 2.19 | CAMINHAO BASCULANTE 6 M, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA m? 336,00 RS 5,54 R$ 1,38 R$ 6,92 RS 2.325,12
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M® DE MASSA ASFALTICA PARA
95303 2.20 | TAGAG URBANA - 60 Ki mexkm | 30.240,00 | R$ 0,97 R$ 0,24 R$ 1,21 R$ 36.590,40
74022/005 | 2.21 |SaoAlS OF DETERMINAGAO DO TEOR DE BETUME - CIMENTO ASFALTICO DE| 1,00 R$ 156,75 | R$ 39,19 R$ 195,94 R$ 195,04




PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANGA, PLANEJAMENTO E GESTAO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORGAMENTARIA

PROJETO: PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS EXTENSAO TOTAL DA VIA (m) 560,00
BAIRRO: CENTRO LARGURA DA VIA (m) 12,00
LOCALIZACAO: RUA BATISTA LUZARDO — TRECHO ENTRE RUAS DONA CARLINDA E PADRE CACIQUE AREA TOTAL PAVIMENTAGAO (m?) 6.720,00
COD. SINAPI | ITEM [DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN QTDE. __PRECOS UNITARIOS Custo total
Material Mao de obra | Custo unitario
74022/053 | 2.22 |[ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA ASFALTICA UN 1,00 R$ 80,61 R$ 20,15 R$ 100,76 R$ 100,76
74022/056 | 2.23 |ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO UN 1,00 R$59,73 | RS 14,93 RS 74,66 RS 74,66
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE MOLDADO, ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-
94273 2.24 FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, COMP. 1 M,|  m 1120,00 | R$ 3596 RS 8,09 RS 44,95 R$ 50.344,00
*30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)
83693 2.25 |CAIACAO EM MEIO FIO m? 302,40 RS 3.15 R$ 0,79 RS 3,94 RS 1.191,46
TOTAL DO ITEM 2 — PAVIMENTAGAO RS 831.033,61
3 |MICRODRENAGEM/MACRODRENAGEM
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE
72915 31 |PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA m° 131328 | R$10,12 R$ 253 R$ 12,65 R$16.612,99
COMPOSICAO | 3.2 |[ESCAVACAO EM ROCHA COM PERFURACAO MANUAL E EXPLOSIVO me 26,27 R$ 197,34 | R$49,33 RS 246,67 R$ 6.480,02
74010/001 | 3.3 |CARGA, DESCARGA MECANICA — MATERIAL EXCEDENTE me 262,66 RS 1,60 R$ 0,40 RS 2,00 R$ 525,32
97912 3.4 [TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT ATE 10KM méxkm | 2.626,60 RS 2,10 R$ 0,53 RS 2,63 R$ 6.907,96
93379 3.5 |REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA me 1050,62 | R$13.73 RS 3,43 RS 17,16 RS 18.028,64
CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS (ESP: 10CM) - LASTRO DE VALA
94114 3.6 |COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA,| m? 109,44 | R$16579 | R$4145 R$ 207,24 RS 22.680,35
LANCAMENTO MECANIZADO
83356 3.7 [TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA, DMT ATE 50KM mixkm | 5.472,00 R$ 0,75 R$ 0,19 RS 0,94 R$ 5.143,68
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS,
7745+ 92809 | 3.8 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS| m 804,00 | R$10849 | RS 27,12 R$ 13561 | R$109.030,44
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS,
7725+ 92811 | 39 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS| m 242,00 | R$178,19 | RS 44,55 R$ 222,74 R$ 53.903,08
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS,
7750 + 92813 | 3.10 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS| m 0,00 R$ 269,92 | R$ 67,48 R$ 337,40 R$ 0,00
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM
74224 3.11 |POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40 M UN 23,00 | R$1.38142 | R$34536 | R$ 172678 | RS 39.71594
74224 3.12 [POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M UN 6,00 R$ 138142 | R$34536 | R$1.726,78 | RS 10.360,68
74224 3.13 [POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,80 M UN 0,00 R$ 1.381,42 | R$ 34536 | R$1.726,78 RS 0,00
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE
83659 3.14 CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO|  UN 28,00 R$727,36 | R$181,84 | RS$ 909,20 RS 25.457,60
ARMADO
73883/002 | 3.15 |DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PS1 m 20,00 R$ 8466 | R$21,17 R$ 105,83 R$ 2.116,60

TOTAL DO ITEM 3 — MICRODRENAGEM/MACRODRENAGEM

R$ 316.963,30




PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANGA, PLANEJAMENTO E GESTAO
COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORGAMENTARIA

PROJETO: PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS EXTENSAO TOTAL DA VIA (m) 560,00
BAIRRO: CENTRO LARGURA DA VIA (m) 12,00
LOCALIZAGAO: RUA BATISTA LUZARDO — TRECHO ENTRE RUAS DONA CARLINDA E PADRE CACIQUE AREA TOTAL PAVIMENTAGAO (m?) 6.720,00
. ; PREGOS UNITARIOS
COD. SINAPI | ITEM [DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN QTDE. iatorial | Mao do obra | Gusto unitérie | CUSto tota
4 |SINALIZAGAO
SINALIZAGAO HORIZONTAL/VERTICAL
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
72947 41 R ORILIGA GOM MICROESFERAS DE VIDRO, COR AMARELA, EIXO (L=12CM) m? 67,20 R$ 25,13 R$ 6,28 R$ 31,41 R$2.110,75
SINALIZAGAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
72047 42 |ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, COR BRANCA, MANUAL — FAIXA DE m? 109,20 RS 25,06 RS 6,27 RS 31,33 RS 3.421,24
SEGURANCA
450620001 | 43 |SINALIZACAO VERTICAL — PLACAS DE ADVERTENCIA COM SUPORTE METALICO UN 11,00 R$326,90 | R$81,73 R$ 408,63 RS 4.494,93
TOTAL DO ITEM 4 — SINALIZAGAO RS 10.026,92
5 |SERVICOS COMPLEMENTARES
5.1 |ACESSO DE CADEIRANTES me 14,00 R$374,22 | R$ 9356 RS 467,78 RS 6.548,92
TOTAL DO ITEM 5 — SERVICOS COMPLEMENTARES RS 6.548,92
TOTAL GERAL DO ORGAMENTO RS 1.175.480,81
OBSERVAGOES:

NESTE ORGAMENTO ESTA INCLUSO OS ENCARGOS SOCIAIS E BDI DE 24,23% PARA MATERIAIS E MAO DE OBRA.
SINAPI - JULHO 2018

Canela, Agosto de 2018

Constantino Orsolin Eng.?. Vera Rosane Madeira Arq. Patricia Paiva Michelon
Prefeito de Canela CREA97019-D CAU 46301 9




PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANGA, PLANEJAMENTO E GESTAO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORGAMENTARIA

PROJETO: PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS EXTENSAO TOTAL DA VIA (m) 95,00
BAIRRO: CENTRO LARGURA DA VIA (m) 12,00
LOCALIZAGAO: RUA CLELIA ARTMANN SOARES — TRECHO ENTRE RUAS JOAO SIMPLICIO E BATISTA LUZARDO AREA TOTAL PAVIMENTAGAO (m?) 1.140,00
. - PREGOS UNITARIOS
COD. SINAPI | ITEM |DESCRIGAO DOS SERVICOS UN QTDE. Matorial | Mao de obra | Custo unitirio | CUSto ot
1 |SERVICOS PRELIMINARES
742080001 | 1.1 |PLACADE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, PINTADA E FIXADA EM ESTRUTURA| - 0,00 RS 314.98 | R$78.75 RS 393,73 RS 0,00
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,
78472 1.2 [JERVICOS TOPOGRAFICOS A m? 1.140,00 R$ 0,38 R$ 0,10 R$ 0,48 R$ 547,20
13 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO UN 1,00 R$ 6.145.97 | R$ 153649 | R$7.68246 | RS 7.682,46
TOTAL DO ITEM 1 - SERVICOS PRELIMINARES RS 8.229,66
2 |PAVIMENTACAO
2.1 |RETIRADA DE MEIO FIO EXISTENTE COM EMPILHAMENTO E SEM REMOGCAO m 190,00 R$ 6,12 R$ 1,53 R$ 7,65 RS 1.453,50
1600441 SICRO| 2.2 |REMOCAO DE CALCAMENTO — RETIRADA DE PARALELEPIPEDOS m? 191,00 RS 11,10 R$ 2,78 RS 13,88 RS 2.651,08
90091 2.3 [ESCAVACAO MECANICA — SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE me 60,00 RS 4,79 R$ 1,20 R$ 5,99 RS 359,40
74010001 | 2.4 |CARGA, DESCARGA MECANICA — MATERIAL EXCEDENTE ms 60,00 RS 1,60 R$ 0,40 R$ 2,00 R$ 120,00
97912 2.5 [TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE — DMT 10 KM mexkm | 600,00 R$ 2,10 R$ 0,53 R$ 2,63 RS 1.578,00
96399 2.6 |REFORCO COM RACHAO ms 48,00 R$ 6863 | R$17,16 RS 85,79 RS$ 4.117,92
72888 2.7 |CARGA, MANOBRAS E DESCARGA me 48,00 RS 1,11 R$ 0,28 RS 1,39 RS 66,72
83356 2.8 |TRANSPORTE DE RACHAO — DMT 90 KM méxkm | 4.320,00 R$ 0,75 R$ 0,19 RS 0,94 RS 4.060,80
96396 2.9 |BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO ms 38,20 R$8422 | R$21,05 R$ 10527 | R$4.021,31
72888 2.10 |[CARGA, MANOBRAS E DESCARGA pc 38,20 RS 1,11 R$ 0,28 RS 1,39 RS 53,10
83356 2.11 TRANSPORTE DE BASE — DMT 90KM méxkm | 3.438,00 R$ 0,75 R$ 0,19 RS 0,94 RS 3.231,72
2.12 |LIMPEZA DE SUPERFICIES e 949,00 R$ 0,99 R$ 0,25 RS 1,24 R$ 1.176,76
95992 2.13 |REPERFILAGEM COM BINDER - 3 CM me 28,47 R$92222 | R$230,55 | R$1.152,77 | RS 32.819,36
72891 2.14 |CARGA. MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE me 28,47 RS 5,54 RS 1,38 RS 6,92 RS 197,01
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M® DE MASSA ASFALTICA PARA
95303 215 | MENTAGAO URBANA - 60 Kit mixkm | 2.562,30 R$ 0,97 R$ 0,24 RS 1,21 R$ 3.100,38
96401 2.16 IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30 e 1.140,00 RS 4,56 R$ 1,14 R$ 5,70 RS 6.498,00
72943 2.17 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C m? 1.140,00 RS 1,41 R$ 0,35 R$ 1,76 RS 2.006,40
CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO
95995 218 | QUENTE (CBUG), COM ESPESSURA DE & O me 57,00 R$ 93407 | R$23352 | R$1.16759 | RS 66.552,63
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM
72891 2.19 | AMINHAO BASCULANTE 6 M?, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA m? 57,00 RS 5,54 R$ 1,38 R$ 6,92 RS 394,44
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M° DE MASSA ASFALTICA PARA
95303 2.20 | RO ENTAGAG URBANA - 0 K mixkm | 5.130,00 R$ 0,97 R$ 0,24 R$ 1,21 R$ 6.207,30
74022005 | 2.21 [SRoA0 OE DETERMINAGAO DO TEOR DE BETUME - CIMENTO ASFALTICO DE 1,00 R$ 156,75 | R$ 39,19 R$ 195,94 R$ 195,04




PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANGA, PLANEJAMENTO E GESTAO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORGAMENTARIA

PROJETO: PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS EXTENSAO TOTAL DA VIA (m) 95,00
BAIRRO: CENTRO LARGURA DA VIA (m) 12,00
LOCALIZAGAO: RUA CLELIA ARTMANN SOARES — TRECHO ENTRE RUAS JOAO SIMPLICIO E BATISTA LUZARDO AREA TOTAL PAVIMENTAGAO (m?) 1.140,00
COD. SINAPI | ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN QTDE. __PREGOSUNITARIOS ¢\ 5¢5 total
Material Mao de obra | Custo unitario
74022/053 | 2.22 |ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA ASFALTICA UN 1,00 RS 80,61 R$ 20,15 R$ 100,76 R$ 100,76
74022/056 | 2.23 |ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO UN 1,00 R$59,73 | R$ 14,93 RS 74,66 RS 74,66
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE MOLDADO, ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-
94273 2.24 FI0) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, COMP. 1 M,|  m 190,00 RS 35,96 R$ 8,99 R$ 44,95 R$ 8.540,50
*30'X 15/ 12* CM (H X L1/L2)
83693 2.5 (CAIACAO EM MEIO FIO me 51,30 RS 3.15 R$ 0,79 RS 3,94 RS 202,12
TOTAL DO ITEM 2 — PAVIMENTAGAO RS 149.779,81
3 |MICRODRENAGEM/MACRODRENAGEM
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE
72915 31 |PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA m° 157,20 R$ 10,12 R$ 253 R$ 12,65 R$ 1.988,58
COMPOSICAO | 3.2 |ESCAVACAO EM ROCHA COM PERFURACAO MANUAL E EXPLOSIVO me 3,14 R$ 197,34 | R$49,33 RS 246,67 RS 774,54
74010/001 | 3.3 |CARGA, DESCARGA MECANICA — MATERIAL EXCEDENTE me 31,44 RS 1,60 RS 0,40 R$ 2,00 RS 62,88
97912 3.4 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT ATE 10KM mixkm | 314,40 RS 2,10 R$ 0,53 RS 2,63 RS 826,87
93379 3.5 |REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA me 125,76 RS 13.73 RS 3,43 R$ 17,16 RS 2.158,04
CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS (ESP: 10CM) - LASTRO DE VALA
94114 3.6 |COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, m? 13,10 R$ 16579 | R$ 41,45 R$ 207,24 | R$2.714,84
LANCAMENTO MECANIZADO
83356 3.7 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA, DMT ATE 50KM mixkm | 655,00 R$ 0,75 R$ 0,19 RS 0,94 R$ 615,70
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS,
7745+ 92809 | 3.8 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS| m 131,00 | R$10849 | R$27,12 R$ 13561 | R$ 17.764,91
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS,
7725+ 92811 | 39 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS| m 0,00 R$ 178,19 | R$ 44,55 R$ 222,74 RS 0,00
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS,
7750 + 92813 | 3.10 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS| m 0,00 R$ 269,92 | R$ 67,48 RS 337,40 R$ 0,00
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM
74224 3.1 |POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40 M UN 3,00 R$ 138142 | R$34536 | R$1.726,78 | R$5.180,34
74224 3.12 [POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M UN 0,00 R$ 138142 | R$34536 | RS$1.726,78 R$ 0,00
74224 3.13 [POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,80 M UN 0,00 R$1.381,42 | R$ 34536 | R$1.726,78 RS 0,00
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE
83659 3.14 (CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO|  UN 3,00 R$727,36 | R$181,84 | R$90920 | R$2.727,60
ARMADO
73883/002 | 3.15 DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PS1 m 20,00 R$ 84,66 | R$21,17 R$ 105,83 | R$2.116,60
TOTAL DO ITEM 3 —- MICRODRENAGEM/MACRODRENAGEM RS 36.930,90




PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANGA, PLANEJAMENTO E GESTAO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORGAMENTARIA

PROJETO: PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS EXTENSAO TOTAL DA VIA (m) 95,00
BAIRRO: CENTRO LARGURA DA VIA (m) 12,00
LOCALIZAGAO: RUA CLELIA ARTMANN SOARES — TRECHO ENTRE RUAS JOAO SIMPLICIO E BATISTA LUZARDO AREA TOTAL PAVIMENTAGAO (m?) 1.140,00
. - PREGOS UNITARIOS
COD. SINAPI | ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN QTDE. iatorial | Mao do obra | Gusto anitario | CUSte tota
4 |SINALIZAGAO
SINALIZAGAO HORIZONTAL/VERTICAL
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
72947 41 R CRILIGA COM MICROESFERAS DE VIDRO, COR AMARELA, EIXO (L=12CM) m? 11,40 R$ 25,13 R$ 6,28 R$ 31,41 R$ 358,07
SINALIZAGAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
72047 42 |ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, COR BRANCA, MANUAL — FAIXA DE m2 31,20 RS 25,06 RS 6,27 RS 31,33 RS 977,50
SEGURANCA
450620001 | 43 |SINALIZACAO VERTICAL — PLACAS DE ADVERTENCIA COM SUPORTE METALICO UN 3,00 R$ 32690 | R$81,73 R$408,63 | R$ 1225809
TOTAL DO ITEM 4 — SINALIZAGAO RS 2.561,46
5 |SERVICOS COMPLEMENTARES
5.1 |ACESSO DE CADEIRANTES me 4,00 R$ 37422 | R$ 93,56 R$ 467,78 | R$1.871,12
TOTAL DO ITEM 5 — SERVIGOS COMPLEMENTARES RS 1.871,12
TOTAL GERAL DO ORGAMENTO RS 199.372,95

OBSERVAGOES:

NESTE ORGAMENTO ESTA INCLUSO OS ENCARGOS SOCIAIS E BDI DE 24,23% PARA MATERIAIS E MAO DE OBRA.

SINAPI - JULHO 2018

Canela, Agosto de 2018

Constantino Orsolin
Prefeito de Canela

Eng.2. Vera Rosane Madeira
CREA97019-D

Arq. Patricia Paiva Michelon

CAU 46301 9




PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANGA, PLANEJAMENTO E GESTAO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORGAMENTARIA

PROJETO: PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS EXTENSAO TOTAL DA VIA (m) 385,00
BAIRRO: CENTRO LARGURA DA VIA (m) 12,00
LOCALIZAGAO: RUA DONA CARLINDA — TRECHO ENTRE RUAS AUGUSTO PESTANA E JOAO PESSOA AREA TOTAL PAVIMENTAGAO (m?) 4.620,00
. - PREGOS UNITARIOS
COD. SINAPI | ITEM |DESCRIGAO DOS SERVICOS UN QTDE. Matorial | Mao de obra | Custo unitirio | CUSto ot
1 |SERVICOS PRELIMINARES
742080001 | 1.1 |PLACADE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, PINTADA E FIXADA EM ESTRUTURA| - 100 RS 314.98 | R$78.75 RS 393,73 RS 393,73
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,
78472 1.2 [JERVICOS TOPOGRAFICOS A m? | 4.620,00 R$ 0,38 R$ 0,10 R$ 0,48 R$ 2.217,60
13 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO UN 1,00 R$ 6.145.97 | R$ 153649 | R$7.68246 | RS 7.682,46
TOTAL DO ITEM 1 - SERVICOS PRELIMINARES R$ 10.293,79
2 |PAVIMENTACAO
2.1 |RETIRADA DE MEIO FIO EXISTENTE COM EMPILHAMENTO E SEM REMOGCAO m 770,00 R$ 6,12 R$ 1,53 R$ 7,65 R$ 5.890,50
1600441 SICRO| 2.2 |REMOCAO DE CALCAMENTO — RETIRADA DE PARALELEPIPEDOS m? 700,00 RS 11,10 R$ 2,78 RS 13,88 R$ 9.716,00
90091 2.3 [ESCAVACAO MECANICA — SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE me 60,00 RS 4,79 R$ 1,20 R$ 5,99 RS 359,40
74010001 | 2.4 |CARGA, DESCARGA MECANICA — MATERIAL EXCEDENTE ms 60,00 RS 1,60 R$ 0,40 R$ 2,00 R$ 120,00
97912 2.5 [TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE — DMT 10 KM mexkm | 600,00 R$ 2,10 R$ 0,53 R$ 2,63 RS 1.578,00
96399 2.6 |REFORCO COM RACHAO ms 48,00 R$ 6863 | R$17,16 RS 85,79 RS$ 4.117,92
72888 2.7 |CARGA, MANOBRAS E DESCARGA me 48,00 RS 1,11 R$ 0,28 RS 1,39 RS 66,72
83356 2.8 |TRANSPORTE DE RACHAO — DMT 90 KM méxkm | 4.320,00 R$ 0,75 R$ 0,19 RS 0,94 RS 4.060,80
96396 2.9 |BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO ms 140,00 R$8422 | R$21,05 R$ 10527 | R$ 14.737,80
72888 2.10 |[CARGA, MANOBRAS E DESCARGA pc 140,00 RS 1,11 R$ 0,28 RS 1,39 RS 194,60
83356 2.11 TRANSPORTE DE BASE — DMT 90KM mexkm | 12.600,00 | R$ 0,75 R$ 0,19 RS 0,94 RS 11.844,00
2.12 |LIMPEZA DE SUPERFICIES m? | 3.860,00 R$ 0,99 R$ 0,25 RS 1,24 RS 4.786,40
95992 2.13 |REPERFILAGEM COM BINDER - 3 CM me 115,80 R$ 92222 | R$230,55 | R$1.152,77 | R$ 133.490,77
72891 2.14 |CARGA. MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE me 115,80 RS 5,54 RS 1,38 RS 6,92 RS 801,34
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M® DE MASSA ASFALTICA PARA
95303 215 | MENTAGAO URBANA - 60 Kit mexkm | 10.422,00 | R$ 0,97 R$ 0,24 RS 1,21 R$ 12.610,62
96401 2.16 IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30 m? | 4.620,00 RS 4,56 R$ 1,14 R$ 5,70 RS 26.334,00
72943 2.17 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C m? | 4.620,00 RS 1,41 R$ 0,35 R$ 1,76 RS 8.131,20
CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO
95995 218 | QUENTE (CBUG), COM ESPESSURA DE & O me 231,00 | R$93407 | R$23352 | R$1.167,59 | R$ 269.713,29
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM
72891 2.19 | AMINHAO BASCULANTE 6 M?, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA m? 231,00 RS 5,54 R$ 1,38 R$ 6,92 R$ 1.598,52
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M° DE MASSA ASFALTICA PARA
95303 2.20 | RO ENTAGAG URBANA - 0 K mexkm | 20.790,00 | R$ 0,97 R$ 0,24 R$ 1,21 R$ 25.155,90
74022005 | 2.21 [SRoA0 OE DETERMINAGAO DO TEOR DE BETUME - CIMENTO ASFALTICO DE 1,00 R$ 156,75 | R$ 39,19 R$ 195,94 R$ 195,04




PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANGA, PLANEJAMENTO E GESTAO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORGAMENTARIA

PROJETO: PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS EXTENSAO TOTAL DA VIA (m) 385,00
BAIRRO: CENTRO LARGURA DA VIA (m) 12,00
LOCALIZAGAO: RUA DONA CARLINDA — TRECHO ENTRE RUAS AUGUSTO PESTANA E JOAO PESSOA AREA TOTAL PAVIMENTAGAO (m?) 4.620,00
COD. SINAPI | ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN QTDE. __PREGOSUNITARIOS ¢\ 5¢5 total
Material Mao de obra | Custo unitario
74022/053 | 2.22 |ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA ASFALTICA UN 1,00 RS 80,61 R$ 20,15 R$ 100,76 R$ 100,76
74022/056 | 2.23 |ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO UN 1,00 R$59,73 | R$ 14,93 RS 74,66 RS 74,66
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE MOLDADO, ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-
94273 2.24 FI0) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, COMP. 1 M,|  m 770,00 RS 35,96 RS 8,99 R$ 44,95 | R$34.611,50
*30'X 15/ 12* CM (H X L1/L2)
83693 2.5 (CAIACAO EM MEIO FIO me 207,90 RS 3.15 R$ 0,79 RS 3,94 RS 819,13
TOTAL DO ITEM 2 — PAVIMENTAGAO R$ 571.109,77
3 |MICRODRENAGEM/MACRODRENAGEM
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE
72915 31 |PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA m° 768,00 R$ 10,12 R$ 253 R$ 12,65 R$9.715,20
COMPOSICAO | 3.2 |ESCAVACAO EM ROCHA COM PERFURACAO MANUAL E EXPLOSIVO me 15,36 R$ 197,34 | R$49,33 R$ 246,67 | R$3.788,85
74010/001 | 3.3 |CARGA, DESCARGA MECANICA — MATERIAL EXCEDENTE me 153,60 RS 1,60 RS 0,40 R$ 2,00 R$ 307,20
97912 3.4 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT ATE 10KM mexkm | 1.536,00 RS 2,10 R$ 0,53 RS 2,63 RS 4.039,68
93379 3.5 |REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA me 614,40 RS 13.73 RS 3,43 R$ 17,16 | R$ 10.543,10
CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS (ESP: 10CM) - LASTRO DE VALA
94114 3.6 |COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, m? 64,00 R$ 16579 | R$ 41,45 R$ 207,24 | R$ 13.263,36
LANCAMENTO MECANIZADO
83356 3.7 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA, DMT ATE 50KM méxkm | 3.200,00 R$ 0,75 R$ 0,19 RS 0,94 R$ 3.008,00
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS,
7745+ 92809 | 3.8 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS| m 640,00 | R$10849 | R$ 27,12 R$ 13561 | R$ 86.790,40
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS,
7725+ 92811 | 39 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS| m 0,00 R$ 178,19 | R$ 44,55 R$ 222,74 RS 0,00
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS,
7750 + 92813 | 3.10 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS| m 0,00 R$ 269,92 | R$ 67,48 RS 337,40 R$ 0,00
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM
74224 3.1 |POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40 M UN 1700 | R$1.381,42 | R$34536 | R$ 172678 | R$ 29.355.26
74224 3.12 [POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M UN 0,00 R$ 138142 | R$34536 | RS$1.726,78 R$ 0,00
74224 3.13 [POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,80 M UN 0,00 R$1.381,42 | R$ 34536 | R$1.726,78 RS 0,00
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE
83659 3.14 (CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO|  UN 16,00 R$727,36 | R$ 181,84 | R$909,20 | R$ 14.547,20
ARMADO
73883/002 | 3.15 DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PS1 m 20,00 R$ 84,66 | R$21,17 R$ 105,83 | R$2.116,60
TOTAL DO ITEM 3 —- MICRODRENAGEM/MACRODRENAGEM RS 177.474,85




PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANGA, PLANEJAMENTO E GESTAO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORGAMENTARIA

PROJETO: PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS EXTENSAO TOTAL DA VIA (m) 385,00
BAIRRO: CENTRO LARGURA DA VIA (m) 12,00
LOCALIZAGAO: RUA DONA CARLINDA — TRECHO ENTRE RUAS AUGUSTO PESTANA E JOAO PESSOA AREA TOTAL PAVIMENTAGAO (m?) 4.620,00
. - PREGOS UNITARIOS
COD. SINAPI | ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN QTDE. iatorial | Mao do obra | Gusto anitario | CUSte tota
4 |SINALIZAGAO
SINALIZAGAO HORIZONTAL/VERTICAL
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
72947 41 R CRILIGA COM MICROESFERAS DE VIDRO, COR AMARELA, EIXO (L=12CM) m? 46,20 R$ 25,13 R$ 6,28 R$ 31,41 R$ 1.451,14
SINALIZAGAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
72047 42 |ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, COR BRANCA, MANUAL — FAIXA DE m2 62,40 RS 25,06 RS 6,27 RS 31,33 RS 1.954,99
SEGURANCA
450620001 | 43 |SINALIZACAO VERTICAL — PLACAS DE ADVERTENCIA COM SUPORTE METALICO UN 8,00 R$ 32690 | R$81,73 R$408,63 | R$3.269,04
TOTAL DO ITEM 4 — SINALIZAGAO RS 6.675,17
5 |SERVICOS COMPLEMENTARES
5.1 |ACESSO DE CADEIRANTES me 8,00 R$ 37422 | R$ 93,56 R$ 467,78 | R$ 3.742,24
TOTAL DO ITEM 5 — SERVIGOS COMPLEMENTARES RS 3.742,24
TOTAL GERAL DO ORGAMENTO RS 769.295,82
OBSERVAGOES:

NESTE ORGAMENTO ESTA INCLUSO OS ENCARGOS SOCIAIS E BDI DE 24,23% PARA MATERIAIS E MAO DE OBRA.

SINAPI - JULHO

2018

Canela, Agosto de 2018

Constantino Orsolin
Prefeito de Canela

Eng.2. Vera Rosane Madeira
CREA97019-D

CAU 46301 9

Arq. Patricia Paiva Michelon




PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANGA, PLANEJAMENTO E GESTAO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORGAMENTARIA

PROJETO: PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS EXTENSAO TOTAL DA VIA (m) 350,00
BAIRRO: CENTRO LARGURA DA VIA (m) 12,00
LOCALIZAGAO: RUA IGNACIO SATURNINO DE MORAES — TRECHO ENTRE RUAS VISCONDE DE MAUA E ALMIRANTE BARROSO AREA TOTAL PAVIMENTAGAO (m?) 4.200,00
. - PREGOS UNITARIOS
COD. SINAPI | ITEM |DESCRIGAO DOS SERVICOS UN QTDE. Matorial | Mao de obra | Custo unitirio | CUSto ot
1 |SERVICOS PRELIMINARES
742080001 | 1.1 |PLACADE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, PINTADA E FIXADA EM ESTRUTURA| - 0,00 RS 314.98 | R$78.75 RS 393,73 RS 0,00
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,
78472 1.2 [JERVICOS TOPOGRAFICOS A m? | 4.200,00 R$ 0,38 R$ 0,10 R$ 0,48 R$ 2.016,00
13 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO UN 1,00 R$ 6.145.97 | R$ 153649 | R$7.68246 | RS 7.682,46
TOTAL DO ITEM 1 - SERVICOS PRELIMINARES RS 9.698,46
2 |PAVIMENTACAO
2.1 |RETIRADA DE MEIO FIO EXISTENTE COM EMPILHAMENTO E SEM REMOGCAO m 700,00 R$ 6,12 R$ 1,53 R$ 7,65 R$ 5.355,00
1600441 SICRO| 2.2 |REMOCAO DE CALCAMENTO — RETIRADA DE PARALELEPIPEDOS m? 932,40 RS 11,10 R$ 2,78 R$ 1388 | R$ 12.941,71
90091 2.3 [ESCAVACAO MECANICA — SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE me 60,00 RS 4,79 R$ 1,20 R$ 5,99 RS 359,40
74010001 | 2.4 |CARGA, DESCARGA MECANICA — MATERIAL EXCEDENTE ms 60,00 RS 1,60 R$ 0,40 R$ 2,00 R$ 120,00
97912 2.5 [TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE — DMT 10 KM mexkm | 600,00 R$ 2,10 R$ 0,53 R$ 2,63 RS 1.578,00
96399 2.6 |REFORCO COM RACHAO ms 48,00 R$ 6863 | R$17,16 RS 85,79 RS$ 4.117,92
72888 2.7 |CARGA, MANOBRAS E DESCARGA me 48,00 RS 1,11 R$ 0,28 RS 1,39 RS 66,72
83356 2.8 |TRANSPORTE DE RACHAO — DMT 90 KM méxkm | 4.320,00 R$ 0,75 R$ 0,19 RS 0,94 RS 4.060,80
96396 2.9 |BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO ms 186,48 R$8422 | R$21,05 R$ 10527 | R$ 19.630,75
72888 2.10 |[CARGA, MANOBRAS E DESCARGA pc 186,48 RS 1,11 R$ 0,28 RS 1,39 RS 259,21
83356 2.11 TRANSPORTE DE BASE — DMT 90KM mexkm | 16.783,20 | R$0,75 R$ 0,19 RS 0,94 RS 15.776,21
2.12 |LIMPEZA DE SUPERFICIES m? | 3.267,60 R$ 0,99 R$ 0,25 RS 1,24 RS 4.051,82
95992 2.13 |REPERFILAGEM COM BINDER - 3 CM me 98,03 R$92222 | R$230,55 | R$1.152,77 | R$ 113.006,04
72891 2.14 |CARGA. MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE me 98,03 RS 5,54 RS 1,38 RS 6,92 RS 678,37
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M® DE MASSA ASFALTICA PARA
95303 215 | MENTAGAO URBANA - 60 Kit mixkm | 8.822,70 R$ 0,97 R$ 0,24 RS 1,21 R$ 10.675,47
96401 2.16 IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30 m? | 4.200,00 RS 4,56 R$ 1,14 R$ 5,70 RS 23.940,00
72943 2.17 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C m? | 4.200,00 RS 1,41 R$ 0,35 R$ 1,76 R$ 7.392,00
CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO
95995 218 | QUENTE (CBUG), COM ESPESSURA DE & O me 210,00 | R$93407 | R$23352 | R$1.167,59 | R$ 245.193,90
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM
72891 2.19 | AMINHAO BASCULANTE 6 M?, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA m? 210,00 RS 5,54 R$ 1,38 R$ 6,92 R$ 1.453,20
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M° DE MASSA ASFALTICA PARA
95303 2.20 | RO ENTAGAG URBANA - 0 K mexkm | 18.900,00 | R$ 0,97 R$ 0,24 R$ 1,21 R$ 22.869,00
74022005 | 2.21 [SRoA0 OE DETERMINAGAO DO TEOR DE BETUME - CIMENTO ASFALTICO DE 1,00 R$ 156,75 | R$ 39,19 R$ 195,94 R$ 195,04




PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANGA, PLANEJAMENTO E GESTAO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORGAMENTARIA

PROJETO: PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS EXTENSAO TOTAL DA VIA (m) 350,00
BAIRRO: CENTRO LARGURA DA VIA (m) 12,00
LOCALIZAGAO: RUA IGNACIO SATURNINO DE MORAES — TRECHO ENTRE RUAS VISCONDE DE MAUA E ALMIRANTE BARROSO AREA TOTAL PAVIMENTAGAO (m?) 4.200,00
COD. SINAPI | ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN QTDE. __PREGOSUNITARIOS ¢\ 5¢5 total
Material Mao de obra | Custo unitario
74022/053 | 2.22 |ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA ASFALTICA UN 1,00 RS 80,61 R$ 20,15 R$ 100,76 R$ 100,76
74022/056 | 2.23 |ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO UN 1,00 R$59,73 | R$ 14,93 RS 74,66 RS 74,66
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE MOLDADO, ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-
94273 2.24 FI0) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, COMP. 1 M,|  m 700,00 RS 35,96 RS 8,99 R$ 44,95 | R$ 31.465,00
*30'X 15/ 12* CM (H X L1/L2)
83693 2.5 (CAIACAO EM MEIO FIO me 189,00 RS 3.15 R$ 0,79 RS 3,94 RS 744,66
TOTAL DO ITEM 2 — PAVIMENTAGAO RS 526.106,54
3 |MICRODRENAGEM/MACRODRENAGEM
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE
72915 31 |PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA m° 104588 | R$ 10,12 R$ 253 R$12,65 | R$13.243,03
COMPOSICAO | 3.2 |ESCAVACAO EM ROCHA COM PERFURACAO MANUAL E EXPLOSIVO me 20,04 R$ 197,34 | R$49,33 R$ 246,67 | R$5.165.27
74010/001 | 3.3 |CARGA, DESCARGA MECANICA — MATERIAL EXCEDENTE me 209,38 RS 1,60 RS 0,40 R$ 2,00 R$ 418,76
97912 3.4 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT ATE 10KM méxkm | 2.093,80 RS 2,10 R$ 0,53 RS 2,63 RS 5.506,69
93379 3.5 |REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA me 837,50 RS 13.73 RS 3,43 R$ 17,16 | R$ 14.371,50
CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS (ESP: 10CM) - LASTRO DE VALA
94114 3.6 |COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, m? 87,24 R$ 16579 | R$ 41,45 R$ 207,24 | R$ 18.079,62
LANCAMENTO MECANIZADO
83356 3.7 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA, DMT ATE 50KM mixkm | 4.362,00 R$ 0,75 R$ 0,19 RS 0,94 R$ 4.100,28
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS,
7745+ 92809 | 3.8 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS| m 510,00 | R$10849 | RS 27,12 R$ 13561 | R$69.161,10
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS,
7725+ 92811 | 39 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS| m 302,00 | R$178,19 | R$ 44,55 R$ 22274 | R$67.267,48
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS,
7750 + 92813 | 3.10 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS| m 0,00 R$ 269,92 | R$ 67,48 RS 337,40 R$ 0,00
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM
74224 3.1 |POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40 M UN 1300 | R$1.381,42 | R$34536 | R$ 172678 | R$ 2244814
74224 3.12 [POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M UN 7,00 R$ 138142 | R$34536 | R$1.726,78 | R$ 12.087,46
74224 3.13 [POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,80 M UN 0,00 R$1.381,42 | R$ 34536 | R$1.726,78 RS 0,00
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE
83659 3.14 (CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO|  UN 18,00 R$727,36 | R$ 181,84 | R$90920 | RS 16.365,60
ARMADO
73883/002 | 3.15 DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PS1 m 20,00 R$ 84,66 | R$21,17 R$ 105,83 | R$2.116,60

TOTAL DO ITEM 3 — MICRODRENAGEM/MACRODRENAGEM

R$ 250.331,53




PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANGA, PLANEJAMENTO E GESTAO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORGAMENTARIA

PROJETO: PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS EXTENSAO TOTAL DA VIA (m) 350,00
BAIRRO: CENTRO LARGURA DA VIA (m) 12,00
LOCALIZAGAO: RUA IGNACIO SATURNINO DE MORAES — TRECHO ENTRE RUAS VISCONDE DE MAUA E ALMIRANTE BARROSO AREA TOTAL PAVIMENTAGAO (m?) 4.200,00
. - PREGOS UNITARIOS
COD. SINAPI | ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN QTDE. iatorial | Mao do obra | Gusto anitario | CUSte tota
4 |SINALIZAGAO
SINALIZAGAO HORIZONTAL/VERTICAL
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
72947 41 R CRILIGA COM MICROESFERAS DE VIDRO, COR AMARELA, EIXO (L=12CM) m? 42,00 R$ 25,13 R$ 6,28 R$ 31,41 R$ 1.319,22
SINALIZAGAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
72047 42 |ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, COR BRANCA, MANUAL — FAIXA DE m2 78,00 RS 25,06 RS 6,27 RS 31,33 RS 2.443,74
SEGURANCA
450620001 | 43 |SINALIZACAO VERTICAL — PLACAS DE ADVERTENCIA COM SUPORTE METALICO UN 8,00 R$ 32690 | R$81,73 R$408,63 | R$3.269,04
TOTAL DO ITEM 4 — SINALIZAGAO RS 7.032,00
5 |SERVICOS COMPLEMENTARES
5.1 |ACESSO DE CADEIRANTES me 10,00 R$ 37422 | R$ 93,56 R$ 467,78 | R$4.677,80
TOTAL DO ITEM 5 — SERVIGOS COMPLEMENTARES RS 4.677,80
TOTAL GERAL DO ORGAMENTO RS 797.846,33

OBSERVAGOES:

NESTE ORGAMENTO ESTA INCLUSO OS ENCARGOS SOCIAIS E BDI DE 24,23% PARA MATERIAIS E MAO DE OBRA.

SINAPI - JULHO 2018

Canela, Agosto de 2018

Constantino Orsolin
Prefeito de Canela

Eng.2. Vera Rosane Madeira
CREA97019-D

Arq. Patricia Paiva Michelon

CAU 46301 9




PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANGA, PLANEJAMENTO E GESTAO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORGAMENTARIA

PROJETO: PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS EXTENSAO TOTAL DA VIA (m) 105,00
BAIRRO: CENTRO LARGURA DA VIA (m) 10,00
LOCALIZAGAO: RUA SAO FRANCISCO — TRECHO ENTRE RUAS BATISTA LUZARDO E JOAO PESSOA AREA TOTAL PAVIMENTAGAO (m?) 1.050,00
. - PREGOS UNITARIOS
COD. SINAPI | ITEM |DESCRIGAO DOS SERVICOS UN QTDE. Matorial | Mao de obra | Custo unitirio | CUSto ot
1 |SERVICOS PRELIMINARES
742080001 | 1.1 |PLACADE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, PINTADA E FIXADA EM ESTRUTURA| - 0,00 RS 314.98 | R$78.75 RS 393,73 RS 0,00
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,
78472 1.2 [JERVICOS TOPOGRAFICOS A m? 1.050,00 R$ 0,38 R$ 0,10 R$ 0,48 R$ 504,00
13 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO UN 1,00 R$ 6.145.97 | R$ 153649 | R$7.68246 | RS 7.682,46
TOTAL DO ITEM 1 - SERVICOS PRELIMINARES RS 8.186,46
2 |PAVIMENTACAO
2.1 |RETIRADA DE MEIO FIO EXISTENTE COM EMPILHAMENTO E SEM REMOGCAO m 210,00 R$ 6,12 R$ 1,53 R$ 7,65 RS 1.606,50
1600441 SICRO| 2.2 |REMOCAO DE CALCAMENTO — RETIRADA DE PARALELEPIPEDOS m? 185,00 RS 11,10 R$ 2,78 RS 13,88 R$ 2.567,80
90091 2.3 [ESCAVACAO MECANICA — SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE me 60,00 RS 4,79 R$ 1,20 R$ 5,99 RS 359,40
74010001 | 2.4 |CARGA, DESCARGA MECANICA — MATERIAL EXCEDENTE ms 60,00 RS 1,60 R$ 0,40 R$ 2,00 R$ 120,00
97912 2.5 [TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE — DMT 10 KM mexkm | 600,00 R$ 2,10 R$ 0,53 R$ 2,63 RS 1.578,00
96399 2.6 |REFORCO COM RACHAO ms 48,00 R$ 6863 | R$17,16 RS 85,79 RS$ 4.117,92
72888 2.7 |CARGA, MANOBRAS E DESCARGA me 48,00 RS 1,11 R$ 0,28 RS 1,39 RS 66,72
83356 2.8 |TRANSPORTE DE RACHAO — DMT 90 KM méxkm | 4.320,00 R$ 0,75 R$ 0,19 RS 0,94 RS 4.060,80
96396 2.9 |BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO ms 37,00 R$8422 | R$21,05 R$ 10527 | R$ 3.894,99
72888 2.10 |[CARGA, MANOBRAS E DESCARGA pc 37,00 RS 1,11 R$ 0,28 RS 1,39 RS 51,43
83356 2.11 TRANSPORTE DE BASE — DMT 90KM méxkm | 3.330,00 R$ 0,75 R$ 0,19 RS 0,94 RS 3.130,20
2.12 |LIMPEZA DE SUPERFICIES e 865,00 R$ 0,99 R$ 0,25 RS 1,24 RS 1.072,60
95992 2.13 |REPERFILAGEM COM BINDER - 3 CM me 25,95 R$92222 | R$230,55 | R$1.152,77 | R$29.914,38
72891 2.14 |CARGA. MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE me 25,95 RS 5,54 RS 1,38 RS 6,92 RS 179,57
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M® DE MASSA ASFALTICA PARA
95303 215 | MENTAGAO URBANA - 60 Kit méxkm | 2.335,50 R$ 0,97 R$ 0,24 RS 1,21 R$ 2.825,96
96401 2.16 IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30 e 1.050,00 RS 4,56 R$ 1,14 R$ 5,70 RS 5.985,00
72943 2.17 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C m? 1.050,00 RS 1,41 R$ 0,35 R$ 1,76 RS 1.848,00
CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO
95995 218 | QUENTE (CBUG), COM ESPESSURA DE & O me 52,50 R$ 93407 | R$23352 | R$1.16759 | RS 61.29848
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM
72891 2.19 | AMINHAO BASCULANTE 6 M?, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA m? 52,50 RS 5,54 R$ 1,38 R$ 6,92 R$ 363,30
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M° DE MASSA ASFALTICA PARA
95303 2.20 | RO ENTAGAG URBANA - 0 K mixkm | 4.725,00 R$ 0,97 R$ 0,24 R$ 1,21 R$ 5.717,25
74022005 | 2.21 [SRoA0 OE DETERMINAGAO DO TEOR DE BETUME - CIMENTO ASFALTICO DE 1,00 R$ 156,75 | R$ 39,19 R$ 195,94 R$ 195,04




PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANGA, PLANEJAMENTO E GESTAO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORGAMENTARIA

PROJETO: PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS EXTENSAO TOTAL DA VIA (m) 105,00
BAIRRO: CENTRO LARGURA DA VIA (m) 10,00
LOCALIZAGAO: RUA SAO FRANCISCO — TRECHO ENTRE RUAS BATISTA LUZARDO E JOAO PESSOA AREA TOTAL PAVIMENTAGAO (m?) 1.050,00
COD. SINAPI | ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN QTDE. __PREGOSUNITARIOS ¢\ 5¢5 total
Material Mao de obra | Custo unitario
74022/053 | 2.22 |ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA ASFALTICA UN 1,00 RS 80,61 R$ 20,15 R$ 100,76 R$ 100,76
74022/056 | 2.23 |ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO UN 1,00 R$59,73 | R$ 14,93 RS 74,66 RS 74,66
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE MOLDADO, ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-
94273 2.24 FI0) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, COMP. 1 M,|  m 210,00 RS 35,96 RS 8,99 R$ 44,95 R$ 9.439,50
*30'X 15/ 12* CM (H X L1/L2)
83693 2.5 (CAIACAO EM MEIO FIO me 56,70 RS 3.15 R$ 0,79 RS 3,94 RS 223,40
TOTAL DO ITEM 2 — PAVIMENTAGAO RS 140.792,56
3 |MICRODRENAGEM/MACRODRENAGEM
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE
72915 31 |PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA m° 150,00 R$ 10,12 R$ 253 R$ 12,65 R$ 1.897,50
COMPOSICAO | 3.2 |ESCAVACAO EM ROCHA COM PERFURACAO MANUAL E EXPLOSIVO me 3,00 R$ 197,34 | R$49,33 RS 246,67 R$ 740,01
74010/001 | 3.3 |CARGA, DESCARGA MECANICA — MATERIAL EXCEDENTE me 30,00 RS 1,60 RS 0,40 R$ 2,00 R$ 60,00
97912 3.4 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT ATE 10KM méxkm | 300,00 RS 2,10 R$ 0,53 RS 2,63 R$ 789,00
93379 3.5 |REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA me 120,00 RS 13.73 RS 3,43 R$ 17,16 R$ 2.059,20
CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS (ESP: 10CM) - LASTRO DE VALA
94114 3.6 |COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, m? 12,50 R$ 16579 | R$ 41,45 R$ 207,24 | R$2.590,50
LANCAMENTO MECANIZADO
83356 3.7 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA, DMT ATE 50KM mixkm | 625,00 R$ 0,75 R$ 0,19 RS 0,94 R$ 587,50
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS,
7745+ 92809 | 3.8 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS| m 12500 | R$10849 | R$27,12 R$ 13561 | R$ 16.951,25
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS,
7725+ 92811 | 39 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS| m 0,00 R$ 178,19 | R$ 44,55 R$ 222,74 RS 0,00
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS,
7750 + 92813 | 3.10 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS| m 0,00 R$ 269,92 | R$ 67,48 RS 337,40 R$ 0,00
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM
74224 3.1 |POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40 M UN 5,00 R$ 138142 | R$34536 | R$1.726,78 | RS 8.633,90
74224 3.12 [POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M UN 0,00 R$ 138142 | R$34536 | RS$1.726,78 R$ 0,00
74224 3.13 [POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,80 M UN 0,00 R$1.381,42 | R$ 34536 | R$1.726,78 RS 0,00
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE
83659 3.14 (CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO|  UN 4,00 R$727,36 | R$181,84 | R$90920 | R$3.636,80
ARMADO
73883/002 | 3.15 DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PS1 m 20,00 R$ 84,66 | R$21,17 R$ 105,83 | R$2.116,60

TOTAL DO ITEM 3 — MICRODRENAGEM/MACRODRENAGEM

R$ 40.062,26




PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANGA, PLANEJAMENTO E GESTAO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORGAMENTARIA

PROJETO: PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS EXTENSAO TOTAL DA VIA (m) 105,00
BAIRRO: CENTRO LARGURA DA VIA (m) 10,00
LOCALIZAGAO: RUA SAO FRANCISCO — TRECHO ENTRE RUAS BATISTA LUZARDO E JOAO PESSOA AREA TOTAL PAVIMENTAGAO (m?) 1.050,00
. - PREGOS UNITARIOS
COD. SINAPI | ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN QTDE. iatorial | Mao do obra | Gusto anitario | CUSte tota
4 |SINALIZAGAO
SINALIZAGAO HORIZONTAL/VERTICAL
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
72947 41 R CRILIGA COM MICROESFERAS DE VIDRO, COR AMARELA, EIXO (L=12CM) m? 12,60 R$ 25,13 R$ 6,28 R$ 31,41 R$ 395,77
SINALIZAGAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
72047 42 |ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, COR BRANCA, MANUAL — FAIXA DE m2 26,40 RS 25,06 RS 6,27 RS 31,33 RS 827,11
SEGURANCA
450620001 | 43 |SINALIZACAO VERTICAL — PLACAS DE ADVERTENCIA COM SUPORTE METALICO UN 4,00 R$ 32690 | R$81,73 R$408,63 | R$ 163452
TOTAL DO ITEM 4 — SINALIZAGAO RS 2.857,40
5 |SERVICOS COMPLEMENTARES
5.1 |ACESSO DE CADEIRANTES me 4,00 R$ 37422 | R$ 93,56 R$ 467,78 | R$1.871,12
TOTAL DO ITEM 5 — SERVIGOS COMPLEMENTARES RS 1.871,12
TOTAL GERAL DO ORGAMENTO RS 193.769,80

OBSERVAGOES:

NESTE ORGAMENTO ESTA INCLUSO OS ENCARGOS SOCIAIS E BDI DE 24,23% PARA MATERIAIS E MAO DE OBRA.

SINAPI - JULHO 2018

Canela, Agosto de 2018

Constantino Orsolin
Prefeito de Canela

Eng.2. Vera Rosane Madeira

CREA97019-D CAU 46301 9

Arq. Patricia Paiva Michelon




PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANGA, PLANEJAMENTO E GESTAO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORGAMENTARIA

PROJETO: PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS EXTENSAO TOTAL DA VIA (m) 655,00
BAIRRO: CENTRO LARGURA DA VIA (m) 12,00
LOCALIZACAO: RUA SETE DE SETEMBRO — TRECHO ENTRE RUAS DONA CARLINDA E PADRE CACIQUE AREA TOTAL PAVIMENTAGAO (m?) 7.860,00
. - PREGOS UNITARIOS
COD. SINAPI | ITEM |DESCRIGAO DOS SERVICOS UN QTDE. Matorial | Mio de obra | Custo unitaria | CUsto tota!
1 |SERVICOS PRELIMINARES
742001001 | 1.1 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, PINTADA E FIXADA EM ESTRUTURA | 0.00 RS 31498 | R$78.75 RS 393,73 RS 0,00
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,
78472 12 [SERVICOS TOFOGRAFICOS P m2 7.860,00 R$ 0,38 R$ 0,10 R$ 0,48 RS 3.772,80
1.3 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO UN 1,00 R$5.377,72 | R$2.304.74 | R$7.68246 | RS 7.682,46
TOTAL DO ITEM 1 - SERVICOS PRELIMINARES RS 11.455,26
2 |PAVIMENTAGAO
2.1 |RETIRADA DE MEIO FIO EXISTENTE COM EMPILHAMENTO E SEM REMOGAO m 1.310,00 RS 6,12 R$ 1,53 RS 7,65 RS 10.021,50
1600441 SICRO| 2.2 |REMOCAO DE CALCAMENTO — RETIRADA DE PARALELEPIPEDOS m? 977.80 R$ 11,10 R$ 2,78 RS 13,88 RS 13.571,86
90091 2.3 [ESCAVACAO MECANICA — SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE me 60,00 RS 4,79 R$ 1,20 RS 5,99 RS 359,40
74010/001 | 2.4 |CARGA, DESCARGA MECANICA — MATERIAL EXCEDENTE me 60,00 RS 1,60 R$ 0,40 RS 2,00 R$ 120,00
97912 2.5 |TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE — DMT 10 KM mexkm | 600,00 R$ 2,10 R$ 0,53 RS 2,63 RS 1.578,00
96399 2.6 |REFORCO COM RACHAO e 48,00 RS 68,63 R$ 17,16 RS 85,79 RS$ 4.117,92
72888 2.7 ICARGA, MANOBRAS E DESCARGA me 48,00 RS 1,11 R$ 0,28 RS 1,39 RS 66,72
83356 2.8 |TRANSPORTE DE RACHAO — DMT 90 KM mexkm | 4.320,00 R$ 0,75 R$ 0,19 RS 0,94 RS 4.060,80
96396 2.9 IBASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO me 195,56 RS 84,22 RS 21,05 R$ 10527 | R$ 20.586,60
72888 2.10 |CARGA, MANOBRAS E DESCARGA o 195,56 RS 1,11 R$ 0,28 RS 1,39 RS 271,83
83356 2.11 [TRANSPORTE DE BASE — DMT 90KM mixkm | 17.600,40 | R$ 0,75 R$ 0,19 RS 0,94 RS 16.544,38
2.12 |LIMPEZA DE SUPERFICIES m? 6.882,20 RS 0,99 R$ 0,25 RS 1,24 RS 8.533,93
95992 2.13 |REPERFILAGEM COM BINDER - 3 CM me 206,47 R$ 92222 | R$230,55 | R$1.152,77 | RS 238.012,42
72891 2.14 |CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE me 206,47 RS 5,54 RS 1,38 RS 6,92 RS 1.428.77
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M® DE MASSA ASFALTICA PARA
95303 215 | MENTAGAG URBANA - 60 Kit mxkm | 18.582,30 | R$ 0,97 R$ 0,24 RS 1,21 R$ 22.484,58
96401 2.16 IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30 e 7.860,00 RS 4,56 RS 1,14 R$ 5,70 RS 44.802,00
72943 2.17 |PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C m? 7.860,00 RS 1,41 R$ 0,35 RS 1,76 RS 13.833,60
CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO
95995 218 | NI (CoUQ), COM ESPESSURA PE & CM ms 393,00 R$ 93407 | R$23352 | R$1.167,59 | RS 458.862,87
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM
72891 2.19 | CAMINHAO BASCULANTE 6 M, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA m? 393,00 RS 5,54 RS 1,38 R$ 6,92 R$ 2.719,56
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M° DE MASSA ASFALTICA PARA
95303 220 LR M ENTAGAG URBANA - 60 Kit mxkm | 35.370,00 | R$ 0,97 R$ 0,24 RS 1,21 R$ 42.797,70
740221005 | 2.21 [SRSA0 DE DETERMINACAO DO TEOR DE BETUME - CIMENTO ASFALTICO DE 1,00 R$ 156,75 | R$ 39,19 R$ 195,04 R$ 195,04




PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANGA, PLANEJAMENTO E GESTAO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORGAMENTARIA

PROJETO: PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS EXTENSAO TOTAL DA VIA (m) 655,00
BAIRRO: CENTRO LARGURA DA VIA (m) 12,00
LOCALIZACAO: RUA SETE DE SETEMBRO — TRECHO ENTRE RUAS DONA CARLINDA E PADRE CACIQUE AREA TOTAL PAVIMENTAGAO (m?) 7.860,00
COD. SINAPI | ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN QTDE. __PREGOSUNITARIOS | 10 total
Material Mao de obra | Custo unitario
74022/053 | 2.22 |ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAGAO DA MISTURA ASFALTICA UN 1,00 R$ 80,61 R$ 20,15 R$ 100,76 R$ 100,76
74022/056 | 2.23 |ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO UN 1,00 R$59,73 | RS 14,93 RS 74,66 RS 74,66
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE MOLDADO, ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-
94273 2.24 |FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, COMP. 1 M,|  m 1310,00 | RS 3596 R$ 8,99 RS 44,95 R$ 58.884,50
*30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)
83693 2.25 |CAIACAO EM MEIO FIO m? 353,70 R$ 3,15 R$ 0,79 RS 3,94 RS 1.393,58
TOTAL DO ITEM 2 — PAVIMENTAGAO RS 965.423,88
3 |MICRODRENAGEM/MACRODRENAGEM
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE
72915 31 |PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA m® 116976 | R$10,12 R$ 2,53 R$ 12,65 R$ 14.797,46
COMPOSICAO | 3.2 |[ESCAVACAO EM ROCHA COM PERFURACAO MANUAL E EXPLOSIVO me 23,40 R$ 197,34 | R$49,33 RS 246,67 R$ 5.772,08
74010/001 | 3.3 |CARGA, DESCARGA MECANICA — MATERIAL EXCEDENTE me 233,95 RS 1,60 RS 0,40 RS 2,00 R$ 467,90
97912 3.4 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT ATE 10KM mixkm | 2.339,50 R$ 2,10 RS 0,53 RS 2,63 R$ 6.152,89
93379 3.5 |REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA me 935,81 RS 13.73 RS 3,43 RS 17,16 RS 16.058,50
CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS (ESP: 10CM) - LASTRO DE VALA
94114 3.6 |COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA,| m? 91,78 R$ 16579 | R$ 41,45 R$ 207,24 | R$ 19.020,49
LANCAMENTO MECANIZADO
83356 3.7 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA, DMT ATE 50KM mixkm | 4.589,00 R$ 0,75 R$ 0,19 RS 0,94 RS 4.313,66
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS,
7745+ 92809 | 3.8 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS| m 439,00 | R$10849 | R$27,12 R$ 13561 | R$59.532,79
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS,
7725+ 92811 | 39 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS| m 209,00 | R$178,19 | RS 44,55 R$ 222,74 | R$46.552,66
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS,
7750 + 92813 | 3.10 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS m 152,00 | R$269,92 | R$6748 R$ 337,40 | R$51.284.80
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM
74224 3.1 |POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40 M UN 16,00 | R$1.381,42 | R$34536 | R$ 172678 | RS 2762848
74224 3.12 |POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M UN 5,00 RS 1.381,42 | R$34536 | R$1.726,78 | RS 8.633,90
74224 3.13 |POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,80 M UN 6,00 RS 1.381,42 | R$ 34536 | R$1.726,78 | RS 10.360,68
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE
83659 3.14 |CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO|  UN 22,00 R$727,36 | R$181,84 | R$90920 | R$20.002,40
ARMADO
73883/002 | 3.15 ]DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PS1 m 20,00 R$ 84,66 | R$21,17 R$ 105,83 R$ 2.116,60
TOTAL DO ITEM 3 — MICRODRENAGEM/MACRODRENAGEM RS 292.695,29




PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANGA, PLANEJAMENTO E GESTAO
COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORGAMENTARIA

PROJETO: PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS EXTENSAO TOTAL DA VIA (m) 655,00
BAIRRO: CENTRO LARGURA DA VIA (m) 12,00
LOCALIZAGAO: RUA SETE DE SETEMBRO — TRECHO ENTRE RUAS DONA CARLINDA E PADRE CACIQUE AREA TOTAL PAVIMENTAGAO (m?) 7.860,00
. . PREGOS UNITARIOS
COD. SINAPI | ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN QTDE. Matorial | Moo do obra | Gusto unitério | CUSto totl
4 |SINALIZAGAO
SINALIZAGAO HORIZONTAL/VERTICAL
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
72947 41 R ORILIGA COM MICROESFERAS DE VIDRO, COR AMARELA, EIXO (L=12CM) m? 78,60 R$ 25,13 R$ 6,28 R$ 31,41 R$ 2.468,83
SINALIZAGAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
72047 4.2 |ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, COR BRANCA, MANUAL — FAIXA DE m? 109,20 RS 25,06 RS 6,27 R$ 31,33 RS 3.421,24
SEGURANCA
450620001 | 43 |SINALIZACAO VERTICAL — PLACAS DE ADVERTENCIA COM SUPORTE METALICO UN 15,00 R$ 326,90 | R$81,73 R$ 408,63 R$ 6.129,45
TOTAL DO ITEM 4 — SINALIZAGAO RS 12.019,52
5 |SERVICOS COMPLEMENTARES
5.1 |ACESSO DE CADEIRANTES me 12,00 R$ 374,22 | R$ 93,56 RS 467,78 R$ 5.613,36
TOTAL DO ITEM 5 — SERVIGOS COMPLEMENTARES RS 5.613,36
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO RS 1.287.207,31
OBSERVAGOES:

NESTE ORGAMENTO ESTA INCLUSO OS ENCARGOS SOCIAIS E BDI DE 24,23% PARA MATERIAIS E MAO DE OBRA.
SINAPI — JULHO 2018

Canela, Agosto de 2018

Constantino Orsolin Eng.2. Vera Rosane Madeira Arq. Patricia Paiva Michelon
Prefeito de Canela CREA 97019-D CAU 46301 9




PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANGA, PLANEJAMENTO E GESTAO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORGAMENTARIA

PROJETO: PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS EXTENSAO TOTAL DA VIA (m) 265,00
BAIRRO: CENTRO LARGURA DA VIA (m) 14,00
LOCALIZAGAO: RUA VISCONDE DE MAUA — TRECHO ENTRE RUAS AUGUSTO PESTANA E JOAO SIMPLICIO AREA TOTAL PAVIMENTAGAO (m?) 3.710,00
. - PREGOS UNITARIOS
COD. SINAPI | ITEM |DESCRIGAO DOS SERVICOS UN QTDE. Matorial | Mao de obra | Custo unitirio | CUSto ot
1 |SERVICOS PRELIMINARES
742080001 | 1.1 |PLACADE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, PINTADA E FIXADA EM ESTRUTURA| - 0,00 RS 314.98 | R$78.75 RS 393,73 RS 0,00
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,
78472 1.2 [JERVICOS TOPOGRAFICOS A m? | 3.710,00 R$ 0,38 R$ 0,10 R$ 0,48 RS 1.780,80
13 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO UN 1,00 R$ 6.145.97 | R$ 153649 | R$7.68246 | RS 7.682,46
TOTAL DO ITEM 1 - SERVICOS PRELIMINARES RS 9.463,26
2 |PAVIMENTACAO
2.1 |RETIRADA DE MEIO FIO EXISTENTE COM EMPILHAMENTO E SEM REMOGCAO m 1.060,00 R$ 6,12 R$ 1,53 R$ 7,65 R$ 8.109,00
1600441 SICRO| 2.2 |REMOCAO DE CALCAMENTO — RETIRADA DE PARALELEPIPEDOS m? 354,00 RS 11,10 R$ 2,78 RS 13,88 RS 4.913,52
90091 2.3 [ESCAVACAO MECANICA — SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE me 60,00 RS 4,79 R$ 1,20 R$ 5,99 RS 359,40
74010001 | 2.4 |CARGA, DESCARGA MECANICA — MATERIAL EXCEDENTE ms 60,00 RS 1,60 R$ 0,40 R$ 2,00 R$ 120,00
97912 2.5 [TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE — DMT 10 KM mexkm | 600,00 R$ 2,10 R$ 0,53 R$ 2,63 RS 1.578,00
96399 2.6 |REFORCO COM RACHAO ms 48,00 R$ 6863 | R$17,16 RS 85,79 RS$ 4.117,92
72888 2.7 |CARGA, MANOBRAS E DESCARGA me 48,00 RS 1,11 R$ 0,28 RS 1,39 RS 66,72
83356 2.8 |TRANSPORTE DE RACHAO — DMT 90 KM méxkm | 4.320,00 R$ 0,75 R$ 0,19 RS 0,94 RS 4.060,80
96396 2.9 |BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO ms 70,80 R$8422 | R$21,05 R$ 10527 | R$7.453,12
72888 2.10 |[CARGA, MANOBRAS E DESCARGA pc 70,80 RS 1,11 R$ 0,28 RS 1,39 RS 98,41
83356 2.11 TRANSPORTE DE BASE — DMT 90KM méxkm | 6.372,00 R$ 0,75 R$ 0,19 RS 0,94 RS 5.989,68
2.12 |LIMPEZA DE SUPERFICIES m? | 3.356,00 R$ 0,99 R$ 0,25 RS 1,24 RS 4.161.44
95992 2.13 |REPERFILAGEM COM BINDER - 3 CM me 10068 | R$92222 | R$23055 | R$1.152,77 | R$ 116.060,88
72891 2.14 |CARGA. MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE me 100,68 RS 5,54 RS 1,38 RS 6,92 RS 696,71
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M® DE MASSA ASFALTICA PARA
95303 215 | MENTAGAO URBANA - 60 Kit méxkm | 9.061,20 R$ 0,97 R$ 0,24 RS 1,21 R$ 10.964,05
96401 2.16 IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30 mz | 3.710,00 RS 4,56 R$ 1,14 R$ 5,70 R$ 21.147,00
72943 2.17 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C m? | 3.710,00 RS 1,41 R$ 0,35 R$ 1,76 R$ 6.529,60
CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO
95995 218 | QUENTE (CBUG), COM ESPESSURA DE & O me 18550 | R$93407 | R$23352 | R$1.16759 | RS 216.587.95
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM
72891 2.19 | AMINHAO BASCULANTE 6 M?, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA m? 185,50 RS 5,54 R$ 1,38 R$ 6,92 RS 1.283,66
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M° DE MASSA ASFALTICA PARA
95303 2.20 | RO ENTAGAG URBANA - 0 K mexkm | 16.695,00 | R$ 0,97 R$ 0,24 R$ 1,21 R$ 20.200,95
74022005 | 2.21 [SRoA0 OE DETERMINAGAO DO TEOR DE BETUME - CIMENTO ASFALTICO DE 1,00 R$ 156,75 | R$ 39,19 R$ 195,94 R$ 195,04




PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANGA, PLANEJAMENTO E GESTAO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORGAMENTARIA

PROJETO: PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS EXTENSAO TOTAL DA VIA (m) 265,00
BAIRRO: CENTRO LARGURA DA VIA (m) 14,00
LOCALIZAGAO: RUA VISCONDE DE MAUA — TRECHO ENTRE RUAS AUGUSTO PESTANA E JOAO SIMPLICIO AREA TOTAL PAVIMENTAGAO (m?) 3.710,00
COD. SINAPI | ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN QTDE. __PREGOSUNITARIOS ¢\ 5¢5 total
Material Mao de obra | Custo unitario
74022/053 | 2.22 |ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA ASFALTICA UN 1,00 RS 80,61 R$ 20,15 R$ 100,76 R$ 100,76
74022/056 | 2.23 |ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO UN 1,00 R$59,73 | R$ 14,93 RS 74,66 RS 74,66
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE MOLDADO, ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-
94273 2.24 FI0) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, COMP. 1 M,|  m 1.060,00 | R$ 35,96 RS 8,99 R$ 44,95 | R$47.647,00
*30'X 15/ 12* CM (H X L1/L2)
83693 2.5 (CAIACAO EM MEIO FIO me 286,20 RS 3.15 R$ 0,79 RS 3,94 RS 1.127.63
TOTAL DO ITEM 2 — PAVIMENTAGAO RS 483.644,80
3 |MICRODRENAGEM/MACRODRENAGEM
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE
72915 31 |PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA me 352,80 R$ 10,12 R$ 2,53 R$ 12,65 RS 4.462,92
COMPOSICAO | 3.2 |ESCAVACAO EM ROCHA COM PERFURACAO MANUAL E EXPLOSIVO me 7,06 R$ 197,34 | R$49,33 R$ 246,67 | R$ 1.741,49
74010/001 | 3.3 |CARGA, DESCARGA MECANICA — MATERIAL EXCEDENTE me 70,56 RS 1,60 RS 0,40 R$ 2,00 RS 141,12
97912 3.4 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT ATE 10KM méxkm | 705,60 RS 2,10 R$ 0,53 RS 2,63 RS 1.855,73
93379 3.5 |REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA me 282,24 RS 13.73 RS 3,43 R$ 17,16 RS 4.843,24
CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS (ESP: 10CM) - LASTRO DE VALA
94114 3.6 |COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, m? 29,40 R$ 16579 | R$ 41,45 R$ 207,24 | R$6.092,86
LANCAMENTO MECANIZADO
83356 3.7 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA, DMT ATE 50KM méxkm | 1.470,00 R$ 0,75 R$ 0,19 RS 0,94 RS 1.381,80
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS,
7745+ 92809 | 3.8 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS| m 29400 | R$10849 | R$ 27,12 R$ 13561 | R$30.869,34
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS,
7725+ 92811 | 39 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS| m 0,00 R$ 178,19 | R$ 44,55 R$ 222,74 RS 0,00
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS,
7750 + 92813 | 3.10 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS| m 0,00 R$ 269,92 | R$ 67,48 RS 337,40 R$ 0,00
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM
74224 3.1 |POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40 M UN 8,00 R$ 138142 | R$34536 | R$1.726,78 | R$ 13.814,24
74224 3.12 [POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M UN 0,00 R$ 138142 | R$34536 | RS$1.726,78 RS 0,00
74224 3.13 [POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,80 M UN 0,00 R$1.381,42 | R$ 34536 | R$1.726,78 RS 0,00
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE
83659 3.14 (CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO|  UN 8,00 R$727,36 | R$181,84 | R$90920 | R$7.273,60
ARMADO
73883/002 | 3.15 DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PS1 m 20,00 R$ 84,66 | R$21,17 R$ 105,83 | R$2.116,60

TOTAL DO ITEM 3 — MICRODRENAGEM/MACRODRENAGEM

R$ 83.592,94




PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANGA, PLANEJAMENTO E GESTAO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORGAMENTARIA

PROJETO: PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS EXTENSAO TOTAL DA VIA (m) 265,00
BAIRRO: CENTRO LARGURA DA VIA (m) 14,00
LOCALIZAGAO: RUA VISCONDE DE MAUA — TRECHO ENTRE RUAS AUGUSTO PESTANA E JOAO SIMPLICIO AREA TOTAL PAVIMENTAGAO (m?) 3.710,00
. - PREGOS UNITARIOS
COD. SINAPI | ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN QTDE. iatorial | Mao do obra | Gusto anitario | CUSte tota
4 |SINALIZAGAO
SINALIZAGAO HORIZONTAL/VERTICAL
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
72947 41 R CRILIGA COM MICROESFERAS DE VIDRO, COR AMARELA, EIXO (L=12CM) m? 63,60 R$ 25,13 R$ 6,28 R$ 31,41 R$ 1.997.68
SINALIZAGAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
72047 42 |ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, COR BRANCA, MANUAL — FAIXA DE m2 72,00 RS 25,06 RS 6,27 RS 31,33 R$ 2.255,76
SEGURANCA
450620001 | 43 |SINALIZACAO VERTICAL — PLACAS DE ADVERTENCIA COM SUPORTE METALICO UN 4,00 R$ 32690 | R$81,73 R$408,63 | R$ 163452
TOTAL DO ITEM 4 — SINALIZAGAO RS 5.887,96
5 |SERVICOS COMPLEMENTARES
5.1 |ACESSO DE CADEIRANTES me 8,00 R$ 37422 | R$ 93,56 R$ 467,78 | R$ 3.742,24
TOTAL DO ITEM 5 — SERVIGOS COMPLEMENTARES RS 3.742,24
TOTAL GERAL DO ORGAMENTO RS 586.331,20

OBSERVAGOES:

NESTE ORGAMENTO ESTA INCLUSO OS ENCARGOS SOCIAIS E BDI DE 24,23% PARA MATERIAIS E MAO DE OBRA.

SINAPI - JULHO 2018

Canela, Agosto de 2018

Constantino Orsolin
Prefeito de Canela

Eng.2. Vera Rosane Madeira
CREA97019-D

Arq. Patricia Paiva Michelon

CAU 46301 9
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