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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MATERIAL E MÃO DE OBRA

OBRA: REFORMA DA EMEI SERAFINA SEIBT – Área total: 825,29 m²
BDI = 23%

ITEM FONTE DESCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. R$ UNIT.  MAT. R$ UNIT.  MO R$ UNIT.  MAT. R$ UNIT.  MO R$ TOTAL %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 74209/001 Placa da obra 0,80 X 1,20 m modelo Prefeitura de Canela m² 1,00 R$ 269,20 R$ 115,30 R$ 269,20 R$ 115,30 R$ 384,50

1.2 93584 Instalação de abrigo provisório em madeira no canteiro de obras m² 4,00 R$ 521,30 R$ 223,40 R$ 2.085,20 R$ 893,60 R$ 2.978,80

Subtotal R$ 2.354,40 R$ 1.008,90 R$ 3.363,30 1,31%

2 BASE DE ALVENARIA PARA ESQUADRIAS

2.1 Corredores dos blocos pedagógicos

2.1.1 89168 m² 29,00 
R$ 38,80 R$ 38,80 R$ 1.125,20 R$ 1.125,20 R$ 2.250,40

2.1.2 87904 Chapisco aplicado em alvenaria de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 preparo manual m² 58,00 R$ 3,50 R$ 4,80 R$ 203,00 R$ 278,40 R$ 481,40

2.1.3 87777 m² 58,00 
R$ 25,60 R$ 27,80 R$ 1.484,80 R$ 1.612,40 R$ 3.097,20

2.1.4 87242 Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - dimensões 10 x 10 cm - inclui rejunte, – cor azul conforme existente m² 71,00 R$ 70,00 R$ 41,10 R$ 4.970,00 R$ 2.918,10 R$ 7.888,10

2.1.5 98689 Pingadeira em basalto serrado e polido sobre a alvenaria, largura 22,00 cm, espessura 2,0 cm ml 45,00 R$ 76,90 R$ 65,90 R$ 3.460,50 R$ 2.965,50 R$ 6.426,00

2.2 Pórtico principal

2.2.1 89168 m² 8,00 
R$ 38,80 R$ 38,80 R$ 310,40 R$ 310,40 R$ 620,80

2.2.2 87904 Chapisco aplicado em alvenaria de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 preparo manual m² 16,00 R$ 3,50 R$ 4,80 R$ 56,00 R$ 76,80 R$ 132,80

2.2.3 87777 m² 16,00 
R$ 25,60 R$ 27,80 R$ 409,60 R$ 444,80 R$ 854,40

2.2.4 87242 Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - dimensões 10 x 10 cm - inclui rejunte, – cor azul conforme existente m² 16,00 R$ 70,00 R$ 41,10 R$ 1.120,00 R$ 657,60 R$ 1.777,60

2.2.5 98689 Pingadeira em basalto serrado e polido sobre a alvenaria, largura 22,00 cm, espessura 2,0 cm ml 14,00 R$ 76,90 R$ 65,90 R$ 1.076,60 R$ 922,60 R$ 1.999,20

Subtotal R$ 14.216,10 R$ 11.311,80 R$ 25.527,90 9,97%

3 ESQUADRIAS

3.1 Esquadria 1

3.1.1 MERCADO cj. 1,00 R$ 5.713,30 R$ 902,70 R$ 5.713,30 R$ 902,70 R$ 6.616,00

3.1.2 MERCADO cj. 2,00 R$ 3.191,80 R$ 383,00 R$ 6.383,60 R$ 766,00 R$ 7.149,60

3.1.3 11480 cj. 2,00 R$ 71,10 R$ 11,30 R$ 142,20 R$ 22,60 R$ 164,80

3.1.4 38168 cj. 2,00 R$ 151,20 R$ 24,10 R$ 302,40 R$ 48,20 R$ 350,60

3.1.5 39620 cj. 2,00 R$ 899,90 R$ 143,90 R$ 1.799,80 R$ 287,80 R$ 2.087,60

Subtotal R$ 14.341,30 R$ 2.027,30 R$ 16.368,60 6,39%

3.2

3.2.1 MERCADO cj. 1,00 R$ 35.820,00 R$ 4.298,40 R$ 35.820,00 R$ 4.298,40 R$ 40.118,40

3.2.2 11480 cj. 3,00 R$ 71,10 R$ 11,30 R$ 213,30 R$ 33,90 R$ 247,20

3.2.3 38168 cj. 4,00 R$ 151,20 R$ 24,10 R$ 604,80 R$ 96,40 R$ 701,20

3.2.4 39620 cj. 2,00 R$ 899,90 R$ 143,90 R$ 1.799,80 R$ 287,80 R$ 2.087,60

3.2.5 39621 cj. 1,00 R$ 1.687,40 R$ 269,90 R$ 1.687,40 R$ 269,90 R$ 1.957,30

Subtotal R$ 40.125,30 R$ 4.986,40 R$ 45.111,70 17,62%

Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9 x 14 x 19 cm, 1 vez (espessura 14 cm), assentado em argamassa traco 1:4 (cimento e 
areia media não peneirada), preparo manual, junta 1 cm

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos de fachada com 
presença de vãos, espessura de 25 mm

Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9 x 14 x 19 cm, 1 vez (espessura 14 cm), assentado em argamassa traco 1:4 (cimento e 
areia media não peneirada), preparo manual, junta 1 cm

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos de fachada com 
presença de vãos, espessura de 25 mm

Conjunto composto de três segmentos em vidros temperados, 8,0 mm, fixados em caixilho de alumínio, perfil “U” AL-10. 
Possui dois segmentos em formato de L, em vidros fixos temperados, 8,0 mm, e um segmento contendo janela de correr 230 
x 190 cm. Inclui ferragens completas, marcos, baguetes, etc, conforme projeto

Conjunto composto de porta externa simples, com 1 folha móvel em giro, em perfis e chapas de PVC branco e visor de vidro, 
80 x 210 cm, com visores laterais e bandeiras fixas (com vidros transparentes, lisos, temperado, 6,0 mm). Maçaneta tipo 
alavanca (de latão cromado ou inox) com fechadura em cilindro reforçado. Puxador interno em barra de alumínio, de diâmetro 
2,5 cm (40 cm de comprimento) instalados na posição horizontal, em conformidade com a NBR 9050 - Acessibilidade de 
Pessoas Portadoras de Deficiência e barras antipânico, normatizadas, tipo push, adequadas aos vãos. Inclui ferragens 
completas, marcos, baguetes, etc, conforme projeto

Fornecimento e instalação de fechadura cilindro central tubular, 70 mm, com maçaneta de latão cromado ou inox, para 
aplicação em ambientes com maior necessidade de segurança

Fornecimento e instalação de ferragens complementares – Conjunto com puxador em barra de alumínio de diâmetro 2,5 cm, 
40 cm de comprimento, instalados na posição horizontal, em conformidade com a NBR 9050 - Acessibilidade de Pessoas 
Portadoras de Deficiência

Fornecimento e instalação de barra antipânico simples, tipo push, com fechadura

Esquadria 2

Conjunto composto de esquadria em formato de L, contendo três portas externas, sendo uma porta dupla, com 2 folhas 
móveis em giro, em perfis e chapas de PVC branco e vidro, 140 x 210 cm, e duas portas simples, com 1 folha móvel em giro, 
em chapa de PVC e vidro, 80 x 210 cm. Visores laterais fixos, quatro janelas com duas folhas de correr, 140 x 150 e uma 
janela com folha de correr, 70 x 150, incluindo vidros transparentes, lisos, temperados, 6 mm e bandeiras fixas em painéis de 
PVC. Maçanetas tipo alavanca (de latão cromado ou inox) com fechadura em cilindro reforçado. Puxadores em barras de 
alumínio polido de diâmetro 2,5 cm (40 cm de comprimento) instalados na posição horizontal, em conformidade com a NBR 
9050 - Acessibilidade de Pessoas Portadoras de Deficiência e barras antipânico, normatizadas, tipo push, adequadas aos vãos. 
Inclui ferragens completas, marco, baguetes, etc, conforme projeto

Fornecimento e instalação de fechadura cilindro central tubular, 70 mm, com maçaneta de latão cromado ou inox, para 
aplicação em ambientes com maior necessidade de segurança

Fornecimento e instalação de ferragens complementares – Puxador em barra de alumínio de diâmetro 2,5 cm, 40 cm de 
comprimento, instalado na posição horizontal, em conformidade com a NBR 9050 - Acessibilidade de Pessoas Portadoras de 
Deficiência

Fornecimento e instalação de barra antipânico simples, tipo push, com fechadura

Fornecimento e instalação de barra antipânico dupla, tipo push, com fechadura
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ITEM FONTE DESCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. R$ UNIT.  MAT. R$ UNIT.  MO R$ UNIT.  MAT. R$ UNIT.  MO R$ TOTAL %

3.3

3.3.1 MERCADO cj. 1,00 R$ 55.325,40 R$ 6.639,00 R$ 55.325,40 R$ 6.639,00 R$ 61.964,40

3.3.2 11480 cj. 3,00 R$ 71,10 R$ 11,30 R$ 213,30 R$ 33,90 R$ 247,20

3.3.3 38168 cj. 4,00 R$ 151,20 R$ 24,10 R$ 604,80 R$ 96,40 R$ 701,20

3.3.4 39620 cj. 2,00 R$ 899,90 R$ 143,90 R$ 1.799,80 R$ 287,80 R$ 2.087,60

3.3.5 39621 cj. 1,00 R$ 1.687,40 R$ 269,90 R$ 1.687,40 R$ 269,90 R$ 1.957,30

Subtotal R$ 59.630,70 R$ 7.327,00 R$ 66.957,70 26,15%

3.6

3.6.1 MERCADO cj. 1,00 R$ 3.874,50 R$ 464,90 R$ 3.874,50 R$ 464,90 R$ 4.339,40

3.6.2 11480 cj. 1,00 R$ 71,10 R$ 11,30 R$ 71,10 R$ 11,30 R$ 82,40

3.6.3 38168 cj. 1,00 R$ 151,20 R$ 24,10 R$ 151,20 R$ 24,10 R$ 175,30

3.6.4 39620 cj. 1,00 R$ 899,90 R$ 143,90 R$ 899,90 R$ 143,90 R$ 1.043,80

Subtotal R$ 4.996,70 R$ 644,20 R$ 5.640,90 2,20%

3.7 Acessórios 

3.7.1 MERCADO Colunas de PVC para reforço un 40,00 R$ 475,70 R$ 57,00 R$ 19.028,00 R$ 2.280,00 R$ 21.308,00

Subtotal R$ 19.028,00 R$ 2.280,00 R$ 21.308,00 8,32%

3.8 Esquadrias para cobogós

3.8.1 94576 m² 4,50 R$ 375,40 R$ 19,70 R$ 1.689,30 R$ 88,65 R$ 1.777,95

Subtotal R$ 1.689,30 R$ 88,65 R$ 1.777,95 0,69%

3.9 Fechamento do oitão do pórtico

3.9.1 MERCADO m² 13,00 R$ 458,70 R$ 24,10 R$ 5.963,10 R$ 313,30 R$ 6.276,40

3.9.2 MERCADO m 30,00 R$ 32,50 R$ 9,70 R$ 975,00 R$ 291,00 R$ 1.266,00

Subtotal R$ 6.938,10 R$ 604,30 R$ 7.542,40 2,95%

3.10 Vãos laterais do pórtico

3.10.1 100327 m 40,00 R$ 47,10 R$ 6,40 R$ 1.884,00 R$ 256,00 R$ 2.140,00

Subtotal R$ 1.884,00 R$ 256,00 R$ 2.140,00 0,84%

4 FECHAMENTO COBOGÓS DO BLOCO ADMINISTRATIVO

4.1 97624 Demolição de alvenaria de cobogós, sem reaproveitamento e remoção manual de entulhos m² 5,00 R$ 9,30 R$ 84,40 R$ 46,50 R$ 422,00 R$ 468,50

4.2 MERCADO m 12,00 R$ 11,00 R$ 25,80 R$ 132,00 R$ 309,60 R$ 441,60

Subtotal R$ 178,50 R$ 731,60 R$ 910,10 0,36%

Esquadria 3

Conjunto composto de esquadria em formato de L, contendo três portas externas, sendo uma porta dupla, com 2 folhas 
móveis em giro, em perfis e chapas de PVC branco e vidro, 140 x 210 cm, e duas portas simples, com 1 folha móvel em giro, 
em chapa de PVC e vidro, 80 x 210 cm. Visores laterais fixos, oito janelas com duas folhas de correr, 140 x 150 e uma janela 
com folha de correr, 70 x 150, incluindo vidros transparentes, lisos, temperados, 6 mm e bandeiras fixas em painéis de PVC. 
Maçanetas tipo alavanca (de latão cromado ou inox) com fechadura em cilindro reforçado. Puxadores em barras de alumínio 
polido de diâmetro 2,5 cm (40 cm de comprimento) instalados na posição horizontal, em conformidade com a NBR 9050 - 
Acessibilidade de Pessoas Portadoras de Deficiência e barras antipânico, normatizadas, tipo push, adequadas aos vãos. Inclui 
ferragens completas, marco, baguetes, etc, conforme projeto

Fornecimento e instalação de fechadura cilindro central tubular, 70 mm, com maçaneta de latão cromado ou inox, para 
aplicação em ambientes com maior necessidade de segurança

Fornecimento e instalação de ferragens complementares – Puxador em barra de alumínio de diâmetro 2,5 cm, 40 cm de 
comprimento, instalado na posição horizontal, em conformidade com a NBR 9050 - Acessibilidade de Pessoas Portadoras de 
Deficiência

Fornecimento e instalação de barra antipânico simples, tipo push, com fechadura

Fornecimento e instalação de barra antipânico dupla, tipo push, com fechadura

Esquadria 4

Conjunto composto de porta externa metálica simples, com 1 folha móvel em giro, em perfis e chapas de PVC branco e vidro, 
80 x 210 cm, com base lateral em chapa de PVC, janelas laterais basculantes (com vidros transparentes, lisos, temperados, 6 
mm), e bandeiras fixas (com vidros transparentes, lisos, temperados, 6 mm). Maçaneta tipo alavanca (de latão cromado ou 
inox) com fechadura em cilindro reforçado. Puxador interno em barra de alumínio, de diâmetro 2,5 cm (40 cm de 
comprimento) instalados na posição horizontal, em conformidade com a NBR 9050 - Acessibilidade de Pessoas Portadoras de 
Deficiência e barras antipânico, normatizadas, tipo push, adequadas aos vãos. Inclui ferragens completas, marcos, baguetes, 
etc, conforme projeto

Fornecimento e instalação de fechadura cilindro central tubular, 70 mm, com maçaneta de latão cromado ou inox, para 
aplicação em ambientes com maior necessidade de segurança

Fornecimento e instalação de ferragens complementares – Puxador em barra de alumínio de diâmetro 2,5 cm, 40 cm de 
comprimento, instalado na posição horizontal, em conformidade com a NBR 9050 - Acessibilidade de Pessoas Portadoras de 
Deficiência

Fornecimento e instalação de barra antipânico simples, tipo push, com fechadura

Janelas com duas folhas de correr em perfis de alumínio, incluindo vidros transparentes, lisos, comuns, 4 mm. Inclui ferragens 
completas, marcos, baguetes, etc, conforme projeto

Vidro temperado incolor, espessura 10 mm, fornecimento e instalação em caixilho de alumínio – oitão do pórtico

Caixilho de alumínio em perfil “U” AL-10 – oitão do pórtico

Rufo externo de chapa de aço galvanizada nº 26, corte 33 cm, conforme detalhe – fechamento dos vãos laterais da 
estrutura da cobertura do pórtico

Requadramento com massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente 
(vãos dos cobogós), espessura de 25 mm, inclui chapisco aplicado com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo 
manual
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5 REFORMA DA PASSARELA COBERTA

5.1 97661 – 97662 Retirada de tubulações, fiações elétricas e luminárias m 12,00 R$ 0,20 R$ 0,80 R$ 2,40 R$ 9,60 R$ 12,00

5.2 97647 Retirada de telhas cerâmicas m² 45,00 R$ 0,90 R$ 2,10 R$ 40,50 R$ 94,50 R$ 135,00

5.3 97650 Retirada de estrutura de madeira com tesouras para telhas cerâmicas m² 45,00 R$ 1,90 R$ 4,50 R$ 85,50 R$ 202,50 R$ 288,00

5.4 97622 Demolição de alvenaria de tijolos furados sem reaproveitamento (oitões existentes) e remoção manual de entulhos m³ 1,00 R$ 16,40 R$ 33,40 R$ 16,40 R$ 33,40 R$ 49,80

5.5 89168 m² 4,00 R$ 38,80 R$ 38,80 R$ 155,20 R$ 155,20 R$ 310,40

5.6 Encabeçamento/rufo em concreto armado 20 MPa, concretada sobre oitões de alvenaria, completa m³ 1,00 R$ 1.328,70 R$ 1.022,10 R$ 1.328,70 R$ 1.022,10 R$ 2.350,80

5.7 87904 Chapisco aplicado em alvenaria de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 preparo manual m² 8,00 R$ 3,50 R$ 4,80 R$ 28,00 R$ 38,40 R$ 66,40

5.8 87777 m² 8,00 R$ 25,60 R$ 27,80 R$ 204,80 R$ 222,40 R$ 427,20

5.9 92539 m² 45,00 R$ 55,90 R$ 13,10 R$ 2.515,50 R$ 589,50 R$ 3.105,00

5.10 92259 cj. 12,00 R$ 274,20 R$ 81,90 R$ 3.290,40 R$ 982,80 R$ 4.273,20

5.11 94195 m² 40,00 R$ 37,00 R$ 5,50 R$ 1.480,00 R$ 220,00 R$ 1.700,00

5.12 94227 Algerozes de chapa de aço galvanizada nº 24, corte 33 cm, conforme detalhe m 5,00 R$ 45,40 R$ 6,70 R$ 227,00 R$ 33,50 R$ 260,50

Subtotal R$ 9.374,40 R$ 3.603,90 R$ 12.978,30 5,07%

6 CONSERTOS

6.1 Bloco Administrativo

6.1.1 Banho 1

6.1.1.1 11686 cj. 1,00 R$ 9,60 R$ 2,80 R$ 9,60 R$ 2,80 R$ 12,40

6.1.1.2 97663 – 95469 Retirada e recolocação de bacia sanitária com vazamento cj. 1,00 R$ 20,30 R$ 25,90 R$ 20,30 R$ 25,90 R$ 46,20

6.1.2 Banho 2

6.1.2.1 99635 Regulagem de válvula de descarga da bacia sanitária cj. 1,00 R$ 1,10 R$ 22,30 R$ 1,10 R$ 22,30 R$ 23,40

6.1.2.2 MERCADO cj. 1,00 R$ 73,80 R$ 14,70 R$ 73,80 R$ 14,70 R$ 88,50

6.1.3 Impermeabilização lajes

6.1.3.1 97631 Demolição de argamassa de proteção mecânica, camadas de regularização e retirada de manta impermeabilizante m² 16,00 R$ 0,80 R$ 2,00 R$ 12,80 R$ 32,00 R$ 44,80

6.1.3.2 98546 Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm m² 16,00 R$ 60,40 R$ 19,00 R$ 966,40 R$ 304,00 R$ 1.270,40

6.1.3.3 87620 m² 16,00 R$ 23,30 R$ 9,00 R$ 372,80 R$ 144,00 R$ 516,80

6.1.3.4 98569 m² 16,00 R$ 49,30 R$ 21,10 R$ 788,80 R$ 337,60 R$ 1.126,40

Subtotal R$ 2.245,60 R$ 883,30 R$ 3.128,90 1,22%

6.2 Bloco Pedagógico Multiúso

6.2.1 Banho 1

6.2.1.1 99635 Regulagem de válvula de descarga da bacia sanitária cj. 2,00 R$ 1,10 R$ 22,30 R$ 2,20 R$ 44,60 R$ 46,80

6.2.1.2 MERCADO cj. 3,00 R$ 73,80 R$ 14,70 R$ 221,40 R$ 44,10 R$ 265,50

6.2.2 Banho 2

6.2.2.1 11686 cj. 2,00 R$ 9,60 R$ 2,80 R$ 19,20 R$ 5,60 R$ 24,80

6.2.2.2 97663 – 95469 Retirada e recolocação de bacia sanitária com vazamento cj. 2,00 R$ 20,30 R$ 25,90 R$ 40,60 R$ 51,80 R$ 92,40

6.2.3 Placas cerâmicas

6.2.3.1 87242 Fornecimento e recolocação de cerâmicas 10 x 10 na fachada m² 3,00 R$ 70,00 R$ 41,10 R$ 210,00 R$ 123,30 R$ 333,30

Subtotal R$ 493,40 R$ 269,40 R$ 762,80 0,30%

6.3 Bloco Pedagógico

6.3.1 Creche II – 1

6.3.1.1 MERCADO cj. 1,00 R$ 73,80 R$ 14,70 R$ 73,80 R$ 14,70 R$ 88,50

6.3.2 Creche II – 2

6.3.2.1 99635 Regulagem de válvula de descarga da bacia sanitária cj. 1,00 R$ 1,10 R$ 22,30 R$ 1,10 R$ 22,30 R$ 23,40

6.3.2.2 88316 Adaptação de ralo ao nível do piso cj. 1,00 R$ 0,90 R$ 19,20 R$ 0,90 R$ 19,20 R$ 20,10

Subtotal R$ 75,80 R$ 56,20 R$ 132,00 0,05%

Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9 x 14 x 19 cm, 1 vez (espessura 14 cm), assentado em argamassa traco 1:4 (cimento e 
areia media não peneirada), preparo manual, junta 1 cm

92448 – 94964 - 92873
73990/001 – 40780

Massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, 
espessura de 25 mm

Fornecimento e instalação de trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha 
de encaixe de cerâmica, incluso transporte vertical

Instalação de tesoura em madeira, incluso transporte vertical

Fornecimento e instalação de telhas de encaixe cerâmicas tipo portuguesa (inclui cumeeiras), incluso transporte vertical

Instalação de tubo de ligação horizontal em latão cromado e polido

Substituição de acabamento de válvula de descarga em latão cromado e polido

Argamassa para regularização de superfície, traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente para receber manta 
impermeabilizante, espessura de 50 mm

Argamassa para proteção mecânica, traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente sobre a impermeabilização, 
espessura de 50 mm

Substituição de acabamento de válvula de descarga em latão cromado e polido

Instalação de tubo de ligação horizontal em latão cromado e polido

Substituição de acabamento de válvula de descarga em latão cromado e polido
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6.4 Bloco Serviços

6.4.1 Vestiário 1

6.4.1.1 99635 Regulagem de válvula de descarga da bacia sanitária cj. 1,00 R$ 1,10 R$ 22,30 R$ 1,10 R$ 22,30 R$ 23,40

6.4.1.2 MERCADO cj. 3,00 R$ 73,80 R$ 14,70 R$ 221,40 R$ 44,10 R$ 265,50

6.4.2 Bancada

6.4.2.1 87501 m² 2,60 R$ 64,40 R$ 69,80 R$ 167,44 R$ 181,48 R$ 348,92

6.4.2.2 87904 Chapisco aplicado em alvenaria de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 preparo manual m² 5,60 R$ 3,50 R$ 4,80 R$ 19,60 R$ 26,88 R$ 46,48

6.4.2.3 87777 Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente, espessura de 25 mm m² 5,60 R$ 25,60 R$ 27,80 R$ 143,36 R$ 155,68 R$ 299,04

6.4.2.4 87242 Revestimento cerâmico de paredes PEI IV – dimensões 20 x 20 cm - inclui rejunte, – cor conforme existente m² 5,60 R$ 48,80 R$ 16,20 R$ 273,28 R$ 90,72 R$ 364,00

6.4.2.5 86889 Prateleira de granito cinza andorinha, polido, bordas boleadas, e  = 3,0 cm, sobre mãos francesas metálicas m² 4,20 R$ 657,00 R$ 57,10 R$ 2.759,40 R$ 239,82 R$ 2.999,22

6.4.2.6 86889 Bancada de granito cinza andorinha, polido, bordas boleadas, e  = 3,0 cm m² 3,00 R$ 657,00 R$ 57,10 R$ 1.971,00 R$ 171,30 R$ 2.142,30

6.4.3 Impermeabilização lajes

6.4.3.1 97631 Demolição de argamassa de proteção mecânica, camadas de regularização e retirada de manta impermeabilizante m² 16,00 R$ 2,00 R$ 2,00 R$ 32,00 R$ 32,00 R$ 64,00

6.4.3.2 98546 Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm m² 16,00 R$ 60,40 R$ 19,00 R$ 966,40 R$ 304,00 R$ 1.270,40

6.4.3.3 87620 m² 16,00 R$ 23,30 R$ 9,00 R$ 372,80 R$ 144,00 R$ 516,80

6.4.3.4 98569 m² 16,00 R$ 49,30 R$ 21,10 R$ 788,80 R$ 337,60 R$ 1.126,40

Subtotal R$ 7.716,58 R$ 1.749,88 R$ 9.466,46 3,70%

6.5 Pátio Coberto

6.5.1 Pórtico principal

6.5.1.1 97631 Demolição de reboco com sinais de umidade ascendente m² 15,00 R$ 2,00 R$ 2,00 R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 60,00

6.5.1.2 98555 Aplicação de impermeabilização – argamassa polimérica m² 5,00 R$ 25,10 R$ 10,70 R$ 125,50 R$ 53,50 R$ 179,00

6.5.1.3 87794 Reconstituição do reboco da parede, espessura 25 mm m² 15,00 R$ 20,40 R$ 16,00 R$ 306,00 R$ 240,00 R$ 546,00

6.5.2 Pilares internos

6.5.2.1 97631 Demolição de reboco com sinais de umidade ascendente h = 1,10 m – 5 unidades m² 13,75 R$ 2,00 R$ 2,00 R$ 27,50 R$ 27,50 R$ 55,00

6.5.2.2 98555 Aplicação de impermeabilização – argamassa polimérica m² 13,75 R$ 25,10 R$ 10,70 R$ 345,13 R$ 147,13 R$ 492,25

6.5.2.3 87794 Reconstituição do reboco dos pilares, espessura 25 mm m² 13,75 R$ 20,40 R$ 16,00 R$ 280,50 R$ 220,00 R$ 500,50

Subtotal R$ 1.114,62 R$ 718,12 R$ 1.832,75 0,72%

6.6 Castelo D'água

6.6.1 Revestimento

6.6.1.1 97631 Demolição de reboco com sinais de umidade ascendente – h=2,00 m m² 40,00 R$ 2,00 R$ 2,00 R$ 80,00 R$ 80,00 R$ 160,00

6.6.1.2 98555 Aplicação de impermeabilização – argamassa polimérica – h=2,00 m m² 40,00 R$ 25,10 R$ 10,70 R$ 1.004,00 R$ 428,00 R$ 1.432,00

6.6.1.3 87794 Reconstituição do reboco da parede, espessura 25 mm – h=2,00 m m² 40,00 R$ 20,40 R$ 16,00 R$ 816,00 R$ 640,00 R$ 1.456,00

6.6.2 Escada Marinheiro

6.6.2.1 97657 Retirada da escada marinheiro existente un 1,00 R$ 153,30 R$ 211,70 R$ 153,30 R$ 211,70 R$ 365,00

6.6.2.2 73631 (7696) m² 13,50 R$ 230,40 R$ 230,40 R$ 3.110,40 R$ 3.110,40 R$ 6.220,80

6.6.2.3 73631 (7697) Guarda-corpos metálico – Plataforma intermediária - barras galvanizadas DN 1.1/2" – h = 1,20 m m² 5,50 R$ 273,60 R$ 234,50 R$ 1.504,80 R$ 1.289,75 R$ 2.794,55

6.6.2.4 73631 (40626) m 29,00 R$ 113,00 R$ 138,10 R$ 3.277,00 R$ 4.004,90 R$ 7.281,90

6.6.2.5 73631 (559) Gaiola protetora – barras chatas 2" x 1/4" m² 24,00 R$ 64,70 R$ 229,40 R$ 1.552,80 R$ 5.505,60 R$ 7.058,40

Subtotal R$ 11.498,30 R$ 15.270,35 R$ 26.768,65 10,46%

6.7 Tubos de Queda

6.7.1 Instalação de conexão em tubos de queda (Tê de inspeção 150 mm x 100 mm com tampa) un 7,00 R$ 313,60 R$ 94,00 R$ 2.195,20 R$ 658,00 R$ 2.853,20

Subtotal R$ 2.195,20 R$ 658,00 R$ 2.853,20 1,11%

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

7.1 231600 (PLEO) Remoção e amontoamento de entulhos dentro da obra m³ 20,00 R$ 5,70 R$ 23,30 R$ 114,00 R$ 466,00 R$ 580,00

7.2 531404  (PLEO) Carga manual e transporte de entulhos em caminhão (2,5 km) m³ 20,00 R$ 34,50 R$ 8,70 R$ 690,00 R$ 174,00 R$ 864,00

Subtotal R$ 804,00 R$ 640,00 R$ 1.444,00 0,56%

TOTAL: R$ 200.900,30 R$ 55.115,30 R$ 256.015,61 100,00%

19 de julho de 2019

Ronald Elson Grosse Rodrigues

 Arquiteto e Urbanista CAU A26313-3

 Prefeitura Municipal de Canela

Substituição de acabamento de válvula de descarga em latão cromado e polido

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14 x 9 X 19 cm (espessura 14 cm) de paredes, argamassa 
de assentamento com preparo em betoneira.

Argamassa para regularização de superfície, traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente para receber manta 
impermeabilizante, espessura de 50 mm

Argamassa para proteção mecânica, traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente sobre a impermeabilização, 
espessura de 50 mm

Guarda-corpos metálico – Topo Castelo d'água - barras galvanizadas DN 2" – h = 1,20 m

Escada marinheiro metálica – barras galvanizadas DN 1" – fixadas com suporte/parabolt

MERCADO


