
Planilha orçamentária - Material e Mão de Obra

CONSTRUÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CANELA - 1ª FASE

BDI 25%

ITEM
CÓDIGO 

SINAPI
Descrição dos Serviços UNID. Qtd. RS UNIT. MAT. R$ UNIT. MO R$ MATERIAL R$ MO R$ TOTAL %

1 Serviços Preliminares

1.1 93584 execução de depósito em canteiro de obras em chapa de madeira compensada M2 8 620.13R$             129.99R$         4,961.00R$          1,039.90R$        6,000.90R$          

1.2 99059 locação convencional da obra (execução de gabarito) – edificação M 134.8 59.90R$               55.96R$           8,074.52R$          7,543.75R$        15,618.27R$        

1.3 4813* placa de obra - modelo prefeitura municipal de Canela M2 0.96 375.00R$             -R$               360.00R$             -R$                 360.00R$             

1.4 98459 tapume em chapa de telha metálica M2 272.2 78.61R$               12.96R$           21,398.32R$       3,528.39R$        24,926.72R$        

1.5 MERCADO projeto executivo estrutural M2 837 0.75R$                  5.23R$             627.75R$             4,373.33R$        5,001.08R$          

Subtotal 35,421.59R$       16,485.36R$      51,906.96R$        9.81%

2 Infraestrutura - Fundações em Concreto Armado

2.1 96521 escavação das valas para as fundações, com previsão de formas M3 184.5 11.25R$               23.45R$           2,075.63R$          4,326.53R$        6,402.15R$          

2.2 93369 reaterro das valas para fundações M3 24.5 2.66R$                  6.68R$             65.23R$               163.54R$           228.77R$             

2.3 96622 lastro de brita 2  de 5cm para sapatas M3 2.25 74.61R$               26.44R$           167.88R$             59.48R$             227.36R$             

2.4 96543 Armadura - aço CA-60 5,0mm pronta KG 197.4 8.60R$                  5.56R$             1,697.64R$          1,098.04R$        2,795.68R$          

2.5 96544 Armadura - aço CA-50 6,3mm pronta KG 247.4 8.75R$                  3.96R$             2,164.75R$          980.32R$           3,145.07R$          

2.6 96547 Armadura - aço CA-50 12,5mm pronta KG 640.6 6.90R$                  1.53R$             4,420.14R$          976.92R$           5,397.06R$          

2.7 96558 Concreto fck 25 Mpa - Sapatas e cofres M3 21.35 501.60R$             18.80R$           10,709.16R$       401.38R$           11,110.54R$        

2.8 96535 Fabricação, montagem e desmontagem de formas p/ sapatas, em madeira serrada e=25mm, 4x M² 165.18 51.90R$               64.94R$           8,572.84R$          10,726.38R$      19,299.22R$        

2.9 98562 Impermeabilização das vigas baldrames com argamassa com aditivo impermeabilizante M2 36.88 20.69R$               16.58R$           762.96R$             611.29R$           1,374.24R$          

Subtotal 30,636.22R$       18,732.58R$      49,980.09R$        9.44%

3 Estrutura Pré Moldada em Concreto Armado

3.1 MERCADO Estrutura de Concreto Armado Pré-Moldado (pilares e vigas), fabricação e montagem M2 837 181.00R$             44.11R$           151,497.00R$     36,920.07R$      188,417.07R$      

3.2 MERCADO Lajes Pré Moldadas Alveolares, com capacidade de sobrecarga de 500 Kg/m² M2 200 149.82R$             63.00R$           29,964.00R$       12,600.00R$      42,564.00R$        

3.3 MERCADO Escadas pré-moldadas em Concreto Armado M3 4.1 2,392.74R$          1,500.00R$      9,810.23R$          6,150.00R$        15,960.23R$        

3.4 MERCADO União das peças (Supergraute) M2 837 4.00R$                  2.00R$             3,348.00R$          1,674.00R$        5,022.00R$          

Subtotal 191,271.23R$     55,670.07R$      251,963.30R$      47.61%

4 Cobertura

4.1 94216 telhamento com telha metálica termoacústica e=30mm, com até 2 águas, com cumeeiras M2 594.5 201.43R$             1.83R$             119,747.16R$     1,084.96R$        120,832.13R$      

4.2 100775 treliças de aço para estrutura de telhado KG 2680.16 9.39R$                  1.09R$             25,160.00R$       2,914.67R$        28,074.68R$        

4.3 92580 trama de aço composta por terças para telhados 2 águas para telha ondulada termoacústica M2 594.5 30.70R$               5.39R$             18,251.15R$       3,202.87R$        21,454.02R$        

4.4 100434 calha de drenagem pluvial - incluso acessórios de fixação e conexões M 64.38 49.16R$               6.70R$             3,165.08R$          431.35R$           3,596.43R$          

4.5 91789 condutores de descida de água pluvial, com conexões M 37.2 36.44R$               0.45R$             1,355.48R$          16.74R$             1,372.22R$          

Subtotal 167,678.87R$     7,650.59R$        175,329.46R$      33.13%

394,371.70R$     79,806.02R$      529,179.81R$      100.00%
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