Planilha orgamentaria - Material e Mdo de Obra
CONSTRUGAO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CANELA - 12 FASE

Sinapi 03/2020

BDI 25%
ITEM CSCI)I\?,LCI;’(I) Descrigao dos Servigos UNID. Qtd. RS UNIT. MAT. RS UNIT. MO RS MATERIAL RS MO RS TOTAL %
1 Servicos Preliminares
1.1 93584 execucdo de depdsito em canteiro de obras em chapa de madeira compensada M2 8 RS 620.13 | RS 129.99 | RS 4,961.00 | RS 1,039.90 | RS 6,000.90
1.2 99059 locacdo convencional da obra (execugdo de gabarito) — edificacdo M 134.8 RS 59.90 | RS 55.96 | RS 8,074.52 | RS 7,543.75 | RS 15,618.27
1.3 4813* placa de obra - modelo prefeitura municipal de Canela M2 0.96 RS 375.00 | RS - RS 360.00 | RS - RS 360.00
1.4 98459 tapume em chapa de telha metdlica M2 272.2 RS 78.61 | RS 12.96 | RS 21,398.32 | RS 3,528.39 | RS 24,926.72
1.5 MERCADO |projeto executivo estrutural M2 837 RS 0.75 | RS 5.23 | RS 627.75 | RS 4,373.33 | RS 5,001.08
Subtotal RS 35,421.59 | RS 16,485.36 | RS 51,906.96 9.81%
2 Infraestrutura - Fundagées em Concreto Armado
2.1 96521 escavacdo das valas para as fundagdes, com previsdo de formas M3 184.5 RS 11.25 | RS 23.45 | RS 2,075.63 | RS 4,326.53 | RS 6,402.15
2.2 93369 reaterro das valas para fundac¢des M3 24.5 RS 2.66 | RS 6.68 | RS 65.23 | RS 163.54 | RS 228.77
2.3 96622 lastro de brita 2 de 5cm para sapatas M3 2.25 RS 74.61 | RS 26.44 | RS 167.88 | RS 59.48 | RS 227.36
2.4 96543 Armadura - agco CA-60 5,0mm pronta KG 197.4 RS 8.60 | RS 5.56 | RS 1,697.64 | RS 1,098.04 | RS 2,795.68
2.5 96544 Armadura - agco CA-50 6,3mm pronta KG 247.4 RS 8.75 | RS 3.96 | RS 2,164.75 | RS 980.32 | RS 3,145.07
2.6 96547 Armadura - ago CA-50 12,5mm pronta KG 640.6 RS 6.90 | RS 1.53 | RS 4,420.14 | RS 976.92 | RS 5,397.06
2.7 96558 Concreto fck 25 Mpa - Sapatas e cofres M3 21.35 RS 501.60 | RS 18.80 | RS 10,709.16 | RS 401.38 | RS 11,110.54
2.8 96535 Fabrica¢do, montagem e desmontagem de formas p/ sapatas, em madeira serrada e=25mm, 4x M2 165.18 RS 51.90 | RS 64.94 | RS 8,572.84 | RS 10,726.38 | RS 19,299.22
2.9 98562 Impermeabilizagdo das vigas baldrames com argamassa com aditivo impermeabilizante M2 36.88 RS 20.69 | RS 16.58 | RS 762.96 | RS 611.29 | RS 1,374.24
Subtotal RS 30,636.22 | RS 18,732.58 | RS 49,980.09 9.44%
3 Estrutura Pré Moldada em Concreto Armado
3.1 MERCADO |Estrutura de Concreto Armado Pré-Moldado (pilares e vigas), fabricagdo e montagem M2 837 RS 181.00 | RS 44.11 | RS 151,497.00 | RS 36,920.07 | RS 188,417.07
3.2 MERCADO |Lajes Pré Moldadas Alveolares, com capacidade de sobrecarga de 500 Kg/m? M2 200 RS 149.82 | RS 63.00 | RS 29,964.00 | RS 12,600.00 | RS 42,564.00
3.3 MERCADO |Escadas pré-moldadas em Concreto Armado M3 4.1 RS 2,392.74 | RS 1,500.00 | RS 9,810.23 | RS 6,150.00 | RS 15,960.23
34 MERCADO |Unido das pegas (Supergraute) M2 837 RS 4.00 | RS 2.00 | RS 3,348.00 | RS 1,674.00 | RS 5,022.00
Subtotal RS 191,271.23 | RS 55,670.07 | RS 251,963.30 47.61%
4 Cobertura
4.1 94216 telhamento com telha metalica termoacustica e=30mm, com até 2 dguas, com cumeeiras M2 594.5 RS 201.43 | RS 1.83 | RS 119,747.16 | RS 1,084.96 | RS 120,832.13
4.2 100775 |trelicas de ago para estrutura de telhado KG 2680.16 | RS 9.39 | RS 1.09 [ RS  25,160.00 | RS 2,914.67 | RS 28,074.68
43 92580 trama de aco composta por tercas para telhados 2 dguas para telha ondulada termoacustica M2 594.5 RS 30.70 | RS 5.39 | RS 18,251.15 | RS 3,202.87 | RS 21,454.02
4.4 100434 |calha de drenagem pluvial - incluso acessérios de fixagdo e conexdes M 64.38 RS 49.16 | RS 6.70 | RS 3,165.08 | RS 431.35 | RS 3,596.43
4.5 91789 condutores de descida de dgua pluvial, com conexdes M 37.2 RS 36.44 | RS 0.45 | RS 1,355.48 | RS 16.74 | RS 1,372.22
Subtotal RS 167,678.87 | RS 7,650.59 | RS 175,329.46 33.13%
TOTAL GERAL RS 394,371.70 | RS 79,806.02 | RS 529,179.81 100.00%

Valores Planilha SINAPI MARCO/2020 — composicdes
* Valores Planilha SINAPI MARCO/2020 — insumos
** Valor de Mercado
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