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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

PLANILHA ORGAMENTARIA - MATERIAL E MAO DE OBRA
REFORMA UBS DR. HARRY HOSSLER HECKMANN
BDI = 25% / ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS = 47,98%

Estado do Rio Grande do Sul
SECRETARIA DE GOVERNANGA, PLANEJAMENTO E GESTAO
COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

ITEM cs?'? L(:IO DESCRIGAO DOS SERVIGOS | UNID. | QUANTIDADE ‘ R$ UNIT. MAT. | R$ UNIT. MO R$ MATERIAL R$ MO R$ TOTAL %
1 SERVICOS PRELIMINARES
placa da obra chapa galvanizada n°22, 0,8X1,40m, modelo Prefeitura de ‘ ‘ ‘ ‘
1.1 74209/001 |Canela unid. 0,50 R$ 189,73 R$ 81,31 R$ 94,87 R$ 40,66 R$ 135,53
Subtotal R$ 94,87 R$ 40,66 R$ 135,53 0,81%
2 DEMOLIGCOES E RETIRADAS
2.1 97644 retirada manual de porta, com reaproveitamento m? 1,89 R$ 0,00 R$ 7,19 R$ 0,00 R$ 13,58 R$ 13,58
2.2 97622 demoligdo manual de paredes alvenaria, sem reaproveitamento m? 2,35 R$ 0,00 R$ 44,86 R$ 0,00 R$ 105,42 R$ 105,42
2.3 97663 remogdo manual de aparelhos sanitarios sem reaproveitamento unid. 5,00 R$ 0,00 R$ 9,63 R$ 0,00 R$ 48,15 R$ 48,15
24 ** remogao manual vistas das janelas, com reaproveitamento unid. 2,00 R$ 0,00 R$ 6,25 R$ 0,00 R$ 12,50 R$ 12,50
2.5 97665 remog¢do manual luminarias e bocais, com reaproveitamento unid. 5,00 R$ 0,00 R$ 1,00 R$ 0,00 R$ 5,00 R$ 5,00
2.6 97633 remogdo manual piso ceramico, sem reaproveitamento m2 12,30 R$ 0,00 R$ 17,73 R$ 0,00 R$ 218,07 R$ 218,07
2.7 97633 remogdo manual revestimento ceramico, sem reaproveitamento unid. 39,13 R$ 0,00 R$ 17,73 R$ 0,00 R$ 693,77 R$ 693,77
2.8 72178 remogdo manual de divisérias e perfis metalicos com reaproveitamento unid. 15,33 R$ 0,00 R$ 22,14 R$ 0,00 R$ 339,40 R$ 339,40
2.9 97660 remogdo manual de interruptores e tomadas, com reaproveitamento unid. 2,00 R$ 0,00 R$ 0,51 R$ 0,00 R$ 1,02 R$ 1,02
2.10 97644 remogao manual de acessorios, com reaproveitamento unid. 4,00 R$ 0,00 R$ 1,19 R$ 0,00 R$ 4,76 R$ 4,76
Subtotal R$ - R$ 1.441,67 R$ 1.441,67 8,59%
3 ALVENARIA
3.1 90444 rasgo em contrapiso para assentamento da nova parede m 3,15 R$ 17,33 R$ 7,43 R$ 54,59 R$ 23,40 R$ 77,99
3.2 95240 lastro de concreto, espessura 3cm m2 0,38 R$ 10,45 R$ 4,48 R$ 3,97 R$ 1,70 R$ 5,67
alvenaria de bloco de concreto celular 10x30x60 esp. 10Cm, assentados com
3.3 73863/001 |argamassa trago 1:2:9 m? 9,45 R$ 53,05 R$ 22,73 R$ 501,32 R$ 214,80 R$ 716,12
Subtotal R$ 501,32 R$ 214,80 R$ 716,12 4,27%
4 PISOS INTERNOS
regularizagdo de contrapiso em argamassa trago 1:4 (cimento e areia), m? 11,85
4.1 87620 preparo mecanico com betoneira, espessura 2cm ’ R$ 21,22 R$ 9,09 R$ 251,46 R$ 107,72 R$ 359,18
- - A =
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Subtotal R$ 761,95 R$ 326,47 R$ 1.088,42 6,49%
5 REVESTIMENTOS INTERNOS
87879 chapisco em pgredes internas, com colher dg pedreiro, argamassa trago 1:3 m? 18.90
5.1 (cimento e areia grossa), preparo em betoneira ’ R$ 2,33 R$ 1,00 R$ 44,04 R$ 18,90 R$ 62,94
embogo para recebimento de ceramica, argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal
87536 e areia), espessura 2,0cm, preparo manual, paredes internas, com execugdo m? 18,90
5.2 de taliscas R$ 20,41 R$ 8,75 R$ 385,75 R$ 165,38 R$ 551,13
53 87266 LZ\I/:::émseonbt:;ieerbéon;go 20x20, padréo alto, assentado com argamassa m? 55,25 RS 43,69 R$ 18,72 RS 2.413,87 R$ 1.034,28 RS 3.448 15
Subtotal R$ 2.843,66 R$ 1.218,56 R$ 4.062,22 24,20%
6 ESQUADRIAS
6.1 90844 21°or:1?ae§;’2rmai::t';fé s;g“g‘;‘;":hi‘;%‘;;"j%g"ber:fi'Qgge;gﬁjjﬁr':'500'“* completa: | g, }1:+{ R$ 706,08 ‘ R$ 302,60 R$ 706,08 R$ 605,20 R$ 1.311,28
Subtotal R$ 706,08 R$ 605,20 R$ 1.311,28 7,81%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

Estado do Rio Grande do Sul

SECRETARIA DE GOVERNANGA, PLANEJAMENTO E GESTAO
COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORGAMENTARIA - MATERIAL E MAO DE OBRA
REFORMA UBS DR. HARRY HOSSLER HECKMANN
BDI = 25% / ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS = 47,98%

ITEM CS?R /I.\%? DESCRIGAO DOS SERVIGOS | UNID. | QUANTIDADE | R$ UNIT. MAT. | R$ UNIT. MO R$ MATERIAL R$ MO R$ TOTAL %
7 EQUIPAMENTOS SANITARIOS
7y | ssATH |isocaniino bussrarce paddo mod com engalefexvel demeta g, | 200 rossiss  msieed  FSMEsZ]  Rsuess)  mstsiiao
7.2 86904 lavatorio louga branca sem coluna, 29,50x39cm, padrdo médio unid. 2,00 R$ 94,07 R$ 28,22 R$ 188,14 R$ 56,44 R$ 244,58
7.3 36796* torneira cromada de mesa para lavatéria temporizada bica alta unid. 2,00 R$ 259,28 R$ 77,78 R$ 518,56 R$ 155,56 R$ 674,12
4 P :ggmetelra de pressionamento em ABS branca reforgada, com chave, de unid. 2,00 RS 52.11 RS 15,63 RS 104,22 RS 31.26 RS 135.48
toalheiro de auto corte em ABS branco reforgado, com chave, para 200m unid. 2,00
75 37401 ¢ P RE 54.25 RS 16,28 RS 108,50 R$ 32,56 R$ 141,06
7.6 ** lixeiras em ago inox ¢/ pedal, 5L unid. 4,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
7.7 36211* barra de apoio lavatério, em ago in6x polido 3mm unid. 2,00 R$ 553,31 R$ 165,99 R$ 1.106,62 R$ 331,98 R$ 1.438,60
7.8 36081* barra de apoio reta para vaso sanitario, 80cm, em ago in6x polido 3mm unid. 4,00 R$ 250,54 R$ 75,16 R$ 1.002,16 R$ 300,64 R$ 1.302,80
Subtotal R$ 4.191,12 R$ 1.257,32 RS 5.448,44 32,46%
8 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
8.1 40729 valvula de descarga com registro em metal cromado unid. 2,00 R$ 190,00 R$ 57,00 R$ 380,00 R$ 114,00 R$ 494,00
62 80057 Eﬁsisbt:gnr::ts:mtano para pia, com tubulagdo em PVC, incluso rasgos e i, 2,00 RS 7845 RS 23,54 R$ 156,92 R$ 47,08 R$ 204,00
Subtotal R$ 536,92 R$ 161,08 R$ 698,00 4,16%
9 INSTALAGOES ELETRICAS
9.1 73953/004 |luminaria LED 2x18W com calha decorativa — sobrepor unid. 4,00 R$ 111,06 R$ 33,32 RS 444,24 R$ 133,28 R$ 577,52
9.2 97595 sensor de presenga de embutir na parede branco unid. 2,00 R$ 39,26 R$ 11,78 R$ 78,52 R$ 23,56 R$ 102,08
9.3 97597 sensor de presenca de teto branco unid. 2,00 R$ 33,26 R$ 9,98 R$ 66,52 R$ 19,96 R$ 86,48
9.4 93128 ponto de iluminag&o incluindo interruptor, caixa de elétrica, cabos unid. 4,00 R$ 65,63 R$ 19,69 R$ 262,52 R$ 78,76 R$ 341,28
9.5 93141 ponto de tomada incluindo tomada 20A, caixa de elétrica, cabos unid. 3,00 R$ 80,50 R$ 24,15 R$ 241,50 R$ 72,45 R$ 313,95
Subtotal R$ 1.093,30 R$ 328,01 R$ 1.421,31 8,47%
10 PINTURAS
10.1 84123 lixamento forro em alvenaria m? 11,83 R$ 4,24 R$ 1,82 R$ 50,16 R$ 21,53 R$ 71,69
10.2 88488 pintura acrilica de 12, duas demaos, em forro, cor branca m? 11,83 R$ 10,00 R$ 4,28 R$ 118,30 R$ 50,63 R$ 168,93
pintura esmalte brilhante para madeira, duas deméos, sobre fundo nivelador
10.3 74065/003 |branco m? 7,56 R$ 17,36 R$ 7,44 R$ 131,24 R$ 56,25 R$ 187,49
Subtotal R$ 299,70 R$ 128,41 RS 428,11 2,55%
11 LIMPEZA DA OBRA
1.1 9537 limpeza final da obra m? 12,30 R$ 1,83 ‘ R$ 0,78 R$ 22,50 R$ 9,59 R$ 32,09
Subtotal: R$ 22,50 R$ 9,59 R$ 32,09 0,19%
TOTAL GERAL R$ 11.051,42 R$ 5.731,77 R$ 16.783,19 100,0%

valor de referéncia da Planilha SINAPI de maio de 2018
* valor referéncia Planilha SINAPI insumos maio de 2018
** valor referéncia mercado local

CARINA RODOLFI BOEIRA RIZZO
Arquiteta e Urbanista CAUBR A42978-3

CANELA, JUNHO DE 2018

CONSTANTINO ORSOLIN
Prefeito de Canela



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
Estado do Rio Grande do Sul
SECRETARIA DE GOVERNANCA, PLANEJAMENTO E GESTAO
COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORGAMENTARIA - MATERIAL E MAO DE OBRA
REFORMA UBS DR. RUY VIANA ROCHA

ITEM DESCRIMINACAO % R$ TOTAL 15 dias 30 dias
OBRA % R$ % R$
1 |Servigos Preliminares 0,81% R$ 135,53 0,81% R$ 135,53
2 |Demoligbes e Retiradas 8,59% R$ 1.441,67 8,59% R$ 1.441,67
3 |Alvenarias 4,27% R$ 716,12 4,27% R$ 716,12
4 |Pisos Internos 6,49% R$ 1.088,42 6,49% R$ 1.088,42
5 |Revestimentos Internos 24,20% R$ 4.062,22 24,20% R$ 4.062,22
6 |Esquadrias 7,81% R$ 1.311,28 7,81% R$ 1.311,28
7 |Equipamentos Sanitarios 32,46% R$ 5.448,44 32,46% R$ 5.448,44
8 |Instalagbes Hidrossanitarias 4,16% R$ 698,00 4,16% R$ 698,00
9 |Instalagdes Elétricas 8,47% R$ 1.421,31 8,47% R$ 1.421,31
10 |Pinturas 2,55% R$ 428,11 2,55% R$ 428,11
11 |Limpeza da Obra 0,19% R$ 32,09 0,19% R$ 32,09
Total - 100,0% R$ 16.783,19 52,17% R$ 8.755,24 47,83% R$ 8.027,95
ACUMULADO 52,17% R$ 8.755,24 100,00% R$ 16.783,19

CARINA RODOLFI BOEIRA RIZZO
Arquiteta e Urbanista CAUBR A42978-3

CONSTANTINO ORSOLIN
Prefeito de Canela
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