
SECRETARIA MUNICPAL DE GOVERNANÇA,  PLANEJAMENTO E GESTÃO
Coordenadoria e Planejamento de Projetos

Planilha Orçamentária: IV - Poço Artesiano

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MATERIAL E MÃO DE OBRA 

BDI= 20% /  ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS= 47,54%

ITEM DESCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. R$ UNIT. MO R$ MATERIAL R$ MO R$ TOTAL %

1 INSTALAÇÃO DA OBRA

1.1 LIMPEZA DO TERRENO

0,19%

1.1.1 ** Limpeza mecanizada do terreno m²            66,00 R$ 1,67 R$ 0,07 R$ 110,22 R$ 4,62 R$ 114,84

1.2 PLACA DE OBRA

1.2.1 73916/002 Placa de Obra m²              0,80 R$ 70,10 R$ 0,00 R$ 56,08 R$ 0,00 R$ 56,08

Subtotal R$ 166,30 R$ 4,62 R$ 170,92

2 SERVIÇOS TÉCNICOS

2.1 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

2,38%

2.1.1 73992/001 Locação da Obras Localizadas            66,00 R$ 6,82 R$ 3,66 R$ 450,12 R$ 241,56 R$ 691,68

2.2 SONDAGEM

2.2.1 ** Sondagem a percussão m              3,00 R$ 391,84 R$ 80,74 R$ 1.175,52 R$ 242,22 R$ 1.417,74

Subtotal R$ 1.625,64 R$ 483,78 R$ 2.109,42

3 SERVIÇOS PRELIMINARES

3.1 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

0,11%

3.1.1 42015* Fita Plástica m            18,00 R$ 0,08 R$ 0,00 R$ 1,44 R$ 0,00 R$ 1,44

3.1.2 73916/002 Placa de Advertência              0,80 R$ 70,10 R$ 0,00 R$ 56,08 R$ 0,00 R$ 56,08

3.2 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

3.2.1 ** Sinalização com Cavalete, Placa e Cone m            18,00 R$ 1,84 R$ 0,59 R$ 33,12 R$ 10,62 R$ 43,74

Subtotal R$ 90,64 R$ 10,62 R$ 101,26

OBRA: Ampliação da Infraestrutura Rural  - Rede de Abastecimento – Canela – IV - POÇO ARTESIANO
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4 MOVIMENTO DE TERRA

4.1 ESCAVAÇÕES

0,00%

4.1.1 Escavação em Solo

4.1.1.1 Escavação Mecânica

4.1.1.1.1 79480 Escavação Mecânica Valas, Terra 0-2 m m³              1,00 R$ 1,56 R$ 0,84 R$ 1,56 R$ 0,84 R$ 2,40

Subtotal R$ 1,56 R$ 0,84 R$ 2,40

5 ESTRUTURAS

5.1 ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO

11,71%

5.1.1 Fundações

5.1.1.1 83534 Lastro de Concreto Min. 80Kg cim/m³ 0,168 R$ 363,91 R$ 195,95 R$ 61,13 R$ 32,91 R$ 94,04

5.1.2 Montagem de Formas

5.1.2.1 92446 Forma Plana para Laje/Parede com Escoramento            22,24 R$ 97,24 R$ 52,35 R$ 2.162,61 R$ 1.164,26 R$ 3.326,87

5.1.3 Montagem das Armaduras

5.1.3.1 ** Armadura CA-50 kg          406,00 R$ 9,49 R$ 2,26 R$ 3.852,94 R$ 917,56 R$ 4.770,50

5.1.4 Concreto

5.1.4.1 92725 Concreto fck=20, Min. 370 Kg cim, Fins Hidráulicos              5,07 R$ 282,12 R$ 151,90 R$ 1.430,34 R$ 770,13 R$ 2.200,47

Subtotal R$ 7.507,02 R$ 2.884,86 R$ 10.391,88

6 ESGOTAMENTO E DRENAGEM

6.1 ESGOTAMENTO

1,07%6.1.1 73891/001 Esgotamento com Bomba Auto-Escorvante 3,5 hp h          160,00 R$ 3,88 R$ 2,08 R$ 620,80 R$ 332,80 R$ 953,60

Subtotal R$ 620,80 R$ 332,80 R$ 953,60

m3 

m2

m3 
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7 OBRAS CIVIS

7.1 ALVENARIA

7,67%

7.1.1 Tijolo Maciço Comum

7.1.1.1 72313 Tijolo Maciço Comum Deitado            25,00 R$ 85,03 R$ 45,78 R$ 2.125,75 R$ 1.144,50 R$ 3.270,25

7.2 COBERTURA

7.2.1 Estrutura de Sustentação

7.2.1.1 ** Viga de Madeira (15mmx5mm)              8,00 R$ 50,75 R$ 15,93 R$ 406,00 R$ 127,44 R$ 533,44

7.2.2 Telhado de Fibrocimento

7.2.2.1 94207 Com telha de Fibrocimento 6 mm            17,00 R$ 25,21 R$ 13,56 R$ 428,57 R$ 230,52 R$ 659,09

7.3 ESQUADRIAS

7.3.1 Alumínio

7.3.1.1 ** Porta c/ vidro liso (2,1x0,8 m) und              1,00 R$ 741,95 R$ 0,00 R$ 741,95 R$ 0,00 R$ 741,95

7.3.1.2 ** Janela Basculante (0,5x0,5) und              1,00 R$ 801,82 R$ 0,00 R$ 801,82 R$ 0,00 R$ 801,82

7.4 VIDROS

7.4.1 Vidros transparentes

7.4.1.1 ** Vidros lisos transparentes 2mm              1,65 R$ 66,92 R$ 27,10 R$ 110,41 R$ 44,71 R$ 155,12

7.5 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE

7.5.1 Piso

7.5.1.1 ** Contrapiso de Concreto 250kg/m3 espessura 6 cm              5,25 R$ 15,95 R$ 7,63 R$ 83,73 R$ 40,05 R$ 123,78

7.5.2

7.5.2.1 ** Revestimento com Argamassa 1:4 cim e areia 15 mm            25,00 R$ 5,82 R$ 14,91 R$ 145,50 R$ 372,75 R$ 518,25

Subtotal R$ 4.843,73 R$ 1.959,97 R$ 6.803,70

m2

m2

m2

m2

m2

m2



SECRETARIA MUNICPAL DE GOVERNANÇA,  PLANEJAMENTO E GESTÃO
Coordenadoria e Planejamento de Projetos

Planilha Orçamentária: IV - Poço Artesiano

ITEM DESCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. R$ UNIT. MO R$ MATERIAL R$ MO R$ TOTAL %CÓDIGO 
SINAPI

R$ UNIT. 
MAT.

8 EQUIPAMENTOS

8.1 FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES

31,94%

8.1.1 Tubos e Conexões de F°F°

8.1.1.1 Tubos e Conexões de F°F° com Junta Flangeada

8.1.1.1.1 ** Tubo com Flanges L=2,25m DN 80 UNID.              1,00 R$ 1.842,90 R$ 0,00 R$ 1.842,90 R$ 0,00 R$ 1.842,90

8.1.1.1.2 ** Tubo L= 2,50 DN 80 UNID.              1,00 R$ 1.842,90 R$ 0,00 R$ 1.842,90 R$ 0,00 R$ 1.842,90

8.1.1.1.3 ** Tubo L= 5,80 DN 80 UNID.              1,00 R$ 1.842,90 R$ 0,00 R$ 1.842,90 R$ 0,00 R$ 1.842,90

8.1.1.1.4 ** Curva 90° com Flanges DN 80 PN 10 UNID.              1,00 R$ 320,50 R$ 0,00 R$ 320,50 R$ 0,00 R$ 320,50

8.1.1.1.5 ** Tê com Flanges DN 80x50 UNID.              1,00 R$ 643,69 R$ 0,00 R$ 643,69 R$ 0,00 R$ 643,69

8.1.1.1.6 ** Toco com Flanges L=0,25 m DN 80PN 10 UNID.              1,00 R$ 1.576,29 R$ 0,00 R$ 1.576,29 R$ 0,00 R$ 1.576,29

8.1.1.1.7 ** Curva 45° com Bolsa JE DN 80 UNID.              2,00 R$ 243,90 R$ 0,00 R$ 487,80 R$ 0,00 R$ 487,80

8.1.1.1.8 ** Curva 45° com Flanges DN 80 PN 10 UNID.              1,00 R$ 331,65 R$ 0,00 R$ 331,65 R$ 0,00 R$ 331,65

8.1.1.1.9 ** Curva 90° com Flanges DN 50 PN 10 UNID.              1,00 R$ 142,72 R$ 0,00 R$ 142,72 R$ 0,00 R$ 142,72

8.1.2 Tubo e Conexões de Aço

8.1.2.1 ** Luva Roscável com Flange DN 80 UNID.              1,00 R$ 648,77 R$ 0,00 R$ 648,77 R$ 0,00 R$ 648,77

8.1.3 Válvulas e Registros

8.1.3.1 ** Válvula de Retenção Portinhola Dupla DN 80 UNID.              1,00 R$ 672,84 R$ 0,00 R$ 672,84 R$ 0,00 R$ 672,84

8.1.3.2 ** Registro de Gaveta com Flanges Chato DN 80 UNID.              1,00 R$ 1.213,41 R$ 0,00 R$ 1.213,41 R$ 0,00 R$ 1.213,41

8.1.3.3 ** Registro de Gaveta com Flanges Chato DN 50 UNID.              1,00 R$ 984,67 R$ 0,00 R$ 984,67 R$ 0,00 R$ 984,67

8.2 ASSENTAMENTO

8.2.1 Tubos e Conexões de F°F°

8.2.1.1 ** Tubos e Conexões de F°F° com Junta Flangeada m              3,00 R$ 2,46 R$ 3,57 R$ 7,38 R$ 10,71 R$ 18,09

8.3 FORNECIMENTO EQUIP. TRATAMENTO ÁGUA

8.3.1 Fornecimento de Equipamentos de Desinfecção

8.3.3.1 ** Bomba Dosadora EX 0104 UNID.              1,00 R$ 726,71 R$ 0,00 R$ 726,71 R$ 0,00 R$ 726,71

8.4 PEÇAS ESPECIAIS

8.4.1 Fornecimento de Bombas

8.4.1.1 ** Bomba Submersível Q= 28 m3/h AMT = 91,30mca UNID.              1,00 R$ 12.531,72 R$ 0,00 R$ 12.531,72 R$ 0,00 R$ 12.531,72

8.4.2 Instalação de Bombas

8.4.2.1 ** Bomba Submersível Q= 28 m3/h AMT = 91,30mca UNID.              1,00 R$ 207,63 R$ 2.307,01 R$ 207,63 R$ 2.307,01 R$ 2.514,64

Subtotal R$ 26.024,48 R$ 2.317,72 R$ 28.342,20
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9 SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS NESTE MANUAL

9.1 ** INSTALAÇÕES ELÉTRICAS UNID.              2,00 R$ 19.935,18 R$ 0,00 R$ 39.870,36 R$ 0,00 R$ 39.870,36
44,93%

Subtotal R$ 39.870,36 R$ 0,00 R$ 39.870,36

TOTAL R$ 88.745,74 100,00%

 CANELA, OUTUBRO DE 2017. 

*SINAPI: Preço de Insumos – setembro 2017

* *Valor Atualizado do orçamento original (com BDI),.

Constantino Orsolin
Prefeito de Canela

Observação: Orçamento atualizado, de autoria (Projeto/Orçamento) do Engenheiro Civil Marcio Figueiredo de Resende, CREA 
MG59443/D, ART 1-30469914, datado de julho de 2005.
Observação:Deverá ser requerida a Outorga da Água no Departamento de Recursos Hídricos da Secretaria do Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, do estado do Rio Grande do Sul.


