
SECRETARIA MUNICPAL DE GOVERNANÇA,  PLANEJAMENTO E GESTÃO
Coordenadoria e Planejamento de Projetos

Planilha Orçamentária: V - Reservatório

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MATERIAL E MÃO DE OBRA 

BDI= 20% /  ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS= 47,54%

ITEM DESCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. R$ UNIT. MAT. R$ UNIT. MO R$ MATERIAL R$ MO R$ TOTAL %

1 INSTALAÇÃO DA OBRA

1.1 LIMPEZA DO TERRENO

0,15%

1.1.1 ** Limpeza mecanizada do terreno m²           38,00 R$ 1,67 R$ 0,07 R$ 63,46 R$ 2,66 R$ 66,12

1.2 PLACA DE OBRA

1.2.1 73916/002 Placa de Obra m²             0,80 R$ 70,10 R$ 0,00 R$ 56,08 R$ 0,00 R$ 56,08

Subtotal R$ 119,54 R$ 2,66 R$ 122,20

2 SERVIÇOS TÉCNICOS

2.1 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

2,16%

2.1.1 73992/001 Locação da Obras Localizadas           38,00 R$ 6,82 R$ 3,66 R$ 259,16 R$ 139,08 R$ 398,24

2.2 SONDAGEM

2.2.1 ** Sondagem a percussão m             3,00 R$ 391,84 R$ 80,74 R$ 1.175,52 R$ 242,22 R$ 1.417,74

Subtotal R$ 1.434,68 R$ 381,30 R$ 1.815,98

3 SERVIÇOS PRELIMINARES

3.1 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

0,14%

3.1.1 42015* Fita Plástica m           25,00 R$ 0,08 R$ 0,00 R$ 2,00 R$ 0,00 R$ 2,00

3.1.2 73916/002 Placa de Advertência             0,80 R$ 70,10 R$ 0,00 R$ 56,08 R$ 0,00 R$ 56,08

3.2 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

3.2.1 ** Sinalização com Cavalete, Placa e Cone m           25,00 R$ 1,84 R$ 0,59 R$ 46,00 R$ 14,75 R$ 60,75

Subtotal R$ 104,08 R$ 14,75 R$ 118,83

4 MOVIMENTO DE TERRA

4.1 ESCAVAÇÕES

0,02%

4.1.1 Escavação em Solo

4.1.1.1 Escavação Mecânica

4.1.1.1.1 79480 Escavação Mecânica Valas, Terra 0-2 m m³             6,00 R$ 1,56 R$ 0,84 R$ 9,36 R$ 5,04 R$ 14,40

Subtotal R$ 9,36 R$ 5,04 R$ 14,40

OBRA: Ampliação da Infraestrutura Rural  - Rede de Abastecimento – Canela – V - RESERVATÓRIO
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5 ESTRUTURAS

5.1 ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO

57,70%

5.1.1 Fundações

5.1.1.1 83534 Lastro de Concreto Min. 80Kg cim/m³ 0,735 R$ 363,91 R$ 195,95 R$ 267,47 R$ 144,02 R$ 411,49

5.1.2 Montagem de Formas

5.1.2.1 92446 Forma Plana para Laje/Parede com Escoramento             2,60 R$ 97,24 R$ 52,35 R$ 252,82 R$ 136,11 R$ 388,93

5.1.3 Montagem das Armaduras

5.1.3.1 ** Armadura CA-50 kg         174,00 R$ 9,49 R$ 2,26 R$ 1.651,26 R$ 393,24 R$ 2.044,50

5.1.4 Concreto

5.1.4.1 92725 Concreto fck=20, Min. 370 Kg cim, Fins Hidráulicos             2,17 R$ 282,12 R$ 151,90 R$ 612,20 R$ 329,62 R$ 941,82

5.2 ESTRUTURAS EM  AÇO

5.2.1 ** und 1 R$ 44.756,17 R$ 0,00 R$ 44.756,17 R$ 0,00 R$ 44.756,17

Subtotal R$ 47.539,92 R$ 1.002,99 R$ 48.542,91

6 ESGOTAMENTO E DRENAGEM

6.1 ESGOTAMENTO

1,13%6.1.1 73891/001 Esgotamento com Bomba Auto-Escorvante 3,5 hp h         160,00 R$ 3,88 R$ 2,08 R$ 620,80 R$ 332,80 R$ 953,60

Subtotal R$ 620,80 R$ 332,80 R$ 953,60

7 OBRAS CIVIS

7.1 ALVENARIA

0,62%
7.1.1 Tijolo Maciço Comum

7.1.1.1 72131 Tijolo Maciço Comum Deitado             4,00 R$ 85,03 R$ 45,78 R$ 340,12 R$ 183,12 R$ 523,24

Subtotal R$ 340,12 R$ 183,12 R$ 523,24

m3 

m2

m3 

Reservatório Vertical Fundo Reto 50 m3

m2
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8 EQUIPAMENTOS

8.1 FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES

14,39%

8.1.1 Tubos e Conexões PVC

8.1.1.1 9836* Tubo Expurgo DN 100 m             6,00 R$ 10,72 R$ 0,00 R$ 64,32 R$ 0,00 R$ 64,32

8.1.1.2 48* Adaptador PBA com Rosca/Bolsa und             1,00 R$ 12,91 R$ 0,00 R$ 12,91 R$ 0,00 R$ 12,91

8.1.2 Tubos e Conexões Fe Galvanizado

8.1.2.1 7694* Tubo com Rosca L=1,00 m DN 3" m             1,00 R$ 78,63 R$ 0,00 R$ 78,63 R$ 0,00 R$ 78,63

8.1.2.2 3268* Flange c/Sextavado DN 3" und             4,00 R$ 76,94 R$ 0,00 R$ 307,76 R$ 0,00 R$ 307,76

8.1.2.3 4182* Niple Duplo DN 3" und             8,00 R$ 50,48 R$ 0,00 R$ 403,84 R$ 0,00 R$ 403,84

8.1.2.4 6313* Tê 3"x2" und             2,00 R$ 112,96 R$ 0,00 R$ 225,92 R$ 0,00 R$ 225,92

8.1.2.5 1792* Curva Fêmea 90° DN 3" und             2,00 R$ 178,59 R$ 0,00 R$ 357,18 R$ 0,00 R$ 357,18

8.1.2.6 12429* União com Assentamento Cônico de Bronze DN 3" und             1,00 R$ 241,57 R$ 0,00 R$ 241,57 R$ 0,00 R$ 241,57

8.1.2.7 7694* Tubo com Rosca L=0,70 m DN 3" m             1,00 R$ 78,63 R$ 0,00 R$ 78,63 R$ 0,00 R$ 78,63

8.1.2.8 7694* Tubo com Rosca L=0,50 m DN 3" m             1,00 R$ 7.863,60 R$ 0,00 R$ 7.863,60 R$ 0,00 R$ 7.863,60

8.1.2.9 7693* Tubo com Rosca L=0,30 m DN 4" m             1,00 R$ 108,30 R$ 0,00 R$ 108,30 R$ 0,00 R$ 108,30

8.1.2.10 1793* Curva Fêmea 90° DN 4" und             1,00 R$ 360,87 R$ 0,00 R$ 360,87 R$ 0,00 R$ 360,87

8.12.11 7693* Tubo com Rosca L=5,20 m DN 4" m             6,00 R$ 108,30 R$ 0,00 R$ 649,80 R$ 0,00 R$ 649,80

8.1.212 3271* Flange c/Sextavado DN 4" und             2,00 R$ 113,74 R$ 0,00 R$ 227,48 R$ 0,00 R$ 227,48

8.1.2.13 4181* Niple Duplo DN 2" und             2,00 R$ 20,26 R$ 0,00 R$ 40,52 R$ 0,00 R$ 40,52

8.1.2.14 3266* Flange c/Sextavado DN 2" und             2,00 R$ 36,20 R$ 0,00 R$ 72,40 R$ 0,00 R$ 72,40

8.1.2.15 7696* Tubo com Rosca L=1,00 m DN 2" und             1,00 R$ 47,08 R$ 0,00 R$ 47,08 R$ 0,00 R$ 47,08

8.1.3 Fornecimento de Válvulas e Registros

8.1.3.1 6028* Válvula Gaveta c/ Haste não descendente Bronze 3" und             2,00 R$ 397,11 R$ 0,00 R$ 794,22 R$ 0,00 R$ 794,22

8.1.3.2 6011* Válvula Gaveta c/ Haste não descendente Bronze 2" und             1,00 R$ 158,16 R$ 0,00 R$ 158,16 R$ 0,00 R$ 158,16

8.2 ASSENTAMENTO, CARGA E DESCARGA

8.2.1 Tubos e Conexões em PVC

8.2.1.1 Tubos e Conexões em PVC JEI PB

8.2.1.1.1 73888/003 Tubo Rígido de PVC JE DN 100 und             6,00 R$ 2,91 R$ 0,00 R$ 17,46 R$ 0,00 R$ 17,46

Subtotal R$ 12.110,65 R$ 0,00 R$ 12.110,65



SECRETARIA MUNICPAL DE GOVERNANÇA,  PLANEJAMENTO E GESTÃO
Coordenadoria e Planejamento de Projetos

Planilha Orçamentária: V - Reservatório

9 SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS NESTE MANUAL

9.1 *** INSTALAÇÕES ELÉTRICAS und             1,00 R$ 19.934,95 R$ 0,00 R$ 19.934,95 R$ 0,00 R$ 19.934,95
23,69%

Subtotal R$ 19.934,95  R$                -   R$ 19.934,95

TOTAL R$ 84.136,76 100,00%

 CANELA, OUTUBRO DE 2017. 

*SINAPI: Preço de Insumos – setembro 2017

* *Valor Atualizado do orçamento original (com BDI).

Constantino Orsolin
Prefeito de Canela

Observação: Orçamento atualizado, de autoria (Projeto/Orçamento) do Engenheiro Civil Marcio Figueiredo de Resende, CREA MG59443/D, 
ART 1-30469914, datado de julho de 2005.


