SECRETARIA MUNICPAL DE GOVERNANGA, PLANEJAMENTO E GESTAO
Coordenadoria e Planejamento de Projetos

PLANILHA ORCAMENTARIA - MATERIAL E MAO DE OBRA
OBRA: Ampliagdo da Infraestrutura Rural - Rede de Abastecimento — Canela - Il - ADUTORA
BDI= 20% / ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS= 47,54%

TEM | CGoany DESCRIMINAGAO UNID. | QUANT. Rw\#'.T' R$ UNIT. MO| R$ MATERIAL |  R$ MO R$ TOTAL %
1 INSTALAGCAO DA OBRA
1.1 LIMPEZA DO TERRENO
1.1 - Limpeza mecanizada do terreno | m* | 116800] R$1,67 | R$0,07 | R$1.950,56] R$81,76]  R$2.032,32
1.2 PLACA DE OBRA 4,13%
1.21 | 73916/002 |Placa de Obra  om ] 0,80 | R$70,10 | R$0,00 R$ 56,08 R$ 0,00 R$ 56,08
Subtotall  R$ 2.006,64 RS 81,76 R$ 2.088,40
2 SERVICOS TECNICOS
2.1 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO
2.1.1 85323 Locagéo da Obra m 584,00 R$ 0,00 R$ 2,91 R$ 0,00 R$ 1.699,44 R$ 1.699,44
2.1.2 73679 |Cadastro de rede m 584,00 | R$ 0,00 R$ 2,29 R$0,00] R$1.337,36 R$1.337.36 o0
2.2 SONDAGEM ’
2.2.1 * Sondagem a percussao m 2,00 | R$391,84 | R$80,74 RS 783,68 RS 161,48 R$ 945,16
Subtotal R$ 783,68]| RS 3.198,28 R$ 3.981,96
3 SERVIGOS PRELIMINARES
3.1 SINALIZAGAO DE SEGURANCA
3.1.1 42015*  |Fita Plastica m 146,00 | R$ 0,08 R$ 0,00 R$ 11,68 R$ 0,00 R$ 11,68
312 | 73916/002 |Placa de Adverténcia _ m? 0,80 | R$70,10 R$ 0,00 R$ 56,08 R$ 0,00 R$56.08| o0
3.2 SINALIZAGAO DE TRANSITO ’
3.2.1 * Sinalizagdo com Cavalete, Placa e Cone m 146,00 ‘ R$ 1,84 ‘ R$ 0,59 R$ 268,64 R$ 86,14 R$ 354,78
Subtotal RS 336,40 RS 86,14 RS 422,54
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TEM | CGoany DESCRIMINAGAO UNID. | QUANT. Rw\#'.T' R$ UNIT. MO| R$ MATERIAL |  R$ MO R$ TOTAL %
4 MOVIMENTO DE TERRA
4.1 ESCAVAGCOES
411 Escavagao em Solo
4111 Escavagao Mecanica
41111 79480  |Escavagio Mecanica Valas, Terra 0-2 m e 219,00 | R$1,56 | R$084 | R$ 341,64] R$ 183,96 R$ 525,60
4.1.2 Escavagao em Rocha
4.1.21 Escavacao A Frio
41.2.1.1 * Escavag&o em Rocha Branda Valas a Frio 0-2 m L m 94,00 | R$ 104,64 | R$1662 | R$9.836,16] R$1.562,28] RS 11.398,44
4.2 ATERRO E COMPACTAGAO
4.21 Reaterro
4211 93360 Reaterro Compactagéo Mecéanica m?3 175,00 R$ 10,86 R$ 5,84 R$ 1.900,50 R$ 1.022,00 R$ 2.922,50
4212 73964/006 |Reaterro Manual Apiloado m?3 138,00 R$ 0,00 R$ 49,46 R$ 0,00 R$ 6.825,48 R$ 6.825,48 64.84%
422 Material de Empréstimo ’
4221 ** Areia m? 179,00 R$ 40,48 R$ 0,00 R$ 7.245,92 R$ 0,00 R$ 7.245,92
4222 ** Terra m? 8,00 R$ 25,87 R$ 0,00 R$ 206,96 R$ 0,00 R$ 206,96
4.3 CARGA E TRANSP. MATERIAL ESCAVADO
4.3.1 ** Carga e Descarga de Areia p/ Empréstimo m?3 179,00 R$ 3,26 R$ 0,96 R$ 583,54 R$ 171,84 R$ 755,38
432 ** Carga e Descarga de Terra p/ Empréstimo m? 8,00 R$ 4,05 R$ 1,19 R$ 32,40 R$ 9,52 R$ 41,92
433 ** Carga e Descarga de Rocha p/ Bota-Fora m?3 94,00 R$ 5,72 R$ 1,74 R$ 537,68 R$ 163,56 R$ 701,24
434 ** Transporte de Areia para Empréstimo - 5 Km m? 179,00 R$ 5,70 R$ 0,96 R$ 1.020,30 R$ 171,84 R$ 1.192,14
4.3.5 ** Transporte deTerra para Empréstimo - 5 Km m?3 8,00 R$ 6,84 R$ 1,15 R$ 54,72 R$ 9,20 R$ 63,92
4.3.6 ** Transporte de Rocha p/ Bota-Fora - 5 Km m? 94,00 R$ 8,07 R$ 1,34 R$ 758,58 R$ 125,96 R$ 884,54
Subtotal] R$22.518,40| R$ 10.245,64 R$ 32.764,04
5 ESGOTAMENTO E DRENAGEM
5.1 ESGOTAMENTO
5.1.1 73891/001 |Esgotamento com Bomba Auto-Escorvante 3,5 hp h 240,00 ‘ R$ 3,88 ‘ R$ 2,08 R$ 931,20 R$ 499,20 R$ 1.430,40| 2,83%
Subtotal R$ 931,20 R$ 499,20 R$ 1.430,40
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TEM | CGoany DESCRIMINAGAO UNID. | QUANT. Rin‘ﬂ'.T' R$ UNIT. MO| R$ MATERIAL |  R$ MO R$ TOTAL %
6 EQUIPAMENTOS
6.1 FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXOES
6.1.1 Tubos e Conexdes em F°F°
6.1.1.1 Tubo e Conexdes de F°F° com Junta Flangeada
6.1.1.1.1 * Toco com Ponta e Flange F°F° L=0,25 m DN 80 und 2,00 | R$ 1.576,29 R$ 0,00 R$ 3.152,58 R$ 0,00 R$ 3.152,58
6.1.1.1.2 ** Junta Gibault DN 80 und 2,00 | R$ 379,87 R$ 0,00 R$ 759,74 R$ 0,00 R$ 759,74
6.1.2 Tubos e Conexdes em Polietileno (PEAD/PEBD)
6.1.2.1 ** Tubo de PEAD PN 12,5 DN75 m 49,00 R$ 39,48 R$ 0,00 R$ 1.934,52 R$ 0,00 R$ 1.934,52
6.1.2.2 * Colarinho para Flange 75x80 und 4,00 | R$ 319,75 R$ 0,00 R$ 1.279,00 R$ 0,00 R$ 1.279,00| 19,48%
6.1.2.3 ** Flange Avulso DN75 und 4,00 | R$ 127,65 R$ 0,00 R$ 510,60 R$ 0,00 R$ 510,60
6.1.3 Valvulas e Registros
6.1.3.1 * Valvula de Retengdo com Portinhola Dupla DN 80 und 2,00 | R$672,84 | R$0,00 R$ 1.345,68] R$0,00 RS 1.34568
6.2 ASSENTAMENTO, CARGA E DESCARGA
6.2.1 Tubos e Conexdes em Polietileno (PEAD/PEBD)
6.2.1.1 73888/002 | Tubo de PEAD PN 12,5 DN75 m 373,00 ‘ R$ 2,31 ‘ R$ 0,00 R$ 861,63 R$ 0,00 R$ 861,63
Subtotal| R$ 9.843,75 | R$ - R$ 9.843,75
TOTAL R$ 50.531,09 100,00%

*SINAPI: Prego de Insumos — setembro 2017
** Valor Atualizado do orgamento original (com BDI).

Observagao: Orgamento atualizado, de autoria (Projeto/Orgamento) do Engenheiro Civil Marcio Figueiredo de Resende, CREA
MG59443/D, ART 1-30469914, datado de julho de 2005.

CANELA, 31 DE OUTUBRO DE 2017.

Constantino Orsolin
Prefeito de Canela
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