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AGROMETAL

A

GOLDER ASSOCIATES BRASIL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
A/C: Eng. Michele

Fone/Fax: (51) 3025-7275

Ref.: Reservatorio Metalico Vertical com Fundo Reto de 50m3

Atendendo sua solicitacfio, segue para sua apreciacdo nossa proposta técnica e comercial para o fornecimento de um reservatério de
50m3 para armazenamento de 4gua na sua obra de Canela — RS.

PROPOSTA TECNICA
1 - DIMENSOES
CAPACIDADE ALTURA DIAMETRO
50.000 Litros 6,75 m 3,18 m
2 - CONEXOES:
ITEM QUANTIDADE ESPECIFICACAO
Entrada 1 un. Luva de ¢ de 2”
Extravazor 1 un. Luva de ¢ de 2”
Saida de Consumo 1 un. Luva de ¢ de 2”
Saida de Incéndio 1 un. Luva de ¢ de 4”
Saida de Limpeza 1 un. Luva de ¢ de 2”
3 - ACESSORIOS
e FEscada Interna. ¢ Fixador de Luz de Sinalizagdo no Teto.
e Escada Externa Fixa tipo Marinheiro. ¢ Fixador de Para-raios no Teto.
e Guarda Corpo Escada Externa. ® Guarda Corpo de Protegdo no Teto.
® Boca de Inspecdo no Teto de 600 mm. ¢ Chumbadores para fundacdo.

4 - NORMAS TECNICAS DE REFERENCIA DO PROJETO
e NBR 6123 - Forg¢as Devidas ao Vento em Edificacdes.
e AWWA D-100/96 “Welded Steel Tanks for Water Storage” - “Tanques Soldados para Armazenamento de Agua”.
e AWWA D-102/97 “Coating Steel Water Storage Tanks” - “Pintura para Reservatério de Agua em Aco”.
5 - MATERIAIS, PROCESSOS E NORMAS TECNICAS DE FABRICACAO
a) Estrutura: Chapas de aco carbono (USI SAC-300 ou COS-AR-COR 400E ou COSCIVIL 300 ) de alta resisténcia a corrosio e
de qualidade estrutural, conforme certificado de usina a ser fornecido juntamente com o produto. Espessura de chapas a serem
utilizadas estdo feitas de forma a garantirem a integridade estrutural do reservatdrio quando cheio e submetido aos esforgos e cargas
considerados nas normas de projeto.
b) Soldas: internas e externas, qualificadas na norma AWS AS5.18, para processo semi-automdtico (Solda MIG), utilizando arames
solidos e cobreados.
¢) Pintura Interna: tintas especiais com alta protecio contra corrosao e atéxicas, totalizando em média de 200 a 250 micrometros
de espessura seca, sendo:
¢ Preparacio de Superficie: jateamento abrasivo ao metal branco, padrdo SA 3, conforme norma SIS 055900-1967
¢ Fundo: uma demio totalizando de 100 a 125 micrometros de espessura seca de tinta atéxica Primer Epoxy Poliamida de Alta
Espessura, na cor cinza.
¢ Acabamento: uma demao totalizando de 100 a 125 micrdmetros de espessura seca de tinta atoxica Epoxy Poliamida de Alta
Espessura, na cor branca.
d) Pintura Externa: tintas especiais de alta protecdo contra corrosio, totalizando em média de 60 a 80 micrometros de espessura
seca, sendo:
¢ Preparacio de Superficie: jateamento abrasivo ao metal quase branco, padrdo SA 2%z, conforme norma SIS 055900-1967
¢ Fundo: uma demio de tinta Primer Alquidico totalizando em média de 30 a 40 micrdmetros de espessura seca, na cor
vermelho.
¢ Acabamento: uma demio de tinta Acabamento de Alquidico, totalizando em média de 30 a 40 micrometros de espessura seca,
na cor branca brilhante.
e) Ancoragem: uma vez assentado sobre a sua base, o reservatdrio sera ancorado com ganchos especiais.

6 - GARANTIA: Garantimos o reservatdrio acima, contra defeitos de fabricac@o e/ou projeto pelos seguintes prazos:
® Revestimento (pintura) interna e externa : 24 (vinte e quatro) meses.
¢ Estrutura Metélico e Responsabilidade Civil : 60 (sessenta) meses.
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PROPOSTA COMERCIAL

1 - PRECO: RS$ 19.400,00 ( Dezenove mil e quatrocentos reais)

e Faturamento serd feito parte como servico, parte como produto, conforme a ser descriminado em contrato.
e Impostos Inclusos no preco: 12% de ICMS e 0% de IPI sobre produto, ISS sobre servicos e PIS/COFINS sobre ambos.

2 - CONDICOES DE PAGAMENTO: quatro parcelas com vencimento a 0/30/60/90 dias do pedido.

3 - RESPONSABILIDADE DA AGROMETAL

a) transporte e descarga do reservatério no local da obra em Canela — RS.

b) levante do reservatdrio sobre a base civil com guindaste mecanico.

c) fornecimento de plano de cargas e croqui para a base civil do reservatério.

4 - RESPONSABILIDADE DO CLIENTE

a) confec¢do da base e fundacdo civil para apoio do reservatdrio, segundo o plano de cargas, e croqui de posicionamento de
nichos/base/cantoneira do reservatorio.

b) comunicagdo por escrito da data de libera¢do da base civil para a montagem.

c) acesso e local desimpedido para descarga e instalagdo do reservatorio.

d) responsabilidade civil sobre o projeto e execugdo da base civil e fundag@o do reservatério.

e) instalacdes hidraulicas, elétricas e acessorias do reservatorio.

f) fornecer a relagdo e localizacdo dos bocais de conexdes do reservatério.

5 -PRAZO DE ENTREGA:
¢ Do Reservatério Metdlico: até 45 dias do pedido, sob consulta.

6 - VALIDADE DA PROPOSTA: 10 dias a partir desta.

7 - CONSIDERACOES CONTRATUAIS: no caso de confirmagdo de pedido, a aceitacdo do mesmo por parte da Agrometal
dependerd de aprovagdo do crédito, bem como da assinatura de contrato de compra e venda entre as partes, com as cldusulas abaixo:

. No caso de atraso nas responsabilidades por parte do comprador, se desvinculard o prazo de pagamento de qualquer atividade condicionante de pagamento.
Passando os vencimentos previstos das parcelas a serem devidos, independente dos fatos condicionantes do mesmo. No caso da Agrometal atrasar com suas
responsabilidades, serd concedido ao cliente sem nenhum dnus, igual prazo adicional para pagamento.

. No caso de cancelamento da venda, a Agrometal terd o direito de cobrar pelas despesas jd incorridas na fabricacdo do reservatério, bem como multa contratual,
nos termos definidos em contrato.

. No caso de vencido o prazo de entrega e a Agrometal nio ter realizado a entrega por atraso na conclusio da base civil ou na obra do cliente, a
Agrometal terd até 20 dias ap0s a liberagdo da base para reprogramar e concretizar a entrega.

. No caso de atraso ou retrabalho no descarregamento e levante do reservatério na obra por nio cumprimento de responsabilidades do cliente (ex.:
acesso impedido a base, base fora de nivel, nichos fora de localizagdo), a Agrometal poderd cobrar despesas adicionais decorrentes desta espera e/ou retrabalho
no que se refere a hora/didria de pessoal, caminh@o e guindaste.

®  No caso de mudanca de dimensdes e/ou especificacdes do reservatério ou de suas conexdes apos a compra e por solicitacao do cliente, a Agrometal podera
rever o valor do reservatério de forma a adequé-lo as novas dimensdes e/ou especificacdes desejadas pelo cliente.

No aguardo de um retorno seu para finalizarmos os detalhes do fornecimento, me despego cordialmente.

Atenciosamente,

Marcos Gongalves
Fone: (17)3214-7550 - Ramal - 226
Depto de Vendas

APROVACAO DO CLIENTE:
NEOCORP ENGENHARIA - Data: [/
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