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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MATERIAL E MÃO DE OBRA 

BDI= 20% /  ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS= 47,54%

ITEM DESCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. R$ UNIT. MAT. R$ UNIT. MO R$ MATERIAL R$ MO R$ TOTAL %

1 INSTALAÇÃO DA OBRA

1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

100,00%

1.1.1 ** Mobilização e Desmobilização und 1,00 R$ 27.266,38 R$ 3.029,59 R$ 27.266,38 R$ 3.029,59 R$ 30.295,97

1.2 CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA

1.2.1 ** und             1,00 R$ 3.257,70 R$ 2.603,75 R$ 3.257,70 R$ 2.603,75 R$ 5.861,45

1.2.2 ** und             1,00 R$ 2.092,15 R$ 1.882,83 R$ 2.092,15 R$ 1.882,83 R$ 3.974,98

1.2.3 ** und             1,00 R$ 5.140,51 R$ 3.195,52 R$ 5.140,51 R$ 3.195,52 R$ 8.336,03

1.3 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS

1.3.1 ** Ligação Provisória de Água e Esgoto und             1,00 R$ 225,33 R$ 266,94 R$ 225,33 R$ 266,94 R$ 492,27

1.3.2 ** Ligação Provisória de Força e Luz und             1,00 R$ 721,78 R$ 869,05 R$ 721,78 R$ 869,05 R$ 1.590,83

1.3.3 ** Ponto de Luz Externo und             1,00 R$ 203,53 R$ 96,56 R$ 203,53 R$ 96,56 R$ 300,09

1.3.4 ** Ponto de Água Externo und             1,00 R$ 172,73 R$ 96,56 R$ 172,73 R$ 96,56 R$ 269,29

1.4 PLACA DE OBRA

1.4.1 Placa de Obra m²             0,80 R$ 70,10 R$ 56,00 R$ 0,00 R$ 56,00

Subtotal R$ 39.136,11 R$ 12.040,80 R$ 51.176,91

TOTAL R$ 51.176,91
 CANELA, 31 DE OUTUBRO DE 2017. 

*SINAPI: Preço de Insumos – setembro 2017

* *Valor Atualizado do orçamento original (com BDI)

Constantino Orsolin
Prefeito de Canela

OBRA: Ampliação da Infraestrutura Rural  - Rede de Abastecimento – Canela –  I -  INSTALAÇÃO DA OBRA

CÓDIGO 
SINAPI

Escritório Módulo Básico 15 m2

Almoxarifado Módulo Básico 10 m2

Sanitário Módulo 15 m2

Observação: Orçamento atualizado, de autoria (Projeto/Orçamento) do Engenheiro Civil Marcio Figueiredo de Resende, CREA 
MG59443/D, ART 1-30469914, datado de julho de 2005.
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ORIGINAL original original total material ORIGINAL + BDI +BDI + BDI + igpm + BDI + igpm

MO material equipamento MAT MO MAT MO MAT

R$ 1.313,21 R$ 6.566,05 R$ 5.252,84 R$ 11.818,89 R$ 16.818,69 R$ 1.575,85 R$ 14.182,66 R$ 3.029,59 R$ 27.266,38

R$ 1.128,63 R$ 1.411,99 R$ 0,10 R$ 1.412,09 R$ 1.412,09 R$ 1.354,35 R$ 1.694,50 R$ 2.603,75 R$ 3.257,70

R$ 816,14 R$ 906,87 R$ 0,00 R$ 906,87 R$ 906,87 R$ 979,36 R$ 1.088,24 R$ 1.882,83 R$ 2.092,15

R$ 1.385,14 R$ 2.227,64 R$ 0,57 R$ 2.228,21 R$ 2.228,21 R$ 1.662,16 R$ 2.673,85 R$ 3.195,52 R$ 5.140,51

R$ 115,71 R$ 97,68 R$ 0,00 R$ 97,68 R$ 97,68 R$ 138,85 R$ 117,21 R$ 266,94 R$ 225,33

R$ 376,70 R$ 312,87 R$ 0,00 R$ 312,87 R$ 312,87 R$ 452,04 R$ 375,44 R$ 869,05 R$ 721,78

R$ 41,86 R$ 88,23 R$ 0,00 R$ 88,23 R$ 88,23 R$ 50,23 R$ 105,87 R$ 96,56 R$ 203,53

R$ 41,86 R$ 74,88 R$ 0,00 R$ 74,88 R$ 74,88 R$ 50,23 R$ 89,85 R$ 96,56 R$ 172,73
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1,922516

valor inicial sem bdi valor inicial com bdi 20% % relativo a mo R$ mo R$ material prova R$ mo igpm R$ mat igpm R$ Total com BDI e IGPM

13132,1 15758,52 0,1 1575,85 14182,67 15758,52 3029,59 27266,4 30295,99

0 0 0 0 0 0

2540,72 3048,86 0,44 1341,49 1707,37 3048,86 2579,03 3282,44 5861,47

1723,01 2067,61 0,47 971,77 1095,84 2067,61 1868,24 2106,76 3975

3613,35 4336,02 0,38 1647,68 2688,34 4336,02 3167,69 5168,37 8336,06

0 0 0 0 0 0

213,39 256,06 0,54 138,27 117,79 256,06 265,82 226,45 492,27

689,57 827,48 0,55 455,11 372,37 827,48 874,95 715,88 1590,83

130,09 156,1 0,32 49,95 106,15 156,1 96,02 204,07 300,09

116,74 140,08 0,55 77,04 63,04 140,08 148,11 121,19 269,3

6566,05


