SECRETARIA MUNICPAL DE GOVERNANGA, PLANEJAMENTO E GESTAO
Coordenadoria e Planejamento de Projetos

PLANILHA ORCAMENTARIA - MATERIAL E MAO DE OBRA

OBRA: Ampliagao da Infraestrutura Rural - Rede de Abastecimento — Canela - Il - REDE

ORCAMENTO ATUALIZADO DE REDE REDUZIDA PARA 2.310,60 m (Nés 1-2, 2-3, 2-12, 12-13, 13-14, 14-15)
BDI=20% / ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS= 47,54%

TEM | Gy DESCRIMINAGAO UNID. | QUANT. R?VI"A"#T' R$ UNIT. MO| R$ MATERIAL R$ MO R$ TOTAL %
1 INSTALAGAO DA OBRA
1.1 LIMPEZA DO TERRENO
1.1.1 - Limpeza mecanizada do terreno | m* | 462163| R$167 | R$0,07 | R$ 7.718,12] R$ 323,51 R$ 8.041,63
1.2 PLACA DE OBRA 4,57%
121 | 73916/002 |Placa de Obra | omr 0,80 | R$70,10 | RS$0,00 R$ 56,00 R$ 0,00 R$ 56,00
Subtotal R$ 7.774,12 R$ 323,51 R$ 8.097,63
2 SERVICOS TECNICOS
2.1 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO
2.1.1 85323 Locagdo da Obra m 2.310,60 R$ 0,00 R$ 2,91 R$ 0,00 R$ 6.723,84 R$ 6.723,84
212 73679 |Cadastro de rede m 2.310,60 | R$ 0,00 R$ 2,29 R$ 0,00 R$5.291,27 R$520127 o .
22 SONDAGEM ’
2.2.1 = Sondagem a percussao m 10,00 | R$ 391,84 | RS 80,74 R$ 3.918,40 RS 807,40 R$ 4.725,80
Subtotal R$ 3.918,40| RS$ 12.822,51 R$ 16.740,91
3 SERVIGOS PRELIMINARES
3.1 SINALIZAGAO DE SEGURANCA
3.1.1 42015* |Fita Plastica m 577,70 | R$0,08 R$ 0,00 R$ 46,21 R$ 0,00 R$ 46,21
3.1.2 73916/002 |Placa de Adv~erténcia ] m?2 0,80 R$ 70,10 R$ 0,00 R$ 56,08 R$ 0,00 R$ 56,08 0.85%
3.2 SINALIZAGAO DE TRANSITO ’
3.2.1 * Sinalizagdo com Cavalete, Placa e Cone m 577,70 ‘ R$ 1,84 ‘ R$ 0,59 R$ 1.062,96 R$ 340,84 R$ 1.403,80
Subtotal R$ 1.165,25 RS 340,84 R$ 1.506,09
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4 MOVIMENTO DE TERRA
4.1 ESCAVAGCOES
411 Escavagao em Solo
4111 Escavagao Mecanica
41111 79480  |Escavacdo Mecanica Valas, Terra 0-2 m L m 52558 | R$1,56 | R$084 R$ 819,90] R$ 441,48| R$ 1.261,38
4.1.2 Escavacao em Rocha
4.1.21 Escavacao A Frio
41211 > Escavagao em Rocha Branda Valas a Frio 0-2 m m 22531 | R$ 124,25 | R$85,12 R$27.994,76] R$19.178,38]  R$47.173,14
4.2 ATERRO E COMPACTAGAO
4.21 Reaterro
4211 93360 |Reaterro Compactagéo Mecanica m?3 439,04 | R$ 10,86 R$ 5,84 R$ 4.767,97 R$ 2.563,99 R$ 7.331,96
4.21.2 73964/006 |Reaterro Manual Apiloado m3 300,49 R$ 0,00 R$ 49,46 R$ 0,00f R$ 14.862,23 R$ 14.862,23 54.28%
4.2.2 Material de Empréstimo ’
4221 > Areia m? 390,52 R$ 40,48 R$ 0,00 R$ 15.808,24 R$ 0,00 R$ 15.808,24
4222 * Terra m? 45,01 R$ 25,83 R$ 0,00 R$ 1.162,60 R$ 0,00 R$ 1.162,60
4.3 CARGA E TRANSP. MATERIAL ESCAVADO
4.31 * Carga e Descarga de Areia p/ Empréstimo m? 390,52 R$ 3,26 R$ 0,96 R$ 1.273,09 R$ 374,89 R$ 1.647,98
432 ** Carga e Descarga de Terra p/ Empréstimo m? 45,01 R$ 4,05 R$ 1,19 R$ 182,29 R$ 53,56 R$ 235,85
4.3.3 * Carga e Descarga de Rocha p/ Bota-Fora m? 225,31 R$ 5,72 R$ 1,74 R$ 1.288,77 R$ 392,03 R$ 1.680,80
434 * Transporte de Areia para Empréstimo - 5 Km m? 390,52 R$ 5,70 R$ 0,96 R$ 2.225,96 R$ 374,89 R$ 2.600,85
435 ** Transporte deTerra para Empréstimo - 5 Km m? 45,01 R$ 6,84 R$ 1,15 R$ 307,86 R$ 51,76 R$ 359,62
4.3.6 * Transporte de Rocha p/ Bota-Fora - 5 Km m? 225,31 R$ 8,07 R$ 1,34 R$ 1.818,25 R$ 301,91 R$ 2.120,16
Subtotal R$ 57.649,69| R$ 38.595,12 R$ 96.244,81
5 ESGOTAMENTO E DRENAGEM
5.1 ESGOTAMENTO
5.1.1 73891/001* |Esgotamento com Bomba Auto-Escorvante 3,5 hp h 960,00 ‘ R$ 3,88 ‘ R$ 2,08 R$ 3.724,80 R$ 3.724,80| 2,10%
Subtotal R$ 3.724,80| R$ - R$ 3.724,80
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6 EQUIPAMENTOS
6.1 FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXOES
6.1.1 Tubos e Conexdes em PVC
6.1.1.1 Tubo e Conexdes em PVC JE PB
6.1.1.1.1 36378* |Tubo de PVC JE DN 50 m 2.310,60 | R$ 20,18 R$ 0,00 R$ 46.627,90 R$ 0,00 R$ 46.627,90
6.1.1.1.2 1206* CAP PVC JE PBA DN 50 und 1,00 R$ 6,80 R$ 0,00 R$ 6,80 R$ 0,00 R$ 6,80
6.1.1.1.3 7048* Té PVC JE BBB PBA DN 50 und 1,00 | R$ 22,20 R$ 0,00 R$ 22,20 R$ 0,00 R$ 22,20
6.1.1.1.4 1835* Curva 22° PVC JE PB und 20,00 R$ 13,11 R$ 0,00 R$ 262,20 R$ 0,00 R$ 262,20
6.1.1.1.5 1831* Curva 45° PVC JE PB und 3,00 | R$ 13,63 R$ 0,00 R$ 40,89 R$ 0,00 R$ 40,89 26.76%
6.1.1.1.6 1845* Curva 90° PVC JE PB und 1,00 | R$ 14,92 R$ 0,00 R$ 14,92 R$ 0,00 R$ 14,92 ’
6.1.3 Valvulas e Registros
6.1.3.1 -~ Valvula Redutora de Press&o und - | R$75943 | R$0,00 R$ 0,00] R$ 0,00| R$ 0,00
6.2 ASSENTAMENTO, CARGA E DESCARGA
6.2.1 Tubos e Conexdes em PVC
6.2.1.1 Tubos e Conexdes em PVC JE PB
6.2.1.1 | 73888/001 |Tubo de PVC JE DN 50 m 2.310,60 | R$0,00 | R$1,74 R$ 0,00  R$4.020,44 R$ 4.020,44
Subtotal| R$ 46.974,91 | R$ 4.020,44 | R$  50.995,35
TOTAL R$ 177.309,59 100,00%

*SINAPI: Prego de Insumos — setembro 2017
** Valor Atualizado do orgamento original (com BDI

Observagao: Orcamento atualizado, de autoria (Projeto/Orgamento) do Engenheiro Civil Marcio Figueiredo de Resende, CREA

MG59443/D, ART 1-30469914, datado de julho de 2005.

CANELA, OUTUBRO DE 2017.

Constantino Orsolin
Prefeito de Canela
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