
SECRETARIA MUNICPAL DE GOVERNANÇA,  PLANEJAMENTO E GESTÃO
Coordenadoria e Planejamento de Projetos

Planilha Orçamentária: III - Adutora

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MATERIAL E MÃO DE OBRA 

BDI= 20% /  ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS= 47,54%

ITEM DESCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. R$ UNIT. MO R$ MATERIAL R$ MO R$ TOTAL %

1 INSTALAÇÃO DA OBRA

1.1 LIMPEZA DO TERRENO

4,13%

1.1.1 ** Limpeza mecanizada do terreno m²      1.168,00 R$ 1,67 R$ 0,07 R$ 1.950,56 R$ 81,76 R$ 2.032,32

1.2 PLACA DE OBRA

1.2.1 73916/002 Placa de Obra m²             0,80 R$ 70,10 R$ 0,00 R$ 56,08 R$ 0,00 R$ 56,08

Subtotal R$ 2.006,64 R$ 81,76 R$ 2.088,40

2 SERVIÇOS TÉCNICOS

2.1 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

7,88%

2.1.1 85323 Locação da Obra m         584,00 R$ 0,00 R$ 2,91 R$ 0,00 R$ 1.699,44 R$ 1.699,44

2.1.2 73679 Cadastro de rede m         584,00 R$ 0,00 R$ 2,29 R$ 0,00 R$ 1.337,36 R$ 1.337,36

2.2 SONDAGEM

2.2.1 ** Sondagem a percussão m             2,00 R$ 391,84 R$ 80,74 R$ 783,68 R$ 161,48 R$ 945,16

Subtotal R$ 783,68 R$ 3.198,28 R$ 3.981,96

3 SERVIÇOS PRELIMINARES

3.1 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

0,84%

3.1.1 42015* Fita Plástica m         146,00 R$ 0,08 R$ 0,00 R$ 11,68 R$ 0,00 R$ 11,68

3.1.2 73916/002 Placa de Advertência             0,80 R$ 70,10 R$ 0,00 R$ 56,08 R$ 0,00 R$ 56,08

3.2 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

3.2.1 ** Sinalização com Cavalete, Placa e Cone m         146,00 R$ 1,84 R$ 0,59 R$ 268,64 R$ 86,14 R$ 354,78

Subtotal R$ 336,40 R$ 86,14 R$ 422,54

OBRA: Ampliação da Infraestrutura Rural  - Rede de Abastecimento – Canela – III - ADUTORA

CÓDIGO 
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MAT.
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4 MOVIMENTO DE TERRA

4.1 ESCAVAÇÕES

64,84%

4.1.1 Escavação em Solo

4.1.1.1 Escavação Mecânica

4.1.1.1.1 79480 Escavação Mecânica Valas, Terra 0-2 m m³         219,00 R$ 1,56 R$ 0,84 R$ 341,64 R$ 183,96 R$ 525,60

4.1.2 Escavação em Rocha

4.1.2.1 Escavação A Frio

4.1.2.1.1 ** Escavação em Rocha Branda Valas a Frio 0-2 m m³           94,00 R$ 104,64 R$ 16,62 R$ 9.836,16 R$ 1.562,28 R$ 11.398,44

4.2 ATERRO E COMPACTAÇÃO

4.2.1 Reaterro

4.2.1.1 93360 Reaterro Compactação Mecânica m³         175,00 R$ 10,86 R$ 5,84 R$ 1.900,50 R$ 1.022,00 R$ 2.922,50

4.2.1.2 73964/006 Reaterro Manual Apiloado m³         138,00 R$ 0,00 R$ 49,46 R$ 0,00 R$ 6.825,48 R$ 6.825,48

4.2.2 Material de Empréstimo

4.2.2.1 ** Areia m³         179,00 R$ 40,48 R$ 0,00 R$ 7.245,92 R$ 0,00 R$ 7.245,92

4.2.2.2 ** Terra m³             8,00 R$ 25,87 R$ 0,00 R$ 206,96 R$ 0,00 R$ 206,96

4.3 CARGA E TRANSP. MATERIAL ESCAVADO

4.3.1 ** Carga e Descarga de Areia p/ Empréstimo m³         179,00 R$ 3,26 R$ 0,96 R$ 583,54 R$ 171,84 R$ 755,38

4.3.2 ** Carga e Descarga de Terra p/ Empréstimo m³             8,00 R$ 4,05 R$ 1,19 R$ 32,40 R$ 9,52 R$ 41,92

4.3.3 ** Carga e Descarga de Rocha p/ Bota-Fora m³           94,00 R$ 5,72 R$ 1,74 R$ 537,68 R$ 163,56 R$ 701,24

4.3.4 ** Transporte de Areia para Empréstimo - 5 Km m³         179,00 R$ 5,70 R$ 0,96 R$ 1.020,30 R$ 171,84 R$ 1.192,14

4.3.5 ** Transporte deTerra para Empréstimo - 5 Km m³             8,00 R$ 6,84 R$ 1,15 R$ 54,72 R$ 9,20 R$ 63,92

4.3.6 ** Transporte de Rocha p/ Bota-Fora - 5 Km m³           94,00 R$ 8,07 R$ 1,34 R$ 758,58 R$ 125,96 R$ 884,54

Subtotal R$ 22.518,40 R$ 10.245,64 R$ 32.764,04

5 ESGOTAMENTO E DRENAGEM

5.1 ESGOTAMENTO

2,83%5.1.1 73891/001 Esgotamento com Bomba Auto-Escorvante 3,5 hp h         240,00 R$ 3,88 R$ 2,08 R$ 931,20 R$ 499,20 R$ 1.430,40

Subtotal R$ 931,20 R$ 499,20 R$ 1.430,40
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6 EQUIPAMENTOS

6.1 FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES

19,48%

6.1.1 Tubos e Conexões em F°F°

6.1.1.1 Tubo e Conexões de F°F° com Junta Flangeada

6.1.1.1.1 ** Toco com Ponta e Flange F°F° L=0,25 m DN 80 und             2,00 R$ 1.576,29 R$ 0,00 R$ 3.152,58 R$ 0,00 R$ 3.152,58

6.1.1.1.2 ** Junta Gibault DN 80 und             2,00 R$ 379,87 R$ 0,00 R$ 759,74 R$ 0,00 R$ 759,74

6.1.2 Tubos e Conexões em Polietileno (PEAD/PEBD)

6.1.2.1 ** Tubo de PEAD PN 12,5 DN75 m           49,00 R$ 39,48 R$ 0,00 R$ 1.934,52 R$ 0,00 R$ 1.934,52

6.1.2.2 ** Colarinho para Flange 75x80 und             4,00 R$ 319,75 R$ 0,00 R$ 1.279,00 R$ 0,00 R$ 1.279,00

6.1.2.3 ** Flange Avulso DN75 und             4,00 R$ 127,65 R$ 0,00 R$ 510,60 R$ 0,00 R$ 510,60

6.1.3 Válvulas e Registros

6.1.3.1 ** Válvula de Retenção com Portinhola Dupla DN 80 und             2,00 R$ 672,84 R$ 0,00 R$ 1.345,68 R$ 0,00 R$ 1.345,68

6.2 ASSENTAMENTO, CARGA E DESCARGA

6.2.1 Tubos e Conexões em Polietileno (PEAD/PEBD)

6.2.1.1 73888/002 Tubo de PEAD PN 12,5 DN75 m         373,00 R$ 2,31 R$ 0,00 R$ 861,63 R$ 0,00 R$ 861,63

Subtotal  R$     9.843,75  R$                -   R$ 9.843,75

TOTAL R$ 50.531,09 100,00%

 CANELA, 31 DE OUTUBRO DE 2017. 

*SINAPI: Preço de Insumos – setembro 2017

** Valor Atualizado do orçamento original (com BDI).

Constantino Orsolin
Prefeito de Canela

Observação: Orçamento atualizado, de autoria (Projeto/Orçamento) do Engenheiro Civil Marcio Figueiredo de Resende, CREA 
MG59443/D, ART 1-30469914, datado de julho de 2005.


