SECRETARIA MUNICPAL DE GOVERNANCA, PLANEJAMENTO E GESTAO
Coordenadoria e Planejamento de Projetos

PLANILHA ORCAMENTARIA - MATERIAL E MAO DE OBRA
OBRA: Ampliacao da Infraestrutura Rural - Rede de Abastecimento — Canela — IV - POCO ARTESIANO
BDI= 20% / ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS= 47,54%

mem | G060 DESCRIMINAGAO UNID. | QUANT. R?V&"#T' R$ UNIT. MO| R$ MATERIAL | R$ MO R$ TOTAL %
1 INSTALAGAO DA OBRA
1.1 LIMPEZA DO TERRENO
1.1.1 ** Limpeza mecanizada do terreno m? 66,00 R$ 1,67 R$ 0,07 R$ 110,22 R$ 4,62 R$ 114,84
1.2 PLACA DE OBRA 0,19%
1.2.1 73916/002 |Placa de Obra m2 0,80| R$70,10 R$ 0,00 R$ 56,08 R$ 0,00 RS 56,08
Subtotal| RS$ 166,30 R$ 4,62 R$ 170,92
2 SERVIGOS TECNICOS
2.1 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO
211 | 73992/001 |Locagio da Obras Localizadas o 66,00] R$682 | R$366 | R$450,12 | R$241,56 | R$691,68
2.2 SONDAGEM 2,38%
2.2.1 - Sondagem a percuss&o I m ] 300 R$391,84 | R$80,74 | R$1.17552 | R$ 242,22 R$ 1.417,74
Subtotal| R$ 1.625,64 RS 483,78 RS 2.109,42
3 SERVIGOS PRELIMINARES
3.1 SINALIZACAO DE SEGURANCA
3.1.1 42015*  |Fita Plastica m 18,00 R$0,08 R$ 0,00 RS 1,44 R$ 0,00 R$ 1,44
3.1.2 73916/002 |Placa de Adv~erténcia , m2 0,80 R$ 70,10 R$ 0,00 R$ 56,08 R$ 0,00 R$ 56,08 0.11%
3.2 SINALIZACAO DE TRANSITO ’
3.2.1 ** Sinalizagdo com Cavalete, Placa e Cone m 18,00 ‘ R$ 1,84 ‘ R$ 0,59 R$ 33,12 R$ 10,62 R$ 43,74
Subtotal] R$ 90,64 R$ 10,62 R$ 101,26
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mem | G060 DESCRIMINAGAO UNID. | QUANT. R?V&"#T' R$ UNIT. MO| R$ MATERIAL | R$ MO R$ TOTAL %
4 MOVIMENTO DE TERRA
4.1 ESCAVAGOES
411 Escavagao em Solo
4111 Escavagado Mecanica 0,00%
41111 79480 Escavagdo Mecanica Valas, Terra 0-2 m m?3 1,00 ‘ R$ 1,56 ‘ R$ 0,84 R$ 1,56 R$ 0,84 R$ 2,40
Subtotal|  R$ 1,56 R$ 0,84 R$ 2,40
5 ESTRUTURAS
5.1 ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO
5.1.1 Fundagoes
51.1.1 83534 |Lastro de Concreto Min. 80Kg cim/m? | m | 0168 | R$36391 | R$19595 | R$61,13 | R$3291 | R$94,04
5.1.2 Montagem de Formas
5.1.2.1 92446 |Forma Plana para Laje/Parede com Escoramento o] 2224| R$9724 | R$5235 | R$216261 | R$1.16426 | R$332687 | . ”
5.1.3 Montagem das Armaduras e
5.1.3.1 - Armadura CA-50 | kg | 40600] R$949 | R$226 | R$3.852,94 | R$917,56 | R$4.770,50
51.4 Concreto
5.1.4.1 92725 Concreto fck=20, Min. 370 Kg cim, Fins Hidraulicos m?3 5,07 | R$282,12 R$ 151,90 R$ 1.430,34 R$ 770,13 R$ 2.200,47
Subtotal| R$7.507,02 | R$2.884,86 | R$10.391,88
6 ESGOTAMENTO E DRENAGEM
6.1 ESGOTAMENTO
6.1.1 73891/001 |Esgotamento com Bomba Auto-Escorvante 3,5 hp h 160,00 ‘ R$ 3,88 ‘ R$ 2,08 R$ 620,80 R$ 332,80 R$ 953,60 1,07%
Subtotal| RS$ 620,80 R$ 332,80 R$ 953,60
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mem | G060 DESCRIMINAGAO UNID. | QUANT. R?V&"#T' R$ UNIT. MO| R$ MATERIAL | R$ MO R$ TOTAL %
7 OBRAS CIVIS
71 ALVENARIA
711 Tijolo Macigo Comum
7.1.1.1 72313 [Tijolo Macigo Comum Deitado m? 2500| R$8503 | R$4578 | R$2.12575 | R$1.14450 | RS 3.270,25
7.2 COBERTURA
7.21 Estrutura de Sustentacao
7.21.1 -~ Viga de Madeira (15mmx5mm) m? 800 R$50,75 | R$1593 | R$40600 | R$12744 | R$533,44
7.2.2 Telhado de Fibrocimento
7221 94207 |Com telha de Fibrocimento 6 mm m? 1700 R$2521 | R$1356 | R$42857 | R$23052 | R$659,09
7.3 ESQUADRIAS
7.31 Aluminio
7.3.1.1 *~ Porta c/ vidro liso (2,1x0,8 m) und 1,00] R$74195 | R$0,00 R$ 741,95 R$ 0,00 R$ 741,95 7,67%
7.31.2 * Janela Basculante (0,5x0,5) und 1,00 | R$ 801,82 R$ 0,00 R$ 801,82 R$ 0,00 R$ 801,82
7.4 VIDROS
7.41 Vidros transparentes
7411 - Vidros lisos transparentes 2mm m? 1,65] R$6692 | R$27,10 | R$11041 | R$4471 | R$15512
75 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIE
7.5.1 Piso
7.5.1.1 - Contrapiso de Concreto 250kg/m3 espessura 6 cm m? 525] R$1595 | R$763 | R$8373 | R$4005 | R$12378
7.5.2
7521 ** Revestimento com Argamassa 1:4 cim e areia 15 mm m? 25,00 ‘ R$ 5,82 ‘ R$ 14,91 R$ 145,50 R$ 372,75 R$ 518,25
Subtotal] R$4.843,73 | R$1.959,97 | R$6.803,70
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mem | G060 DESCRIMINAGAO UNID. | QUANT. R?V&"#T' R$ UNIT. MO| R$ MATERIAL | R$ MO R$ TOTAL %
8 EQUIPAMENTOS
8.1 FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXOES
8.1.1 Tubos e Conexdes de F°F°
8.1.1.1 Tubos e Conexdes de F°F° com Junta Flangeada
8.1.1.1.1 * Tubo com Flanges L=2,25m DN 80 UNID. 1,00 | R$1.842,90 | R$0,00 R$ 1.842,90 R$ 0,00 R$ 1.842,90
81112 * Tubo L= 2,50 DN 80 UNID. 1,00 | R$1.842,90 | R$0,00 R$ 1.842,90 R$ 0,00 R$ 1.842,90
81113 * Tubo L= 5,80 DN 80 UNID. 1,00 | R$1.842,90 | R$0,00 R$ 1.842,90 R$ 0,00 R$ 1.842,90
81114 * Curva 90° com Flanges DN 80 PN 10 UNID. 1,00 | R$ 320,50 R$ 0,00 R$ 320,50 R$ 0,00 R$ 320,50
8.1.1.15 ** Té com Flanges DN 80x50 UNID. 1,00 | R$ 643,69 R$ 0,00 R$ 643,69 R$ 0,00 R$ 643,69
8.1.1.1.6 ** Toco com Flanges L=0,25 m DN 80PN 10 UNID. 1,00 | R$1.576,29 | R$ 0,00 R$ 1.576,29 R$ 0,00 R$ 1.576,29
8.1.1.1.7 ** Curva 45° com Bolsa JE DN 80 UNID. 2,00| R$ 243,90 R$ 0,00 R$ 487,80 R$ 0,00 R$ 487,80
8.1.1.1.8 ** Curva 45° com Flanges DN 80 PN 10 UNID. 1,00 | R$ 331,65 R$ 0,00 R$ 331,65 R$ 0,00 R$ 331,65
8.1.1.1.9 ** Curva 90° com Flanges DN 50 PN 10 UNID. 1,00 | R$ 142,72 R$ 0,00 R$ 142,72 R$ 0,00 R$ 142,72
8.1.2 Tubo e Conexdes de Ago
8.1.2.1 - Luva Roscavel com Flange DN 80 UNID. 1,00] R$64877 | R$000 | R$64877 | R$000 | R$648,77
8.1.3 Valvulas e Registros 31.94%
8.1.3.1 * Valvula de Retengéo Portinhola Dupla DN 80 UNID. 1,00 | R$ 672,84 R$ 0,00 R$ 672,84 R$ 0,00 R$ 672,84 ’
8.1.3.2 * Registro de Gaveta com Flanges Chato DN 80 UNID. 1,00 | R$1.213,41 R$ 0,00 R$ 1.213,41 R$ 0,00 R$ 1.213,41
8.1.3.3 ** Registro de Gaveta com Flanges Chato DN 50 UNID. 1,00 | R$ 984,67 R$ 0,00 R$ 984,67 R$ 0,00 R$ 984,67
8.2 ASSENTAMENTO
8.2.1 Tubos e Conexdes de F°F°
8.2.1.1 - Tubos e Conexdes de F°F° com Junta Flangeada C om ] 300 R$246 | R$357 | R$738 | R$1071 | R$18,09
8.3 FORNECIMENTO EQUIP. TRATAMENTO AGUA
8.3.1 Fornecimento de Equipamentos de Desinfecgao
8.3.3.1 - Bomba Dosadora EX 0104 | UND. | 1,00] R$72671 | R$000 | R$72671 | R$000 | R$726,71
8.4 PEGAS ESPECIAIS
8.4.1 Fornecimento de Bombas
8.4.1.1 - Bomba Submersivel Q= 28 m3/h AMT = 91,30mca | UND. | 1,00 R$12.531,72] R$0,00 | R$12531,72 | R$0,00 | R$12.531,72
8.4.2 Instalagdo de Bombas
8.4.2.1 ** Bomba Submersivel Q= 28 m3/h AMT = 91,30mca UNID. 1,00 | R$207,63 | R$2.307,01 | R$207,63 R$ 2.307,01 R$ 2.514,64
Subtotal| R$26.024,48 | R$2.317,72 | R$ 28.342,20
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TEM | Cony DESCRIMINAGAO UNID. | QUANT. R?wlﬂ”' R$ UNIT. MO| R$ MATERIAL | R$ MO R$ TOTAL %
9 SERVIGOS NAO ESPECIFICADOS NESTE MANUAL
9.1 *  |INSTALACOES ELETRICAS UNID. 2,00 |R$19.93518| R$0,00 | R§39.870,36 | R$0,00 R$39.87036 | . ..
Subtotal] R$39.870,36 |  R$ 0,00 RS 39.870,36 s93%
TOTAL RS 88.745,74 | 100,00%

*SINAPI: Prego de Insumos — setembro 2017

* *Valor Atualizado do orgamento original (com BDI),.
Observagéao: Orcamento atualizado, de autoria (Projeto/Orgamento) do Engenheiro Civil Marcio Figueiredo de Resende, CREA
MG59443/D, ART 1-30469914, datado de julho de 2005.
Observagio:Devera ser requerida a Outorga da Agua no Departamento de Recursos Hidricos da Secretaria do Ambiente e
Desenvolvimento Sustentavel, do estado do Rio Grande do Sul.

CANELA, OUTUBRO DE 2017.

Constantino Orsolin
Prefeito de Canela
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