SECRETARIA MUNICPAL DE GOVERNANCA, PLANEJAMENTO E GESTAO
Coordenadoria e Planejamento de Projetos

PLANILHA ORCAMENTARIA - MATERIAL E MAO DE OBRA
OBRA: Ampliagdo da Infraestrutura Rural - Rede de Abastecimento — Canela— |- INSTALAGAO DA OBRA
BDI= 20% / ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS= 47,54%

TEM | CGonan. DESCRIMINAGAO UNID. | QUANT. | R$ UNIT. MAT. |R$ UNIT. MO| R$ MATERIAL | R$ MO R$ TOTAL %
1 INSTALAGAO DA OBRA
1.1 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGCAO
111 ** Mobilizagao e Desmobilizagao und 1,00 R$27.266,38| R$3.029,59| RS 27.266,38 R$ 3.029,59 R$ 30.295,97
1.2 CONSTRUGAO DO CANTEIRO DE OBRA
1.21 * Escritério Modulo Basico 15 m? und 1,00 R$ 3.257,70| R$ 2.603,75 R$ 3.257,70 R$ 2.603,75 R$ 5.861,45
1.2.2 > Almoxarifado Médulo Basico 10 m? und 1,00 R$ 2.092,15| R$ 1.882,83 R$ 2.092,15 R$ 1.882,83 R$ 3.974,98
1.2.3 * Sanitario Médulo 15 m? und 1,00 R$ 5.140,51| R$ 3.195,52 R$ 5.140,51 R$ 3.195,52 R$ 8.336,03
1.3 LIGACOES PROVISORIAS 100.00%
1.3.1 * Ligag&o Proviséria de Agua e Esgoto und 1,00 R$ 225,33 R$ 266,94 R$ 225,33 R$ 266,94 R$ 492,27 ’
1.3.2 o Ligag&o Provisdria de Forga e Luz und 1,00 R$ 721,78/ R$ 869,05 R$ 721,78 R$ 869,05 R$ 1.590,83
1.3.3 * Ponto de Luz Externo und 1,00 R$ 203,53 R$ 96,56 R$ 203,53 R$ 96,56 R$ 300,09
1.3.4 o Ponto de Agua Externo und 1,00 R$ 172,73 R$ 96,56 R$ 172,73 R$ 96,56 R$ 269,29
1.4 PLACA DE OBRA
141 Placa de Obra m? 0,80 R$ 70,10 R$ 56,00 R$ 0,00 R$ 56,00
Subtotall R$ 39.136,11 R$ 12.040,80 R$ 51.176,91
TOTAL R$ 51.176,91

*SINAPI: Prego de Insumos — setembro 2017
* *Valor Atualizado do orgamento original (com BDI)

Observagao: Orgcamento atualizado, de autoria (Projeto/Orgamento) do Engenheiro Civil Marcio Figueiredo de Resende, CREA
MG59443/D, ART 1-30469914, datado de julho de 2005.

CANELA, 31 DE OUTUBRO DE 2017.

Constantino Orsolin
Prefeito de Canela
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ORIGINAL

original original total material ORIGINAL + BDI +BDI + BDI + igpm + BDI + igpm
MO material equipamento MAT MO MAT MO MAT
R$ 1.313,21 R$ 6.566,05 R$ 5.252,84 R$ 11.818,89 R$ 16.818,69 R$ 1.575,85 R$ 14.182,66 R$ 3.029,59 R$ 27.266,38
R$ 1.128,63 R$ 1.411,99 R$ 0,10 R$ 1.412,09 R$ 1.412,09 R$ 1.354,35 R$ 1.694,50 R$ 2.603,75 R$ 3.257,70
RS$ 816,14 R$ 906,87 R$ 0,00 R$ 906,87 R$ 906,87 R$ 979,36 R$ 1.088,24 R$ 1.882,83 R$ 2.092,15
R$ 1.385,14 R$ 2.227,64 R$ 0,57 R$ 2.228,21 R$ 2.228,21 R$ 1.662,16 R$ 2.673,85 R$ 3.195,52 R$ 5.140,51
R$ 115,71 R$ 97,68 R$ 0,00 R$ 97,68 R$ 97,68 R$ 138,85 R$ 117,21 R$ 266,94 R$ 225,33
R$ 376,70 R$ 312,87 R$ 0,00 R$ 312,87 R$ 312,87 R$ 452,04 RS$ 375,44 R$ 869,05 R$ 721,78
R$ 41,86 R$ 88,23 R$ 0,00 R$ 88,23 R$ 88,23 R$ 50,23 R$ 105,87 R$ 96,56 R$ 203,53
R$ 41,86 R$ 74,88 R$ 0,00 R$ 74,88 R$ 74,88 R$ 50,23 R$ 89,85 R$ 96,56 R$ 172,73
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1,922516
valor inicial sem bdi |valor inicial com bdi 20% |% relativoa mo |R$ mo |R$ material |prova R$ mo igpm |R$ mat igpm
13132,1 15758,52 0,1 1575,85| 14182,67| 15758,52 3029,59 27266,4
0 0 0 0 0
2540,72 3048,86 0,44| 1341,49 1707,37| 3048,86 2579,03 3282,44
1723,01 2067,61 0,47\ 971,77 1095,84| 2067,61 1868,24 2106,76
3613,35 4336,02 0,38| 1647,68 2688,34| 4336,02 3167,69 5168,37
0 0 0 0 0
213,39 256,06 0,54| 138,27 117,79| 256,06 265,82 226,45
689,57 827,48 0,55| 455,11 372,37 827,48 874,95 715,88
130,09 156,1 0,32| 49,95 106,15 156,1 96,02 204,07
116,74 140,08 0,55 77,04 63,04 140,08 148,11 121,19

R$ Total com BDI e IGPM
30295,99
0
5861,47
3975
8336,06
0
492,27
1590,83
300,09
269,3

6566,05



