
SECRETARIA MUNICPAL DE GOVERNANÇA,  PLANEJAMENTO E GESTÃO
Coordenadoria e Planejamento de Projetos

Planilha Orçamentária: II - Rede

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MATERIAL E MÃO DE OBRA 

ORÇAMENTO ATUALIZADO DE REDE REDUZIDA PARA 2.310,60 m (Nós 1-2, 2-3, 2-12, 12-13, 13-14, 14-15)

BDI= 20% /  ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS= 47,54%

ITEM DESCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. R$ UNIT. MO R$ MATERIAL R$ MO R$ TOTAL %

1 INSTALAÇÃO DA OBRA

1.1 LIMPEZA DO TERRENO

4,57%

1.1.1 ** Limpeza mecanizada do terreno m²      4.621,63 R$ 1,67 R$ 0,07 R$ 7.718,12 R$ 323,51 R$ 8.041,63

1.2 PLACA DE OBRA

1.2.1 73916/002 Placa de Obra m²             0,80 R$ 70,10 R$ 0,00 R$ 56,00 R$ 0,00 R$ 56,00

Subtotal R$ 7.774,12 R$ 323,51 R$ 8.097,63

2 SERVIÇOS TÉCNICOS

2.1 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

9,44%

2.1.1 85323 Locação da Obra m      2.310,60 R$ 0,00 R$ 2,91 R$ 0,00 R$ 6.723,84 R$ 6.723,84

2.1.2 73679 Cadastro de rede m      2.310,60 R$ 0,00 R$ 2,29 R$ 0,00 R$ 5.291,27 R$ 5.291,27

2.2 SONDAGEM

2.2.1 ** Sondagem a percussão m           10,00 R$ 391,84 R$ 80,74 R$ 3.918,40 R$ 807,40 R$ 4.725,80

Subtotal R$ 3.918,40 R$ 12.822,51 R$ 16.740,91

3 SERVIÇOS PRELIMINARES

3.1 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

0,85%

3.1.1 42015* Fita Plástica m         577,70 R$ 0,08 R$ 0,00 R$ 46,21 R$ 0,00 R$ 46,21

3.1.2 73916/002 Placa de Advertência             0,80 R$ 70,10 R$ 0,00 R$ 56,08 R$ 0,00 R$ 56,08

3.2 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

3.2.1 ** Sinalização com Cavalete, Placa e Cone m         577,70 R$ 1,84 R$ 0,59 R$ 1.062,96 R$ 340,84 R$ 1.403,80

Subtotal R$ 1.165,25 R$ 340,84 R$ 1.506,09

OBRA: Ampliação da Infraestrutura Rural  - Rede de Abastecimento – Canela – II – REDE
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4 MOVIMENTO DE TERRA

4.1 ESCAVAÇÕES

54,28%

4.1.1 Escavação em Solo

4.1.1.1 Escavação Mecânica

4.1.1.1.1 79480 Escavação Mecânica Valas, Terra 0-2 m m³         525,58 R$ 1,56 R$ 0,84 R$ 819,90 R$ 441,48 R$ 1.261,38

4.1.2 Escavação em Rocha

4.1.2.1 Escavação A Frio

4.1.2.1.1 ** Escavação em Rocha Branda Valas a Frio 0-2 m m³         225,31 R$ 124,25 R$ 85,12 R$ 27.994,76 R$ 19.178,38 R$ 47.173,14

4.2 ATERRO E COMPACTAÇÃO

4.2.1 Reaterro

4.2.1.1 93360 Reaterro Compactação Mecânica m³         439,04 R$ 10,86 R$ 5,84 R$ 4.767,97 R$ 2.563,99 R$ 7.331,96

4.2.1.2 73964/006 Reaterro Manual Apiloado m³         300,49 R$ 0,00 R$ 49,46 R$ 0,00 R$ 14.862,23 R$ 14.862,23

4.2.2 Material de Empréstimo

4.2.2.1 ** Areia m³         390,52 R$ 40,48 R$ 0,00 R$ 15.808,24 R$ 0,00 R$ 15.808,24

4.2.2.2 ** Terra m³           45,01 R$ 25,83 R$ 0,00 R$ 1.162,60 R$ 0,00 R$ 1.162,60

4.3 CARGA E TRANSP. MATERIAL ESCAVADO

4.3.1 ** Carga e Descarga de Areia p/ Empréstimo m³         390,52 R$ 3,26 R$ 0,96 R$ 1.273,09 R$ 374,89 R$ 1.647,98

4.3.2 ** Carga e Descarga de Terra p/ Empréstimo m³           45,01 R$ 4,05 R$ 1,19 R$ 182,29 R$ 53,56 R$ 235,85

4.3.3 ** Carga e Descarga de Rocha p/ Bota-Fora m³         225,31 R$ 5,72 R$ 1,74 R$ 1.288,77 R$ 392,03 R$ 1.680,80

4.3.4 ** Transporte de Areia para Empréstimo - 5 Km m³         390,52 R$ 5,70 R$ 0,96 R$ 2.225,96 R$ 374,89 R$ 2.600,85

4.3.5 ** Transporte deTerra para Empréstimo - 5 Km m³           45,01 R$ 6,84 R$ 1,15 R$ 307,86 R$ 51,76 R$ 359,62

4.3.6 ** Transporte de Rocha p/ Bota-Fora - 5 Km m³         225,31 R$ 8,07 R$ 1,34 R$ 1.818,25 R$ 301,91 R$ 2.120,16

Subtotal R$ 57.649,69 R$ 38.595,12 R$ 96.244,81

5 ESGOTAMENTO E DRENAGEM

5.1 ESGOTAMENTO

2,10%5.1.1 73891/001* Esgotamento com Bomba Auto-Escorvante 3,5 hp h         960,00 R$ 3,88 R$ 2,08 R$ 3.724,80 R$ 3.724,80

Subtotal R$ 3.724,80  R$                -   R$ 3.724,80
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6 EQUIPAMENTOS

6.1 FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES

28,76%

6.1.1 Tubos e Conexões em PVC

6.1.1.1 Tubo e Conexões em PVC JE PB

6.1.1.1.1 36378* Tubo de PVC JE DN 50 m      2.310,60 R$ 20,18 R$ 0,00 R$ 46.627,90 R$ 0,00 R$ 46.627,90

6.1.1.1.2 1206* CAP PVC JE PBA DN 50 und             1,00 R$ 6,80 R$ 0,00 R$ 6,80 R$ 0,00 R$ 6,80

6.1.1.1.3 7048* Tê PVC JE BBB PBA DN 50 und             1,00 R$ 22,20 R$ 0,00 R$ 22,20 R$ 0,00 R$ 22,20

6.1.1.1.4 1835* Curva 22° PVC JE PB und           20,00 R$ 13,11 R$ 0,00 R$ 262,20 R$ 0,00 R$ 262,20

6.1.1.1.5 1831* Curva 45° PVC JE PB und             3,00 R$ 13,63 R$ 0,00 R$ 40,89 R$ 0,00 R$ 40,89

6.1.1.1.6 1845* Curva 90° PVC JE PB und             1,00 R$ 14,92 R$ 0,00 R$ 14,92 R$ 0,00 R$ 14,92

6.1.3 Válvulas e Registros

6.1.3.1 ** Válvula Redutora de Pressão und                 -   R$ 759,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6.2 ASSENTAMENTO, CARGA E DESCARGA

6.2.1 Tubos e Conexões em PVC

6.2.1.1 Tubos e Conexões em PVC JE PB

6.2.1.1 73888/001 Tubo de PVC JE DN 50 m      2.310,60 R$ 0,00 R$ 1,74 R$ 0,00 R$ 4.020,44 R$ 4.020,44

Subtotal  R$      46.974,91  R$     4.020,44  R$      50.995,35 

TOTAL R$ 177.309,59 100,00%

CANELA, OUTUBRO DE 2017.

*SINAPI: Preço de Insumos – setembro 2017

** Valor Atualizado do orçamento original (com BDI

Constantino Orsolin
Prefeito de Canela

Observação: Orçamento atualizado, de autoria (Projeto/Orçamento) do Engenheiro Civil Marcio Figueiredo de Resende, CREA 
MG59443/D, ART 1-30469914, datado de julho de 2005.


