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Secretaria Municipal de Governança, Planejamento e Gestão
Coordenadoria e Planejamento de Projetos

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RODOVIA ARNALDO OPTIZ ORÇAMENTO

Obra: Projeto de Pavimentação, Drenagem e Sinalização da Rodovia Arnaldo Optiz (Bifurcação) PISTA
Local: Rodovia Arnaldo Optiz Extensão (m): 83,19

Trecho: Estaca 0  à  4+3,19 Largura (m): 8,00
Extensão: 83,19 m Área de pista (m²): 665,52
Data Base: Julho/2018 Concordâncias (m²): 382,71

Área a descontar (m²): 0,00
Área Total (m²): 1.048,23

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QTD.
PREÇO (R$)

UNITÁRIO MÃO DE OBRA MATERIAL TOTAL
1. SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1 SINAPI 74209/001 Implantação de placa de obra m² 2,50 393,73 196,87 787,46 984,33 
1.1.2 SICRO3 Composiçao 01 Mobilização e desmobilização de equipamentos un  - 21.050,85  -  -  - 

Sub-total (Item 1.) 196,87 787,46 984,33 
2. TERRAPLENAGEM
2.1 MARCAÇÃO DA OBRA

2.1.1 SINAPI 78472 Serviços topográficos para pavimentação m² 1.048,23 0,48 100,63 402,52 503,15 
2.2 CORTE DO GREIDE

2.2.1 SINAPI 73822/002 Limpeza e desmatamento dos bordos com motoniveladora m² 166,38 0,61 20,30 81,19 101,49 
2.2.2 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de solo com pá carregadeira m³ 20,80 2,00 8,32 33,28 41,60 
2.2.3 SINAPI 93589 Transporte de material de limpeza para bota fora - DMT = 10 KM m³xkm 207,98 1,44 59,90 239,59 299,49 
2.2.4 SINAPI 83338 Escavação em material de 1ª Categoria m³ 368,69 2,94 216,79 867,16 1.083,95 
2.2.5 SINAPI 74155/002 Escavação em material de 2ª Categoria m³ 105,34 3,45 72,68 290,74 363,42 
2.2.6 SICRO3 Composição 02 Escavação em material de 3ª Categoria m³ 52,67 246,67 2.598,42 10.393,69 12.992,11 
2.2.7 SINAPI 93589 Transporte de material para reaproveitamento - DMT = 1 KM - de material esc m³xkm 25,89 1,44 7,46 29,82 37,28 
2.2.8 SINAPI 93589 Transporte de material para o bota fora - DMT = 10 KM - de material escavado m³xkm 6.324,88 1,44 1.821,57 7.286,26 9.107,83 
2.2.9 SINAPI 83344 Espalhamento de material em bota-fora m³ 522,63 1,12 117,07 468,28 585,35 
2.3 ATERRO DO GREIDE

2.3.1 SINAPI 83338 Escavação mecânica em mat. de 1ª categ., em jazida c/ escav. Hidr. m³  - 2,96  -  -  - 
2.3.2 SINAPI 93589 Transporte de material escavado da jazida para a pista - DMT = 10 KM m³xkm  - 1,44  -  -  - 
2.3.3 SINAPI 41722 Compactação de aterros a  100% proctor normal m³ 20,71 5,45 22,57 90,30 112,87 
2.4 SUBSTITUIÇÃO DE SOLOS INADEQUADOS

2.4.1 SINAPI 90091 Escavação de material com baixa capacidade de suporte m³ 7,49 5,99 8,97 35,90 44,87 
2.4.2 SINAPI 93589 Transporte de material escavado para o bota fora - DMT = 10 Km m³xkm 93,63 1,44 26,97 107,86 134,83 
2.4.3 SINAPI 83344 Espalhamento de material em bota-fora m³ 7,49 1,12 1,68 6,71 8,39 
2.4.4 SINAPI 96399 Reforço do subleito com rachão m³ 7,49 85,79 128,51 514,06 642,57 
2.4.5 SINAPI 83356 Transporte de rachão (DMT 90 km) m³xkm 876,33 0,94 164,75 659,00 823,75 
2.5 CONTROLE TECNOLÓGICO TERRAPLENAGEM

2.5.1 SINAPI 74022/013 Ensaio de compactação un 1,00 223,94 44,79 179,15 223,94 
2.5.2 SINAPI 74022/019 Ensaio de índice de suporte califórnia un 1,00 257,52 51,50 206,02 257,52 
2.5.3 SINAPI 74022/006 Ensaio de granulometria por peneiramento un 1,00 179,14 35,83 143,31 179,14 

Sub-total (Item 2.) 5.508,71 22.034,84 27.543,55 
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3. DRENAGEM PLUVIAL
3.1 ESCAVAÇÃO PLUVIAL

3.1.1 SINAPI 90091 Escavação mecânica de vala bueiros em mat. de 1ª categoria m³ 27,00 5,99 32,35 129,38 161,73 
3.1.2 SINAPI 72915 Escavação mecânica de vala bueiros  em mat. de 2ª categoria m³ 9,00 12,65 22,77 91,08 113,85 
3.1.3 SICRO3 4805765 Escavação mecânica de vala bueiros  em mat. de 3ª categoria m³ 9,00 394,89 710,80 2.843,21 3.554,01 
3.1.4 SINAPI 93367 Reaterro de vala com material reaproveitado m³  - 17,80  -  -  - 
3.1.5 SINAPI 93589 Transporte de mat. escavado para bota-fora (DMT=10 km) m³xkm  - 1,44  -  -  - 
3.1.6 SINAPI 83344 Espalhamento de material em bota-fora m³  - 1,12  -  -  - 
3.2 CANALIZAÇÃO

3.2.1 SINAPI 73610 Locação de redes de Drenagem m  - 1,32  -  -  - 
3.2.2 SINAPI 7761* Tubo de concreto armado PA1 PB DN 400mm m  - 86,14  -  -  - 
3.2.3 SINAPI 92809 Assentamento de Tubo DN 400 mm m  - 47,64  -  -  - 
3.2.4 SINAPI 7762* Tubo de concreto armado PA2 PB DN 600mm m  - 136,51  -  -  - 
3.2.5 SINAPI 92811 Assentamento de Tubo DN 600 mm m  - 69,07  -  -  - 
3.2.6 SINAPI 7763* Tubo de concreto armado PA2 PB DN 800mm m  - 218,47  -  -  - 
3.2.7 SINAPI 92813 Assentamento de Tubo DN 800 mm m  - 92,80  -  -  - 
3.2.8 SINAPI 83668 Lastro de brita 10cm m³  - 111,76  -  -  - 
3.2.9 SINAPI 83356 Transporte de brita (DMT=50 km) m³xkm  - 0,94  -  -  - 
3.3 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

3.3.1 SINAPI Composição 03 Caixa de Inspeção e Passagem Para DN 40 un  - 2.380,67  -  -  - 
3.3.2 SINAPI Composição 04 Caixa de Inspeção e Passagem Para DN 80 un  - 2.563,97  -  -  - 
3.3.3 SINAPI 73856/002 Boca de Bueiro Ø 600 un  - 1.118,13  -  -  - 
3.3.4 SINAPI 73856/003 Boca de Bueiro Ø 800 un  - 1.675,06  -  -  - 
3.3.5 SINAPI 73856/005 Boca de Bueiro Ø 1200 un  - 3.183,94  -  -  - 
3.3.6 SICRO3 2003343 Sarjeta Trapezoidal de Concreto - SZC-01 m 93,00 62,59 1.164,17 4.656,70 5.820,87 
3.3.7 SICRO3 2003359 Transposição de Segmento de Sarjeta - TSS-02 m 8,00 226,10 361,76 1.447,04 1.808,80 
3.3.8 Drenos Profundo padrão DAER m 30,00 118,02 708,12 2.832,48 3.540,60 

Sub-total (Item 3.) 2.999,97 11.999,89 14.999,86 
4. PAVIMENTAÇÃO
4.1 LIGANTES

4.1.1 SINAPI 96401 Imprimação com CM-30 m² 1.131,42 5,70 1.289,82 5.159,27 6.449,09 
4.1.2 SINAPI 72943 Pintura de ligação com RR-2C m² 1.048,23 1,76 368,98 1.475,90 1.844,88 
4.2 ESTRUTURA

4.2.1 SINAPI 72961 Regularização e compactação do subleito m² 1.214,61 1,58 383,82 1.535,26 1.919,08 
4.2.2 SINAPI 96400 Sub-base de macadame 17 cm m³ 202,10 94,66 3.826,16 15.304,63 19.130,79 
4.2.3 SINAPI 83356 Transporte de macadame (DMT=90 km) m³xkm 25.464,60 0,94 4.787,34 19.149,38 23.936,72 
4.2.4 SINAPI 96396 Base de brita graduada 15cm m³ 230,11 105,27 4.844,74 19.378,94 24.223,68 
4.2.5 SINAPI 83356 Transporte de base (DMT=90 km) m³xkm 29.960,39 0,94 5.632,55 22.530,22 28.162,77 
4.2.6 SINAPI 95995 CBUQ - capa de rolamento 5cm m³ 52,41 1.167,59 12.238,68 48.954,71 61.193,39 
4.2.7 SINAPI 95303 Transporte de CBUQ (DMT=90 km) m³xkm 4.716,90 1,21 1.141,49 4.565,96 5.707,45 
4.2.8 SINAPI 93176 Transporte de Material Asfáltico - Caminhão com cap. de 20 ton - rod. Pavim. txkm 964,06 0,55 106,05 424,18 530,23 
4.3 CONTROLE TECNOLÓGICO PAVIMENTAÇÃO

4.3.1 SINAPI 74022/006 Ensaio de granulometria por peneiramento un 1,00 179,14 35,83 143,31 179,14 
4.3.2 SINAPI 74021/006 Ensaio de base establizada granulometricamente m³ 230,11 2,39 109,99 439,97 549,96 
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4.3.3 SINAPI 74022/005 Ensaio de determinação do teor de betume un 4,00 195,94 156,75 627,01 783,76 
4.3.4 SINAPI 74022/040 Ensaio marshall - mistura betuminosa a quente un 4,00 391,88 313,50 1.254,02 1.567,52 
4.3.5 SINAPI 74022/056 Ensaio de densidade de material betuminoso un 4,00 74,66 59,73 238,91 298,64 

Sub-total (Item 4.) 35.295,43 141.181,67 176.477,10 
5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA
5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

5.1.1 SINAPI 72947 Pintura de faixa - tinta acrílica 2 anos m² 69,58 31,41 437,10 1.748,41 2.185,51 
5.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL

5.2.1 SICRO3 5213465 Fornecimento e Implantação de placa de advertência em aço, lado = 0,80m un 3,00 557,22 334,33 1.337,33 1.671,66 

5.2.2 SICRO3 5213441 un  - 448,35  -  -  - 

5.2.3 SICRO3 5213489 Fornecimento e Implantação de placa de indicação 2,00 x 1,00 un 2,00 673,82 269,53 1.078,11 1.347,64 

5.2.4 SICRO3 5213864 un 3,00 388,73 233,24 932,95 1.166,19 

5.2.5 SICRO3 5213852 un  - 345,68  -  -  - 

5.2.6 SICRO3 5213868 un 2,00 935,64 374,26 1.497,02 1.871,28 

5.3 SINALIZAÇÃO POR CONDUÇÃO ÓTICA
5.3.1 SICRO3 5213360 Tacha refletivas bidirecionais un 148,00 21,40 633,44 2.533,76 3.167,20 

Sub-total (Item 5.) 2.281,90 9.127,58 11.409,48 
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 46.282,88 185.131,44 231.414,32 

ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.
REFERÊNCIA SINAPI-RS JUL/2018  -  SICRO3-RS MAR/2018
PREÇOS UNITÁRIOS NÃO DESONERADOS - BDI =24,23 %

Arq. Patricia Paiva Michelon Eng.ª Vera Rosane Madeira Constantino Orsolin
CAU 46301 9 CREA 97019 – D         Prefeito de Canela

Fornecimento e Implantação de placa de regulamentação em aço, diâmetro 
= 0,80m

Fornecimento e Implantação de suporte metálico para placa de advertência 
em aço, lado = 0,80m
Fornecimento e Implantação de suporte metálico para placa de 
regulamentação em aço, diâmetro = 0,80m
Fornecimento e Implantação de suporte metálico para placa de indicação 
2,00 x 1,00
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