PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Governanca, Planejamento e Gestéo

Coordenadoria e Planejamento de Projetos

PROJETO DE PAVIMENTAGAO, DRENAGEM E SINALIZAGAO DA ESTRADA MORRO DO CALGADO ORGAMENTO
Obra: Projeto de Pavimentag&o, Drenagem e Sinalizagao da Estrada Morro do Calgado PISTA
Local: Estrada Morro do Calgado Extens&o (m): 2.231,96
Trecho: Estaca 0 a 111+11,96 Largura (m): 7,00
Extensao: 2231,96 m Area de pista (m>2): 15.623,72
Data Base:  Julho/2018 Concordancias (m?): 0,00
Area a descontar (m?): 161,00
Area Total (m?): 15.462,72
; ~ PRECO (R$)
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN. QTD. UNITARIO | MAO DE OBRA | MATERIAL TOTAL
1. SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
1.1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1.1 | SINAPI 74209/001  [Implantagdo de placa de obra m? 2,50 393,73 196,87 787,46 984,33
1.1 SICRO3 | Composicao 01 |Mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos un 1,00 21.050,85 4.210,17 16.840,68 21.050,85
Sub-total (Item 1.) 4.407,04 17.628,14 22.035,18
2. [TERRAPLENAGEM
21 MARCAGAO DA OBRA
2.1.1 | SINAPI 78472 Servigos topograficos para pavimentagdo m? 17.694,68 0,48 1.698,69 6.794,76 8.493,45
2.2 CORTE DO GREIDE
2.2.1 | SINAPI 73822/002 [Limpeza e desmatamento dos bordos com motoniveladora m? 4.141,92 0,61 505,31 2.021,26 2.526,57
2.2.2 | SINAPI 74010/001 |Carga e descarga mecanizada de solo com pa carregadeira m? 517,74 2,00 207,10 828,38 1.035,48
2.2.3 | SINAPI 93589 Transporte de material de limpeza para bota fora - DMT = 10 KM mixkm 5.177,40 1,44 1.491,09 5.964,37 7.455,46
2.2.4 | SINAPI 83338 Escavagdo em material de 12 Categoria m?3 7.128,11 2,94 4.191,33 16.765,31 20.956,64
2.2.5 | SINAPI 74155/002 |Escavagdo em material de 22 Categoria m? 2.036,60 3,45 1.405,25 5.621,02 7.026,27
2.2.6 | SICRO3 | Composigéo 02 |[Escavagcdo em material de 32 Categoria m? 1.018,30 246,67 50.236,81 200.947,25 251.184,06
2.2.7 | SINAPI 93589 Transporte de material para reaproveitamento - DMT = 1 KM - de material es | m3xkm 568,91 1,44 163,85 655,38 819,23
2.2.8 | SINAPI 93589 Transporte de material para o bota fora - DMT = 10 KM - de material escavad{ m*xkm 121.598,63 1,44 35.020,41 140.081,62 175.102,03
2.2.9 | SINAPI 83344 Espalhamento de material em bota-fora m?3 10.142,07 1,12 2.271,82 9.087,30 11.359,12
23 ATERRO DO GREIDE
2.3.1 | SINAPI 83338 Escavagdo mecanica em mat. de 12 categ., em jazida c/ escav. Hidr. m? - 2,96 - - -
2.3.2 | SINAPI 93589 Transporte de material escavado da jazida para a pista - DMT = 10 KM m3xkm - 1,44 - - -
2.3.3 [ SINAPI 41722 Compactacao de aterros a 100% proctor normal m? 455,13 5,45 496,09 1.984,37 2.480,46
2.4 SUBSTITUICAO DE SOLOS INADEQUADOS
2.4.1 | SINAPI 90091 Escavacgéo de material com baixa capacidade de suporte m?3 198,81 5,99 238,17 952,70 1.190,87
2.4.2 | SINAPI 93589 Transporte de material escavado para o bota fora - DMT = 10 Km mixkm 2.485,13 1,44 715,72 2.862,87 3.578,59
2.4.3 | SINAPI 83344 Espalhamento de material em bota-fora m? 198,81 1,12 44,53 178,14 222,67
2.4.4 | SINAPI 96399 Reforgo do subleito com rachao m? 198,81 85,79 3.411,18 13.644,73 17.055,91
2.4.5 | SINAPI 83356 Transporte de rachdo (DMT 90 km) m3xkm 23.260,77 0,94 4.373,02 17.492,10 21.865,12
2.5 CONTROLE TECNOLOGICO TERRAPLENAGEM
2.5.1 [ SINAPI 74022/013  |[Ensaio de compactacdo un 22,00 223,94 985,34 3.941,34 4.926,68
2.5.2 | SINAPI 74022/019  [Ensaio de indice de suporte califérnia un 22,00 257,52 1.133,09 4.532,35 5.665,44
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2.5.3 | SINAPI | 74022/006 [Ensaio de granulometria por peneiramento un | 22,00 179,14 788,22 3.152,86 3.941,08
Sub-total (Item 2.) 109.377,02 437.508,11 546.885,13
3. DRENAGEM PLUVIAL
3.1 ESCAVAGAO PLUVIAL
3.1.1 | SINAPI 90091 Escavagao mecanica de vala bueiros em mat. de 12 categoria m? 665,55 5,99 797,33 3.189,31 3.986,64
3.1.2 | SINAPI 72915 Escavagao mecéanica de vala bueiros em mat. de 22 categoria m?3 221,85 12,65 561,28 2.245,12 2.806,40
3.1.3 | SICRO3 4805765 Escavacao mecéanica de vala bueiros em mat. de 32 categoria m?3 221,85 394,89 17.521,27 70.085,08 87.606,35
3.1.4 | SINAPI 93367 Reaterro de vala com material reaproveitado m?3 584,47 17,80 2.080,71 8.322,86 10.403,57
3.1.5 | SINAPI 93589 Transporte de mat. escavado para bota-fora (DMT=10 km) m3xkm 6.559,75 1,44 1.889,21 7.556,83 9.446,04
3.1.6 | SINAPI 83344 Espalhamento de material em bota-fora m? 81,08 1,12 18,16 72,65 90,81
3.2 CANALIZAGAO
3.2.1 | SINAPI 73610 Locacao de redes de Drenagem m 279,00 1,32 73,66 294,62 368,28
3.2.2 | SINAPI 7761 Tubo de concreto armado PA1 PB DN 400mm m 234,00 86,14 4.031,35 16.125,41 20.156,76
3.2.3 | SINAPI 92809 Assentamento de Tubo DN 400 mm m 234,00 47,64 2.229,55 8.918,21 11.147,76
3.2.4 | SINAPI 7762¢ Tubo de concreto armado PA2 PB DN 600mm m 30,00 136,51 819,06 3.276,24 4.095,30
3.2.5 | SINAPI 92811 Assentamento de Tubo DN 600 mm m 30,00 69,07 414,42 1.657,68 2.072,10
3.2.6 | SINAPI 7763* Tubo de concreto armado PA2 PB DN 800mm m 15,00 218,47 655,41 2.621,64 3.277,05
3.2.7 | SINAPI 92813 Assentamento de Tubo DN 800 mm m 15,00 92,80 278,40 1.113,60 1.392,00
3.2.8 | SINAPI 83668 Lastro de brita 10cm m? 20,88 111,76 466,71 1.866,84 2.333,55
3.2.9 | SINAPI 83356 Transporte de brita (DMT=50 km) mixkm 1.148,40 0,94 215,90 863,60 1.079,50
3.3 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM
3.3.1 | SINAPI [ Composigdo 03 [Caixa de Inspegdo e Passagem Para DN 40 un 4,00 2.380,67 1.904,54 7.618,14 9.522,68
3.3.2 | SINAPI [ Composigéo 04 [Caixa de Inspegdo e Passagem Para DN 80 un 1,00 2.563,97 512,79 2.051,18 2.563,97
3.3.3 | SINAPI 73856/002  [Boca de Bueiro @ 600 un 6,00 1.118,13 1.341,76 5.367,02 6.708,78
3.3.4 | SINAPI 73856/003  [Boca de Bueiro @ 800 un 2,00 1.675,06 670,02 2.680,10 3.350,12
3.3.5 | SINAPI 73856/005 [Boca de Bueiro @ 1200 un 1,00 3.183,94 636,79 2.547,15 3.183,94
3.3.6 | SICRO3 2003343 Sarjeta Trapezoidal de Concreto - SZC-01 m 1.818,00 62,59 22.757,72 91.030,90 113.788,62
3.3.7 |SICRO3 2003359 Transposicdo de Segmento de Sarjeta - TSS-02 m 197,00 226,10 8.908,34 35.633,36 44.541,70
3.3.8 Drenos Profundo padrao DAER m 300,00 118,02 7.081,20 28.324,80 35.406,00
Sub-total (Item 3.) 75.865,58 303.462,34 379.327,92
4. PAVIMENTAGAO
4.1 LIGANTES
4.1.1 [ SINAPI 96401 Imprimag&o com CM-30 m? 17.671,68 5,70 20.145,72 80.582,86 100.728,58
4.1.2 [ SINAPI 72943 Pintura de ligacdo com RR-2C m? 17.671,68 1,76 6.220,43 24.881,73 31.102,16
4.2 ESTRUTURA
4.2.1 | SINAPI 72961 Regularizagdo e compactagao do subleito m? 20.985,12 1,58 6.631,30 26.525,19 33.156,49
4.2.2 | SINAPI 96400 Sub-base de macadame 15 cm m? 3.263,30 94,66 61.780,80 247.123,18 308.903,98
4.2.3 | SINAPI 83356 Transporte de macadame (DMT=90 km) m3xkm | 411.175,80 0,94 77.301,05 309.204,20 386.505,25
4.2.4 | SINAPI 96396 Base de brita graduada 15cm m? 3.635,95 105,27 76.551,29 306.205,17 382.756,46
4.2.5 | SINAPI 83356 Transporte de base (DMT=90 km) m3xkm | 473.401,78 0,94 88.999,53 355.998,14 444.997,67
4.2.6 [ SINAPI 95995 CBUQ - capa de rolamento 5cm m? 883,58 1.167,59 206.331,83 825.327,34 1.031.659,17
4.2.7 | SINAPI 95303 Transporte de CBUQ (DMT=90 km) m3xkm 79.522,20 1,21 19.244,37 76.977,49 96.221,86
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4.2.8 | SINAPI 93176 Transporte de Material Asfaltico - Caminhdo com cap. de 20 ton - rod. Pavim. | txkm 16.253,06 0,55 1.787,84 7.151,34 8.939,18
4.3 CONTROLE TECNOLOGICO PAVIMENTAGAO
4.3.1 | SINAPI 74022/006 |Ensaio de granulometria por peneiramento un 22,00 179,14 788,22 3.152,86 3.941,08
4.3.2 | SINAPI 74021/006  |Ensaio de base establizada granulometricamente m? 2.726,96 2,39 1.303,49 5.213,94 6.517,43
4.3.3 | SINAPI 74022/005 |Ensaio de determinacgao do teor de betume un 68,00 195,94 2.664,78 10.659,14 13.323,92
4.3.4 | SINAPI 74022/040 Ensaio marshall - mistura betuminosa a quente un 68,00 391,88 5.329,57 21.318,27 26.647,84
4.3.5 | SINAPI 74022/056 |Ensaio de densidade de material betuminoso un 68,00 74,66 1.015,38 4.061,50 5.076,88
Sub-total (Item 4.) 576.095,60 2.304.382,35 | 2.880.477,95
5. SINALIZAGAO VIARIA
5.1 SINALIZAGAO HORIZONTAL
5.1.1 | SINAPI 72947 Pintura de faixa - tinta acrilica 2 anos m? 795,23 31,41 4.995,63 19.982,54 24.978,17
5.2 SINALIZAGAO VERTICAL
5.2.1 |SICRO3 5213465 Fornecimento e Implantagéo de placa de adverténcia em ago, lado = 0,80m un 11,00 557,22 1.225,88 4.903,54 6.129,42
522 |SICRO3 5213441 Ec:)rré%?;mento e Implantagéo de placa de regulamentagdo em ago, diametro un 8.00 448,35 717,36 2.869,44 3.586,80
5.2.3 |SICRO3 5213489 Fornecimento e Implantagéo de placa de indicagédo 2,00 x 1,00 un - 673,82 - - -
524 |SICRO3 5213864 Fornecimento_e Implantagéo de suporte metalico para placa de adverténcia un 11,00 388,73 855,21 3.420,82 4.276,03
em aco, lado = 0,80m
525 |SICRO3| 5213852  [Fornecimento e Implantacdo de suporte metalico para placa de un 8,00 345,68 553,09 2.212,35 2.765,44
regulamentacdo em aco, didmetro = 0,80m
526 |SICRO3 5213868 ;%rge)z(c;ng)%nto e Implantacdo de suporte metalico para placa de indicagéo un ) 935,64 ) B _
5.3 SINALIZAGAO POR CONDUGAO OTICA
5.3.1 | SICRO3 5213360 Tacha refletivas bidirecionais un 663,00 21,40 2.837,64 11.350,56 14.188,20
Sub-total (Item 5.) 11.184,81 44.739,25 55.924,06
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 776.930,05 3.107.720,19 | 3.884.650,24

ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.
REFERENCIA SINAPI-RS JUL/2018 - SICRO3-RS MAR/2018
PREGOS UNITARIOS NAO DESONERADOS - BDI =24,23 %
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