
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Governança, Planejamento e Gestão
Coordenadoria e Planejamento de Projetos

ORÇAMENTO

Obra: Projeto de Pavimentação, Drenagem e Sinalização PISTA (ARNALDO OPTIZ) PISTA (MORRO DO CALÇADO)
Local: Estrada Morro do Calçado e Bifurcação com a Rodovia Arnaldo Optiz Extensão (m): 83,19 Extensão (m): 2.231,96
Trecho: Trecho 1 (0 À 111+11,96) - Trecho 2 (0 A 4+3,19) Largura (m): 8,00 Largura (m): 7,00
Extensão: Trecho 1 (2.231,96 m)  - Trecho 2 (83,19 m) Área de pista (m²): 665,52 Área de pista (m²): 15.623,72
Data Base: Julho/2018 Concordâncias (m²): 382,71 Concordâncias (m²): 0,00

Área a descontar (m²): 0,00 Área a descontar (m²): 161,00
Área Total (m²): 1.048,23 Área Total (m²): 15.462,72

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QTD.
PREÇO (R$)

UNITÁRIO MÃO DE OBRA MATERIAL TOTAL
1. SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 SINAPI 74209/001 Implantação de placa de obra m² 5,00 393,73 393,73 1.574,92 1.968,65 
1.1.2 SICRO3 Composição 01 Mobilização e desmobilização de equipamentos un 1,00 21.050,85 4.210,17 16.840,68 21.050,85 

Sub-total (Item 1.) 4.603,90 18.415,60 23.019,50 
2. TERRAPLENAGEM

2.1 MARCAÇÃO DA OBRA
2.1.1 SINAPI 78472 Serviços topográficos para pavimentação m² 18.742,91 0,48 1.799,32 7.197,28 8.996,60 
2.2 CORTE DO GREIDE

2.2.1 SINAPI 73822/002 Limpeza e desmatamento dos bordos com motoniveladora m² 4.308,30 0,61 525,61 2.102,45 2.628,06 
2.2.2 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de solo com pá carregadeira m³ 538,54 2,00 215,42 861,66 1.077,08 
2.2.3 SINAPI 93589 Transporte de material de limpeza para bota fora - DMT = 10 KM m³xkm 5.385,38 1,44 1.550,99 6.203,96 7.754,95 
2.2.4 SINAPI 83338 Escavação em material de 1ª Categoria m³ 7.496,80 2,94 4.408,12 17.632,47 22.040,59 
2.2.5 SINAPI 74155/002 Escavação em material de 2ª Categoria m³ 2.141,94 3,45 1.477,94 5.911,75 7.389,69 
2.2.6 SICRO3 Composição 02 Escavação em material de 3ª Categoria m³ 1.070,97 246,67 52.835,23 211.340,94 264.176,17 
2.2.7 SINAPI 93589 Transporte de material para reaproveitamento - DMT = 1 KM - de material es m³xkm 594,80 1,44 171,30 685,21 856,51 
2.2.8 SINAPI 93589 Transporte de material para o bota fora - DMT = 10 KM - de material escavado m³xkm 127.923,51 1,44 36.841,97 147.367,88 184.209,85 
2.2.9 SINAPI 83344 Espalhamento de material em bota-fora m³ 10.664,70 1,12 2.388,89 9.555,57 11.944,46 
2.3 ATERRO DO GREIDE  - 

2.3.1 SINAPI 83338 Escavação mecânica em mat. de 1ª categ., em jazida c/ escav. Hidr. m³  - 2,96  -  -  - 
2.3.2 SINAPI 93589 Transporte de material escavado da jazida para a pista - DMT = 10 KM m³xkm  - 1,44  -  -  - 
2.3.3 SINAPI 41722 Compactação de aterros a  100% proctor normal m³ 475,84 5,45 518,67 2.074,66 2.593,33 
2.4 SUBSTITUIÇÃO DE SOLOS INADEQUADOS

2.4.1 SINAPI 90091 Escavação de material com baixa capacidade de suporte m³ 206,30 5,99 247,15 988,59 1.235,74 
2.4.2 SINAPI 93589 Transporte de material escavado para o bota fora - DMT = 10 Km m³xkm 2.578,76 1,44 742,68 2.970,73 3.713,41 
2.4.3 SINAPI 83344 Espalhamento de material em bota-fora m³ 206,30 1,12 46,21 184,85 231,06 
2.4.4 SINAPI 96399 Reforço do subleito com rachão m³ 206,30 85,79 3.539,70 14.158,78 17.698,48 
2.4.5 SINAPI 83356 Transporte de rachão (DMT 90 km) m³xkm 24.137,10 0,94 4.537,77 18.151,10 22.688,87 
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2.5 CONTROLE TECNOLÓGICO TERRAPLENAGEM
2.5.1 SINAPI 74022/013 Ensaio de compactação un 23,00 223,94 1.030,12 4.120,50 5.150,62 
2.5.2 SINAPI 74022/019 Ensaio de índice de suporte califórnia un 23,00 257,52 1.184,59 4.738,37 5.922,96 
2.5.3 SINAPI 74022/006 Ensaio de granulometria por peneiramento un 23,00 179,14 824,04 3.296,18 4.120,22 

Sub-total (Item 2.) 114.885,72 459.542,93 574.428,65 
3. DRENAGEM PLUVIAL

3.1 ESCAVAÇÃO PLUVIAL
3.1.1 SINAPI 90091 Escavação mecânica de vala bueiros em mat. de 1ª categoria m³ 692,55 5,99 829,67 3.318,70 4.148,37 
3.1.2 SINAPI 72915 Escavação mecânica de vala bueiros  em mat. de 2ª categoria m³ 230,85 12,65 584,05 2.336,20 2.920,25 
3.1.3 SICRO3 4805765 Escavação mecânica de vala bueiros  em mat. de 3ª categoria m³ 230,85 394,89 18.232,07 72.928,29 91.160,36 
3.1.4 SINAPI 93367 Reaterro de vala com material reaproveitado m³ 584,47 17,80 2.080,71 8.322,86 10.403,57 
3.1.5 SINAPI 93589 Transporte de mat. escavado para bota-fora (DMT=10 km) m³xkm 6.559,75 1,44 1.889,21 7.556,83 9.446,04 
3.1.6 SINAPI 83344 Espalhamento de material em bota-fora m³ 81,08 1,12 18,16 72,65 90,81 
3.2 CANALIZAÇÃO

3.2.1 SINAPI 73610 Locação de redes de Drenagem m 279,00 1,32 73,66 294,62 368,28 
3.2.2 SINAPI 7761* Tubo de concreto armado PA1 PB DN 400mm m 234,00 86,14 4.031,35 16.125,41 20.156,76 
3.2.3 SINAPI 92809 Assentamento de Tubo DN 400 mm m 234,00 47,64 2.229,55 8.918,21 11.147,76 
3.2.4 SINAPI 7762* Tubo de concreto armado PA2 PB DN 600mm m 30,00 136,51 819,06 3.276,24 4.095,30 
3.2.5 SINAPI 92811 Assentamento de Tubo DN 600 mm m 30,00 69,07 414,42 1.657,68 2.072,10 
3.2.6 SINAPI 7763* Tubo de concreto armado PA2 PB DN 800mm m 15,00 218,47 655,41 2.621,64 3.277,05 
3.2.7 SINAPI 92813 Assentamento de Tubo DN 800 mm m 15,00 92,80 278,40 1.113,60 1.392,00 
3.2.8 SINAPI 83668 Lastro de brita 10cm m³ 20,88 111,76 466,71 1.866,84 2.333,55 
3.2.9 SINAPI 83356 Transporte de brita (DMT=90 km) m³xkm 1.148,40 0,94 215,90 863,60 1.079,50 
3.3 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

3.3.1 SINAPI Composição 03 Caixa de Inspeção e Passagem Para DN 40 un 4,00 2.380,67 1.904,54 7.618,14 9.522,68 
3.3.2 SINAPI Composição 04 Caixa de Inspeção e Passagem Para DN 80 un 1,00 2.563,97 512,79 2.051,18 2.563,97 
3.3.3 SINAPI 73856/002 Boca de Bueiro Ø 600 un 6,00 1.118,13 1.341,76 5.367,02 6.708,78 
3.3.4 SINAPI 73856/003 Boca de Bueiro Ø 800 un 2,00 1.675,06 670,02 2.680,10 3.350,12 
3.3.5 SINAPI 73856/005 Boca de Bueiro Ø 1200 un 1,00 3.183,94 636,79 2.547,15 3.183,94 
3.3.6 SICRO3 2003343 Sarjeta Trapezoidal de Concreto - SZC-01 m 1.911,00 62,59 23.921,90 95.687,59 119.609,49 
3.3.7 SICRO3 2003359 Transposição de Segmento de Sarjeta - TSS-02 m 205,00 226,10 9.270,10 37.080,40 46.350,50 
3.3.8 Drenos Profundo padrão DAER m 330,00 118,02 7.789,32 31.157,28 38.946,60 

Sub-total (Item 3.) 78.865,55 315.462,23 394.327,78 
4. PAVIMENTAÇÃO

4.1 LIGANTES
4.1.1 SINAPI 96401 Imprimação com CM-30 m² 18.803,10 5,70 21.435,53 85.742,14 107.177,67 
4.1.2 SINAPI 72943 Pintura de ligação com RR-2C m² 18.719,91 1,76 6.589,41 26.357,63 32.947,04 
4.2 ESTRUTURA

4.2.1 SINAPI 72961 Regularização e compactação do subleito m² 22.199,73 1,58 7.015,11 28.060,46 35.075,57 
4.2.2 SINAPI 96400 Sub-base de macadame 15 cm m³ 3.465,40 94,66 65.606,95 262.427,81 328.034,76 
4.2.3 SINAPI 83356 Transporte de macadame (DMT=90 km) m³xkm 436.640,40 0,94 82.088,40 328.353,58 410.441,98 
4.2.4 SINAPI 96396 Base de brita graduada 15cm m³ 3.866,06 105,27 81.396,03 325.584,11 406.980,14 
4.2.5 SINAPI 83356 Transporte de base (DMT=90 km) m³xkm 503.362,17 0,94 94.632,09 378.528,35 473.160,44 
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4.2.6 SINAPI 95995 CBUQ - capa de rolamento 5cm m³ 935,99 1.167,59 218.570,51 874.282,05 1.092.852,56 
4.2.7 SINAPI 95303 Transporte de CBUQ (DMT=90 km) m³xkm 84.239,10 1,21 20.385,86 81.543,45 101.929,31 
4.2.8 SINAPI 93176 Transporte de Material Asfáltico - Caminhão com cap. de 20 ton - rod. Pavim. txkm 17.217,12 0,55 1.893,88 7.575,54 9.469,42 
4.3 CONTROLE TECNOLÓGICO PAVIMENTAÇÃO  - 

4.3.1 SINAPI 74022/006 Ensaio de granulometria por peneiramento un 23,00 179,14 824,04 3.296,18 4.120,22 
4.3.2 SINAPI 74021/006 Ensaio de base establizada granulometricamente m³ 2.957,07 2,39 1.413,48 5.653,92 7.067,40 
4.3.3 SINAPI 74022/005 Ensaio de determinação do teor de betume un 72,00 195,94 2.821,54 11.286,14 14.107,68 
4.3.4 SINAPI 74022/040 Ensaio marshall - mistura betuminosa a quente un 72,00 391,88 5.643,07 22.572,29 28.215,36 
4.3.5 SINAPI 74022/056 Ensaio de densidade de material betuminoso un 72,00 74,66 1.075,10 4.300,42 5.375,52 

Sub-total (Item 4.) 611.391,00 2.445.564,07 3.056.955,07 
5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA

5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
5.1.1 SINAPI 72947 Pintura de faixa - tinta acrílica 2 anos m² 864,81 31,41 5.432,74 21.730,94 27.163,68 
5.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL  - 

5.2.1 SICRO3 5213465 Fornecimento e Implantação de placa de advertência em aço, lado = 0,80m un 14,00 557,22 1.560,22 6.240,86 7.801,08 

5.2.2 SICRO3 5213441 un 8,00 448,35 717,36 2.869,44 3.586,80 

5.2.3 SICRO3 5213489 Fornecimento e Implantação de placa de indicação 2,00 x 1,00 un 2,00 673,82 269,53 1.078,11 1.347,64 

5.2.4 SICRO3 5213864 un 14,00 388,73 1.088,44 4.353,78 5.442,22 

5.2.5 SICRO3 5213852 un 8,00 345,68 553,09 2.212,35 2.765,44 

5.2.6 SICRO3 5213868 un 2,00 935,64 374,26 1.497,02 1.871,28 

5.3 SINALIZAÇÃO POR CONDUÇÃO ÓTICA  - 
5.3.1 SICRO3 5213360 Tacha refletivas bidirecionais un 811,00 21,40 3.471,08 13.884,32 17.355,40 

Sub-total (Item 5.) 13.466,72 53.866,82 67.333,54 
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 823.212,89 3.292.851,65 4.116.064,54 

ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.
REFERÊNCIA SINAPI-RS JUL/2018  -  SICRO3-RS MAR/2018
PREÇOS UNITÁRIOS NÃO DESONERADOS - BDI =24,23 %

Arq. Patricia Paiva Michelon Eng.ª Vera Rosane Madeira Constantino Orsolin

CAU 46301 9 CREA 97019 – D         Prefeito de Canela

Fornecimento e Implantação de placa de regulamentação em aço, diâmetro 
= 0,80m

Fornecimento e Implantação de suporte metálico para placa de advertência 
em aço, lado = 0,80m
Fornecimento e Implantação de suporte metálico para placa de 
regulamentação em aço, diâmetro = 0,80m
Fornecimento e Implantação de suporte metálico para placa de indicação 
2,00 x 1,00
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