PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Governanca, Planejamento e Gestéo
Coordenadoria e Planejamento de Projetos

PROJETO DE PAVIMENTAGAO, DRENAGEM E SINALIZAGAO DA ESTRADA MORRO DO CALGADO E BIFURCAGAO COM A RODOVIA ARNALDO

OPTIZ ORGAMENTO
Obra: Projeto de Pavimentagéo, Drenagem e Sinalizagdo PISTA (ARNALDO OPTIZ) PISTA (MORRO DO CALCADO)
Local: Estrada Morro do Calgado e Bifurcagdo com a Rodovia Arnaldo Optiz Extensao (m): 83,19 Extenséo (m): 2.231,96
Trecho: Trecho 1 (0 A 111+11,96) - Trecho 2 (0 A 4+3,19) Largura (m): 8,00 Largura (m): 7,00
Extensao: Trecho 1 (2.231,96 m) - Trecho 2 (83,19 m) Area de pista (m?): 665,52 Area de pista (m?):15.623,72
Data Base: |Ju|ho/2018 Concordancias (m?): 382,71 Concordancias (m?): 0,00
Area a descontar (m>2): 0,00 Area a descontar (m?): 161,00
Area Total (m?): 1.048,23 Area Total (m?): 15.462,72
ITEM | REF. CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UN. QTD. _ _ PRECO (R$)
UNITARIO | MAO DE OBRA | MATERIAL TOTAL
1. SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
1.1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1.1 | SINAPI 74209/001  |Implantacdo de placa de obra m? 5,00 393,73 393,73 1.574,92 1.968,65
1.1.2 | SICRO3 | Composicédo 01 |Mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos un 1,00 21.050,85 4.210,17 16.840,68 21.050,85
Sub-total (Item 1.) 4.603,90 18.415,60 23.019,50
2. [TERRAPLENAGEM
2.1 MARCAGAO DA OBRA
2.1.1 SINAPI 78472 Servicos topograficos para pavimentagao m? 18.742,91 0,48 1.799,32 7.197,28 8.996,60
2.2 CORTE DO GREIDE
2.2.1 SINAPI 73822/002 Limpeza e desmatamento dos bordos com motoniveladora m? 4.308,30 0,61 525,61 2.102,45 2.628,06
2.2.2 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de solo com pa carregadeira m3 538,54 2,00 215,42 861,66 1.077,08
2.2.3 | SINAPI 93589 Transporte de material de limpeza para bota fora - DMT = 10 KM m3xkm 5.385,38 1,44 1.550,99 6.203,96 7.754,95
2.2.4 | SINAPI 83338 Escavagao em material de 12 Categoria m? 7.496,80 2,94 4.408,12 17.632,47 22.040,59
2.2.5 | SINAPI 74155/002  |Escavagdo em material de 22 Categoria m? 2.141,94 3,45 1.477,94 5.911,75 7.389,69
2.2.6 | SICRO3 | Composicédo 02 |Escavagdo em material de 32 Categoria m? 1.070,97 246,67 52.835,23 211.340,94 264.176,17
2.2.7 | SINAPI 93589 Transporte de material para reaproveitamento - DMT = 1 KM - de material es | m3xkm 594,80 1,44 171,30 685,21 856,51
2.2.8 | SINAPI 93589 Transporte de material para o bota fora - DMT = 10 KM - de material escavad{ m*xkm 127.923,51 1,44 36.841,97 147.367,88 184.209,85
2.2.9 SINAPI 83344 Espalhamento de material em bota-fora m?3 10.664,70 1,12 2.388,89 9.555,57 11.944 ,46
23 ATERRO DO GREIDE -
2.3.1 | SINAPI 83338 Escavagdo mecénica em mat. de 12 categ., em jazida c/ escav. Hidr. m? - 2,96 - - -
2.3.2 | SINAPI 93589 Transporte de material escavado da jazida para a pista - DMT = 10 KM m3xkm - 1,44 - - -
2.3.3 | SINAPI 41722 Compactagao de aterros a 100% proctor normal m? 475,84 5,45 518,67 2.074,66 2.593,33
2.4 SUBSTITUIGAO DE SOLOS INADEQUADOS
2.4.1 SINAPI 90091 Escavacgao de material com baixa capacidade de suporte m? 206,30 5,99 247,15 988,59 1.235,74
2.4.2 | SINAPI 93589 Transporte de material escavado para o bota fora - DMT = 10 Km m3xkm 2.578,76 1,44 742,68 2.970,73 3.713,41
2.4.3 | SINAPI 83344 Espalhamento de material em bota-fora m? 206,30 1,12 46,21 184,85 231,06
2.4.4 | SINAPI 96399 Reforgo do subleito com rachdo m? 206,30 85,79 3.5639,70 14.158,78 17.698,48
2.4.5 | SINAPI 83356 Transporte de rachdo (DMT 90 km) m3xkm 24.137,10 0,94 4.537,77 18.151,10 22.688,87
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2.5 CONTROLE TECNOLOGICO TERRAPLENAGEM
2.5.1 | SINAPI 74022/013  |Ensaio de compactacdo un 23,00 223,94 1.030,12 4.120,50 5.150,62
2.5.2 | SINAPI 74022/019  |Ensaio de indice de suporte califérnia un 23,00 257,52 1.184,59 4.738,37 5.922,96
2.5.3 | SINAPI 74022/006  |Ensaio de granulometria por peneiramento un 23,00 179,14 824,04 3.296,18 4.120,22

Sub-total (Item 2.) 114.885,72 459.542,93 574.428,65

3. DRENAGEM PLUVIAL

3.1 ESCAVAGAO PLUVIAL
3.1.1 SINAPI 90091 Escavagao mecéanica de vala bueiros em mat. de 12 categoria m? 692,55 5,99 829,67 3.318,70 4.148,37
3.1.2 SINAPI 72915 Escavacao mecanica de vala bueiros em mat. de 22 categoria m? 230,85 12,65 584,05 2.336,20 2.920,25
3.1.3 | SICRO3 4805765 Escavagao mecénica de vala bueiros em mat. de 32 categoria m? 230,85 394,89 18.232,07 72.928,29 91.160,36
3.1.4 | SINAPI 93367 Reaterro de vala com material reaproveitado m? 584,47 17,80 2.080,71 8.322,86 10.403,57
3.1.5 | SINAPI 93589 Transporte de mat. escavado para bota-fora (DMT=10 km) mixkm 6.559,75 1,44 1.889,21 7.556,83 9.446,04
3.1.6 | SINAPI 83344 Espalhamento de material em bota-fora m? 81,08 1,12 18,16 72,65 90,81

3.2 CANALIZAGCAO
3.2.1 SINAPI 73610 Locagao de redes de Drenagem m 279,00 1,32 73,66 294,62 368,28
3.2.2 | SINAPI 7761 Tubo de concreto armado PA1 PB DN 400mm m 234,00 86,14 4.031,35 16.125,41 20.156,76
3.2.3 | SINAPI 92809 Assentamento de Tubo DN 400 mm m 234,00 47,64 2.229,55 8.918,21 11.147,76
3.2.4 | SINAPI 7762¢ Tubo de concreto armado PA2 PB DN 600mm m 30,00 136,51 819,06 3.276,24 4.095,30
3.2.5 | SINAPI 92811 Assentamento de Tubo DN 600 mm m 30,00 69,07 414,42 1.657,68 2.072,10
3.2.6 | SINAPI 7763 Tubo de concreto armado PA2 PB DN 800mm m 15,00 218,47 655,41 2.621,64 3.277,05
3.2.7 | SINAPI 92813 Assentamento de Tubo DN 800 mm m 15,00 92,80 278,40 1.113,60 1.392,00
3.2.8 | SINAPI 83668 Lastro de brita 10cm m3 20,88 111,76 466,71 1.866,84 2.333,55
3.2.9 | SINAPI 83356 Transporte de brita (DMT=90 km) m3xkm 1.148,40 0,94 215,90 863,60 1.079,50

3.3 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM
3.3.1 SINAPI [ Composigcéo 03 [Caixa de Inspecao e Passagem Para DN 40 un 4,00 2.380,67 1.904,54 7.618,14 9.522,68
3.3.2 | SINAPI | Composicao 04 |Caixa de Inspecado e Passagem Para DN 80 un 1,00 2.563,97 512,79 2.051,18 2.563,97
3.3.3 | SINAPI 73856/002  [Boca de Bueiro @ 600 un 6,00 1.118,13 1.341,76 5.367,02 6.708,78
3.3.4 | SINAPI 73856/003 [Boca de Bueiro @ 800 un 2,00 1.675,06 670,02 2.680,10 3.350,12
3.3.5 | SINAPI 73856/005 [Boca de Bueiro @ 1200 un 1,00 3.183,94 636,79 2.547,15 3.183,94
3.3.6 | SICRO3 2003343 Sarjeta Trapezoidal de Concreto - SZC-01 m 1.911,00 62,59 23.921,90 95.687,59 119.609,49
3.3.7 | SICRO3 2003359 Transposi¢éo de Segmento de Sarjeta - TSS-02 m 205,00 226,10 9.270,10 37.080,40 46.350,50
3.3.8 Drenos Profundo padrdo DAER m 330,00 118,02 7.789,32 31.157,28 38.946,60

Sub-total (Item 3.) 78.865,55 315.462,23 394.327,78

4. PAVIMENTAGCAO

4.1 LIGANTES
4.1.1 | SINAPI 96401 Imprimagdo com CM-30 m? 18.803,10 5,70 21.435,53 85.742,14 107.177,67
4.1.2 | SINAPI 72943 Pintura de ligagdo com RR-2C m? 18.719,91 1,76 6.589,41 26.357,63 32.947,04

4.2 ESTRUTURA
4.2.1 | SINAPI 72961 Regularizagdo e compactagéo do subleito m? 22.199,73 1,58 7.015,11 28.060,46 35.075,57
4.2.2 | SINAPI 96400 Sub-base de macadame 15 cm m? 3.465,40 94,66 65.606,95 262.427,81 328.034,76
4.2.3 | SINAPI 83356 Transporte de macadame (DMT=90 km) m3xkm | 436.640,40 0,94 82.088,40 328.353,58 410.441,98
4.2.4 | SINAPI 96396 Base de brita graduada 15cm m? 3.866,06 105,27 81.396,03 325.584,11 406.980,14
4.2.5 | SINAPI 83356 Transporte de base (DMT=90 km) m3xkm | 503.362,17 0,94 94.632,09 378.528,35 473.160,44
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4.2.6 | SINAPI 95995 CBUQ - capa de rolamento 5cm m? 935,99 1.167,59 218.570,51 874.282,05 1.092.852,56
4.2.7 | SINAPI 95303 Transporte de CBUQ (DMT=90 km) m3xkm 84.239,10 1,21 20.385,86 81.543,45 101.929,31
4.2.8 SINAPI 93176 Transporte de Material Asfaltico - Caminhdo com cap. de 20 ton - rod. Pavim. | txkm 17.217,12 0,55 1.893,88 7.575,54 9.469,42
4.3 CONTROLE TECNOLOGICO PAVIMENTAGCAO -
4.3.1 SINAPI 74022/006 |Ensaio de granulometria por peneiramento un 23,00 179,14 824,04 3.296,18 4.120,22
4.3.2 | SINAPI 74021/006  |Ensaio de base establizada granulometricamente m? 2.957,07 2,39 1.413,48 5.653,92 7.067,40
4.3.3 | SINAPI 74022/005 |Ensaio de determinacao do teor de betume un 72,00 195,94 2.821,54 11.286,14 14.107,68
4.3.4 SINAPI 74022/040 Ensaio marshall - mistura betuminosa a quente un 72,00 391,88 5.643,07 22.572,29 28.215,36
4.3.5 SINAPI 74022/056 Ensaio de densidade de material betuminoso un 72,00 74,66 1.075,10 4.300,42 5.375,52
Sub-total (Item 4.) 611.391,00 2.445.564,07 | 3.056.955,07
5. SINALIZAGAO VIARIA
5.1 SINALIZAGAO HORIZONTAL
5.1.1 SINAPI 72947 Pintura de faixa - tinta acrilica 2 anos m? 864,81 31,41 5.432,74 21.730,94 27.163,68
5.2 SINALIZAGAO VERTICAL -
5.2.1 | SICRO3 5213465 Fornecimento e Implantagéo de placa de adverténcia em ago, lado = 0,80m un 14,00 557,22 1.560,22 6.240,86 7.801,08
522 | SICRO3 5213441 Ecz)rré%ﬂ]mento e Implantacao de placa de regulamentagédo em aco, diametro un 8.00 448,35 717,36 2.869 44 3.586,80
5.2.3 | SICRO3 5213489 Fornecimento e Implantagéo de placa de indicagéo 2,00 x 1,00 un 2,00 673,82 269,53 1.078,11 1.347,64
524 | SICRO3 5213864 Fornecimento_e Implantagéo de suporte metalico para placa de adverténcia un 14,00 388,73 1.088,44 4.353,78 544222
em aco, lado = 0,80m
525 | SICRO3| 5213852  |Tornecimento e implantagao de suporte metélico para placa de un 8,00 345,68 553,09 2.212,35 2.765,44
regulamentacdo em aco, didmetro = 0,80m
526 | SICRO3 5213868 ;%rgic;nb%nto e Implantacédo de suporte metalico para placa de indicagéo un 2.00 935,64 374.26 1.497,02 1.871.28
5.3 SINALIZAGAO POR CONDUGAO OTICA -
5.3.1 | SICRO3 5213360 Tacha refletivas bidirecionais un 811,00 21,40 3.471,08 13.884,32 17.355,40
Sub-total (Item 5.) 13.466,72 53.866,82 67.333,54
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 823.212,89 3.292.851,65| 4.116.064,54

ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.
REFERENCIA SINAPI-RS JUL/2018 - SICRO3-RS MAR/2018
PREGOS UNITARIOS NAO DESONERADOS - BDI =24,23 %
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