
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Governança, Planejamento e Gestão
Coordenadoria e Planejamento de Projetos

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA ESTRADA MORRO DO CALÇADO ORÇAMENTO

Obra: Projeto de Pavimentação, Drenagem e Sinalização da Estrada Morro do Calçado PISTA
Local: Estrada Morro do Calçado Extensão (m): 2.231,96

Trecho: Estaca 0 à 111+11,96 Largura (m): 7,00
Extensão: 2231,96 m Área de pista (m²): 15.623,72
Data Base: Julho/2018 Concordâncias (m²): 0,00

Área a descontar (m²): 161,00
Área Total (m²): 15.462,72

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QTD.
PREÇO (R$)

UNITÁRIO MÃO DE OBRA MATERIAL TOTAL
1. SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 SINAPI 74209/001 Implantação de placa de obra m² 2,50 393,73 196,87 787,46 984,33 
1.1.2 SICRO3 Composiçao 01 Mobilização e desmobilização de equipamentos un 1,00 21.050,85 4.210,17 16.840,68 21.050,85 

Sub-total (Item 1.) 4.407,04 17.628,14 22.035,18 
2. TERRAPLENAGEM

2.1 MARCAÇÃO DA OBRA
2.1.1 SINAPI 78472 Serviços topográficos para pavimentação m² 17.694,68 0,48 1.698,69 6.794,76 8.493,45 
2.2 CORTE DO GREIDE

2.2.1 SINAPI 73822/002 Limpeza e desmatamento dos bordos com motoniveladora m² 4.141,92 0,61 505,31 2.021,26 2.526,57 
2.2.2 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de solo com pá carregadeira m³ 517,74 2,00 207,10 828,38 1.035,48 
2.2.3 SINAPI 93589 Transporte de material de limpeza para bota fora - DMT = 10 KM m³xkm 5.177,40 1,44 1.491,09 5.964,37 7.455,46 
2.2.4 SINAPI 83338 Escavação em material de 1ª Categoria m³ 7.128,11 2,94 4.191,33 16.765,31 20.956,64 
2.2.5 SINAPI 74155/002 Escavação em material de 2ª Categoria m³ 2.036,60 3,45 1.405,25 5.621,02 7.026,27 
2.2.6 SICRO3 Composição 02 Escavação em material de 3ª Categoria m³ 1.018,30 246,67 50.236,81 200.947,25 251.184,06 
2.2.7 SINAPI 93589 Transporte de material para reaproveitamento - DMT = 1 KM - de material es m³xkm 568,91 1,44 163,85 655,38 819,23 
2.2.8 SINAPI 93589 Transporte de material para o bota fora - DMT = 10 KM - de material escavado m³xkm 121.598,63 1,44 35.020,41 140.081,62 175.102,03 
2.2.9 SINAPI 83344 Espalhamento de material em bota-fora m³ 10.142,07 1,12 2.271,82 9.087,30 11.359,12 
2.3 ATERRO DO GREIDE

2.3.1 SINAPI 83338 Escavação mecânica em mat. de 1ª categ., em jazida c/ escav. Hidr. m³  - 2,96  -  -  - 
2.3.2 SINAPI 93589 Transporte de material escavado da jazida para a pista - DMT = 10 KM m³xkm  - 1,44  -  -  - 
2.3.3 SINAPI 41722 Compactação de aterros a  100% proctor normal m³ 455,13 5,45 496,09 1.984,37 2.480,46 
2.4 SUBSTITUIÇÃO DE SOLOS INADEQUADOS

2.4.1 SINAPI 90091 Escavação de material com baixa capacidade de suporte m³ 198,81 5,99 238,17 952,70 1.190,87 
2.4.2 SINAPI 93589 Transporte de material escavado para o bota fora - DMT = 10 Km m³xkm 2.485,13 1,44 715,72 2.862,87 3.578,59 
2.4.3 SINAPI 83344 Espalhamento de material em bota-fora m³ 198,81 1,12 44,53 178,14 222,67 
2.4.4 SINAPI 96399 Reforço do subleito com rachão m³ 198,81 85,79 3.411,18 13.644,73 17.055,91 
2.4.5 SINAPI 83356 Transporte de rachão (DMT 90 km) m³xkm 23.260,77 0,94 4.373,02 17.492,10 21.865,12 
2.5 CONTROLE TECNOLÓGICO TERRAPLENAGEM

2.5.1 SINAPI 74022/013 Ensaio de compactação un 22,00 223,94 985,34 3.941,34 4.926,68 
2.5.2 SINAPI 74022/019 Ensaio de índice de suporte califórnia un 22,00 257,52 1.133,09 4.532,35 5.665,44 
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2.5.3 SINAPI 74022/006 Ensaio de granulometria por peneiramento un 22,00 179,14 788,22 3.152,86 3.941,08 
Sub-total (Item 2.) 109.377,02 437.508,11 546.885,13 

3. DRENAGEM PLUVIAL
3.1 ESCAVAÇÃO PLUVIAL

3.1.1 SINAPI 90091 Escavação mecânica de vala bueiros em mat. de 1ª categoria m³ 665,55 5,99 797,33 3.189,31 3.986,64 
3.1.2 SINAPI 72915 Escavação mecânica de vala bueiros  em mat. de 2ª categoria m³ 221,85 12,65 561,28 2.245,12 2.806,40 
3.1.3 SICRO3 4805765 Escavação mecânica de vala bueiros  em mat. de 3ª categoria m³ 221,85 394,89 17.521,27 70.085,08 87.606,35 
3.1.4 SINAPI 93367 Reaterro de vala com material reaproveitado m³ 584,47 17,80 2.080,71 8.322,86 10.403,57 
3.1.5 SINAPI 93589 Transporte de mat. escavado para bota-fora (DMT=10 km) m³xkm 6.559,75 1,44 1.889,21 7.556,83 9.446,04 
3.1.6 SINAPI 83344 Espalhamento de material em bota-fora m³ 81,08 1,12 18,16 72,65 90,81 
3.2 CANALIZAÇÃO

3.2.1 SINAPI 73610 Locação de redes de Drenagem m 279,00 1,32 73,66 294,62 368,28 
3.2.2 SINAPI 7761* Tubo de concreto armado PA1 PB DN 400mm m 234,00 86,14 4.031,35 16.125,41 20.156,76 
3.2.3 SINAPI 92809 Assentamento de Tubo DN 400 mm m 234,00 47,64 2.229,55 8.918,21 11.147,76 
3.2.4 SINAPI 7762* Tubo de concreto armado PA2 PB DN 600mm m 30,00 136,51 819,06 3.276,24 4.095,30 
3.2.5 SINAPI 92811 Assentamento de Tubo DN 600 mm m 30,00 69,07 414,42 1.657,68 2.072,10 
3.2.6 SINAPI 7763* Tubo de concreto armado PA2 PB DN 800mm m 15,00 218,47 655,41 2.621,64 3.277,05 
3.2.7 SINAPI 92813 Assentamento de Tubo DN 800 mm m 15,00 92,80 278,40 1.113,60 1.392,00 
3.2.8 SINAPI 83668 Lastro de brita 10cm m³ 20,88 111,76 466,71 1.866,84 2.333,55 
3.2.9 SINAPI 83356 Transporte de brita (DMT=50 km) m³xkm 1.148,40 0,94 215,90 863,60 1.079,50 
3.3 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

3.3.1 SINAPI Composição 03 Caixa de Inspeção e Passagem Para DN 40 un 4,00 2.380,67 1.904,54 7.618,14 9.522,68 
3.3.2 SINAPI Composição 04 Caixa de Inspeção e Passagem Para DN 80 un 1,00 2.563,97 512,79 2.051,18 2.563,97 
3.3.3 SINAPI 73856/002 Boca de Bueiro Ø 600 un 6,00 1.118,13 1.341,76 5.367,02 6.708,78 
3.3.4 SINAPI 73856/003 Boca de Bueiro Ø 800 un 2,00 1.675,06 670,02 2.680,10 3.350,12 
3.3.5 SINAPI 73856/005 Boca de Bueiro Ø 1200 un 1,00 3.183,94 636,79 2.547,15 3.183,94 
3.3.6 SICRO3 2003343 Sarjeta Trapezoidal de Concreto - SZC-01 m 1.818,00 62,59 22.757,72 91.030,90 113.788,62 
3.3.7 SICRO3 2003359 Transposição de Segmento de Sarjeta - TSS-02 m 197,00 226,10 8.908,34 35.633,36 44.541,70 
3.3.8 Drenos Profundo padrão DAER m 300,00 118,02 7.081,20 28.324,80 35.406,00 

Sub-total (Item 3.) 75.865,58 303.462,34 379.327,92 
4. PAVIMENTAÇÃO

4.1 LIGANTES
4.1.1 SINAPI 96401 Imprimação com CM-30 m² 17.671,68 5,70 20.145,72 80.582,86 100.728,58 
4.1.2 SINAPI 72943 Pintura de ligação com RR-2C m² 17.671,68 1,76 6.220,43 24.881,73 31.102,16 
4.2 ESTRUTURA

4.2.1 SINAPI 72961 Regularização e compactação do subleito m² 20.985,12 1,58 6.631,30 26.525,19 33.156,49 
4.2.2 SINAPI 96400 Sub-base de macadame 15 cm m³ 3.263,30 94,66 61.780,80 247.123,18 308.903,98 
4.2.3 SINAPI 83356 Transporte de macadame (DMT=90 km) m³xkm 411.175,80 0,94 77.301,05 309.204,20 386.505,25 
4.2.4 SINAPI 96396 Base de brita graduada 15cm m³ 3.635,95 105,27 76.551,29 306.205,17 382.756,46 
4.2.5 SINAPI 83356 Transporte de base (DMT=90 km) m³xkm 473.401,78 0,94 88.999,53 355.998,14 444.997,67 
4.2.6 SINAPI 95995 CBUQ - capa de rolamento 5cm m³ 883,58 1.167,59 206.331,83 825.327,34 1.031.659,17 
4.2.7 SINAPI 95303 Transporte de CBUQ (DMT=90 km) m³xkm 79.522,20 1,21 19.244,37 76.977,49 96.221,86 
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4.2.8 SINAPI 93176 Transporte de Material Asfáltico - Caminhão com cap. de 20 ton - rod. Pavim. txkm 16.253,06 0,55 1.787,84 7.151,34 8.939,18 
4.3 CONTROLE TECNOLÓGICO PAVIMENTAÇÃO

4.3.1 SINAPI 74022/006 Ensaio de granulometria por peneiramento un 22,00 179,14 788,22 3.152,86 3.941,08 
4.3.2 SINAPI 74021/006 Ensaio de base establizada granulometricamente m³ 2.726,96 2,39 1.303,49 5.213,94 6.517,43 
4.3.3 SINAPI 74022/005 Ensaio de determinação do teor de betume un 68,00 195,94 2.664,78 10.659,14 13.323,92 
4.3.4 SINAPI 74022/040 Ensaio marshall - mistura betuminosa a quente un 68,00 391,88 5.329,57 21.318,27 26.647,84 
4.3.5 SINAPI 74022/056 Ensaio de densidade de material betuminoso un 68,00 74,66 1.015,38 4.061,50 5.076,88 

Sub-total (Item 4.) 576.095,60 2.304.382,35 2.880.477,95 
5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA

5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
5.1.1 SINAPI 72947 Pintura de faixa - tinta acrílica 2 anos m² 795,23 31,41 4.995,63 19.982,54 24.978,17 
5.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL

5.2.1 SICRO3 5213465 Fornecimento e Implantação de placa de advertência em aço, lado = 0,80m un 11,00 557,22 1.225,88 4.903,54 6.129,42 

5.2.2 SICRO3 5213441 un 8,00 448,35 717,36 2.869,44 3.586,80 

5.2.3 SICRO3 5213489 Fornecimento e Implantação de placa de indicação 2,00 x 1,00 un  - 673,82  -  -  - 

5.2.4 SICRO3 5213864 un 11,00 388,73 855,21 3.420,82 4.276,03 

5.2.5 SICRO3 5213852 un 8,00 345,68 553,09 2.212,35 2.765,44 

5.2.6 SICRO3 5213868 un  - 935,64  -  -  - 

5.3 SINALIZAÇÃO POR CONDUÇÃO ÓTICA
5.3.1 SICRO3 5213360 Tacha refletivas bidirecionais un 663,00 21,40 2.837,64 11.350,56 14.188,20 

Sub-total (Item 5.) 11.184,81 44.739,25 55.924,06 
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 776.930,05 3.107.720,19 3.884.650,24 

ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.
REFERÊNCIA SINAPI-RS JUL/2018  -  SICRO3-RS MAR/2018
PREÇOS UNITÁRIOS NÃO DESONERADOS - BDI =24,23 %

Arq. Patricia Paiva Michelon Eng.ª Vera Rosane Madeira Constantino Orsolin
CAU 46301 9 CREA 97019 – D         Prefeito de Canela

Fornecimento e Implantação de placa de regulamentação em aço, diâmetro 
= 0,80m

Fornecimento e Implantação de suporte metálico para placa de advertência 
em aço, lado = 0,80m
Fornecimento e Implantação de suporte metálico para placa de 
regulamentação em aço, diâmetro = 0,80m
Fornecimento e Implantação de suporte metálico para placa de indicação 
2,00 x 1,00
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