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PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA ESTRADA MORRO DO CALÇADO RESUMO DO ORÇAMENTO

 Obra: Extensão (m): 2.231,96

 Local: Estrada Morro do Calçado Largura (m): 7,00

 Trecho: Estaca 0 à 111+11,96 Área de pista (m²): 15.623,72

 Data Base: Julho/2018 Concordâncias (m²): 0,00

Área Total (m²): 15.462,72

Valor Unitário (R$/m²): 251,23 

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM DISCRIMINAÇÃO % VALORES (R$)

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 0,57% 22.035,18

2. TERRAPLENAGEM 14,08% 546.885,13

3. DRENAGEM PLUVIAL 9,76% 379.327,92

4. PAVIMENTAÇÃO 74,15% 2.880.477,95

5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 1,44% 55.924,06

TOTAL GERAL 100,00% 3.884.650,24
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