PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

Estado do Rio Grande do Sul
SECRETARIA DE GOVERNANGA, PLANEJAMENTO E GESTAO
COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORGAMENTARIA - Material e méo de obra
Obra: REFORMA TELHADO E PINTURA PACO MUNICIPAL

BDI -

25%

ITEM| SINAPI DESCRIMINAGAO [UNID.| QUANT. | R$SMAT | R$MO TOTALMAT | TOTALMO | RS$STOTAL | %
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 74209/001 |Placa da obra 0,80 x 2,00m modelo Prefeitura m? 0,96 272,88 R$116,96 R$ 261,96 R$ 112,28 R$ 374,24
1.2 93584 Depésito em canteiro de obras em madeira m? 5,00 512,15 R$219,50 R$ 2.560,75 R$ 1.097,50 R$ 3.658,25
1.3 85424 isolamento de obra com tela plastica com malha 5mm e estrutura de madeira pontaleteada m? 78,00 R$ 23,83 R$ 7,14 R$ 1.858,74 R$ 556,92 R$ 2.415,66
Subtotal R$ 4.681,45 R$ 1.766,70 R$ 6.448,15 1,35%
2 RETIRADA DE TELHAS/MATERIAL DETERIORADO
21 97647 Retirada de telhas existentes, com reaproveitamento m? 1.460,00 R$3,06 R$ 4.467,60 R$ 4.467,60
2.2 97650 Retirada de madeiramento deterior(ripas/caibros/tergas)-trama madeira- manual m? 584,00 R$6,58 R$ 3.842,72 R$ 3.842,72
23 97642 Retirada de beirado em lambri - deteriorado- sem reaproveitamento m? 235,00 R$2,85 R$ 669,75 R$ 669,75
2.4 97662 Retirada de calhas/tubos de queda/algerosas deteriorados m 245,00 R$0,63 R$ 154,35 R$ 154,35
25 97642 Retirada de forro interno em madeira - sem reaproveitamento m? 285,10 R$2,85 R$ 812,53 R$ 812,53
2.6 97648 Remogao manual de protegdo térmica em EPS, sem reaproveitamento m? 584,00 R$1,75 R$ 1.022,00 R$ 1.022,00
2.7 97648 Remogao manual de protegdo em manta aluminizada, sem reaproveitamento m? 1.460,00 R$1,50 R$ 2.190,00 R$ 2.190,00
Montagem e desmontagem de andaime metdlico tubular fachadeiro com piso metalico, para
2.8 97063 edificacdes de multiplos pavimentos m? 50,00 7,73 R$3,32 R$ 386,50 R$ 166,00 R$ 552,50
2.9 97062 Tela em andaime fachadeiro m? 75,00 4,08 R$1,76 R$ 306,00 R$ 132,00 R$ 438,00
Subtotal R$ 692,50 R$ 13.456,95 R$ 14.149,45| 2,97%
3 ESTRUTURA/MADEIRAS
3.1 i Recolocagéo de tercas em madeira boa qualidade 20x25cm m? 0,60 R$ 5.437,50| R$ 1.631,25 R$ 3.262,50 R$ 978,75 R$ 4.241,25
3.2 20212** Recolocagao de caibros em madeira aparelhada de boa qualidade 6,0cm x 8,0cm m 240,00 R$ 20,01 R$ 6,00 R$ 4.802,40 R$ 1.440,00 R$ 6.242,40
3.3 20205** Recolocagéo de ripas em madeira de boa qualidade 2,50cm x 2,50 cm m 960,00 R$ 3,28 R$ 0,98 R$ 3.148,80 R$ 940,80 R$ 4.089,60
3.4 84093 Recolocagéo espelhos 2,5 x 30 em madeira aparelh/lixada de boa qualidade m 184,20 32,36 R$13,88 R$ 5.960,71 R$ 2.556,69 R$ 8.517,40
3.5 03286**  |Recolocagéo de lambris em madeira de cedrinho macho e fémea-beirado m? 574,40 R$ 52,50 R$ 15,75 R$ 30.156,00 R$ 9.046,80 R$ 39.202,80
3.6 96122 Roda forro em madeira de cedrinho m 205,00 25,64 R$11,00 R$ 5.256,20 R$ 2.255,00 R$ 7.511,20
3.7 o Pilar madeira boa qualid.aparelh/lix. 20X20+vigas +cumeeira+contraventamentos m? 1,80 R$ 5.437,50| R$ 1.631,25 R$ 9.787,50 R$ 2.936,25 R$ 12.723,75
3.8 55960 Imunizagé@o com cupinicida do madeiramento do telhado com imunizante incolor m? 1.460,00 4,43 R$1,91 R$ 6.467,80 R$ 2.788,60 R$ 9.256,40
Montagem e desmontagem de andaime metalico tubular fachadeiro com piso metalico, para
3.9 97063 edificagdes de multiplos pavimentos m? 50,00 7,73 R$3,32 R$ 386,50 R$ 166,00 R$ 552,50
3.10 97062 Tela em andaime fachadeiro m? 75,00 4,08 R$1,76 R$ 306,00 R$ 132,00 R$ 438,00
Subtotal R$ 69.534,41 R$ 23.240,89 R$92.775,30| 19,49%
4 COMPLEMENTOS:
4.1 98557 Impermeabilizacdo com manta asfaltica liquida floreiras 2 demaos (c/ retirada terra) m? 165,60 25,08 R$10,76 R$ 4.153,24 R$ 1.781,85 R$ 5.935,09
4.2 94227 Calha moldura americana chapa ago galvaniz n® 26-c 33-pint zarcao/esmal(5%) m 126,60 37,61 R$16,12 R$ 4.761,42 R$ 2.040,79 R$ 6.802,21
4.3 94228 Calha de chapa galvaniz/algeroz n° 24 larg 50 cm /pintura zarcao+esmalte m 12,85 56,17 R$24,08 R$ 721,78 R$ 309,42 R$ 1.031,20
4.4 94228 Algeroza de chapa galvanizada- pintada zarcédo e esmalte sintético m 124,70 56,17 R$24,08 R$ 7.004,39 R$ 3.002,77 R$ 10.007,16
4.5 91789 Tubos de queda pluvial em PVC didam 75 mm inclusas conexdes m 154,00 25,75 R$11,04 R$ 3.965,50 R$ 1.700,16 R$ 5.665,66
Subtotal R$ 20.606,33 R$ 8.834,99 R$ 29.441,32| 6,19%
5 COBERTURA:
Cobertura com telha gravilhada modelo francesa cor terracota, camada interna com EPS, incluso
5.2 R cumeeiras, rincdes, rufos, acabamentos laterais e parafusos de fixagdo m?2 1.460,00 R$ 114,38 R$ 34,00 R$ 166.994,80 R$ 49.640,00 R$ 216.634,80
Subtotal| R$ 166.994,80 R$ 49.640,00| RS$ 216.634,80| 45,52%




PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

Estado do Rio Grande do Sul
SECRETARIA DE GOVERNANGA, PLANEJAMENTO E GESTAO
COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORCAMENTARIA - Material e méo de obra

Obra: REFORMA TELHADO E PINTURA PACO MUNICIPAL BDI- 25%
ITEM| SINAPI | DESCRIMINAGAO [UNID.| QUANT. | R$MAT | R$MO TOTALMAT | TOTALMO | R$TOTAL | %
6 ACESSO AO ELEVADOR
6.1 97622 Demoligao de véo para porta de acesso ao elevador sem reaproveit+ acerto vao m? 1,33 35,58 R$15,26 R$ 47,32 R$ 20,29 R$ 67,61
6.2 93204 Cinta de amarragdo em concreto armado 20Mpa 15x15cm m 6,00 30,42 R$13,04 R$ 182,52 R$ 78,24 R$ 260,76
6.3 93188 Verga em concreto armado porta de acesso 200x15x10cm+viga superior amarragdo(10X15) m 2,00 37,29 R$15,99 R$ 74,58 R$ 31,98 R$ 106,56
6.4 97631 Retirada de manta impermeabilizante/cimento protegéo pré existente (s/reaprove) m? 38,69 2,05 R$0,88 R$ 79,31 R$ 34,04 R$ 113,35
6.5 73863/001 |Alvenaria bloco de concreto celular 10X30X60 cm assentado arg 1:1:6(cim/cal/ar) m? 43,65 62,95 R$26,99 R$ 2.747,76 R$ 1.178,11 R$ 3.925,87
87879 Chgpisco em paredes internas/exlternas, com colher de pedreiro, argamassa trago 1:3 (cimento e m?
6.6 areia grossa), preparo em betoneira 48,90 2,58 R$1,11 R$ 126,16 R$ 54,27 R$ 180,43
87530 Reboco massa L’Jr]ica argamassa trago 1:2:8 (cimepto, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo
6.7 manual, paredes internas e externas, com execugéo de taliscas m? 48,90 25,47 R$10,92 R$ 1.245,48 R$ 533,98 R$ 1.779,46
6.8 87301 Regularizagéo base para piso 3 cm em argamassa 1:4 ci:ar média prep betoneira m? 1,08 385,07 R$165,04 R$ 415,87 R$ 178,24 R$ 594,11
6.9 87250 Piso ceramica esmaltada 45X45 antiderrap PE| V assent coma arg colante m? 8,05 29,70 R$12,73 R$ 239,08 R$ 102,47 R$ 341,55
6.10 38180** Piso flutuante alto trafego, encaixe clicado com rodapé m? 19,00 R$ 128,14 R$ 38,44 R$ 2.434,66 R$ 730,36 R$ 3.165,02
6.11 94228 Calha de chapa galvanizada/algeroz n° 24 larg 50 cm(+20 c¢% algeroz)zarcao+esmalt m 14,60 56,17 R$24,08 R$ 820,08 R$ 351,56 R$ 1.171,64
6.12 3423** Janela em madeira tipo grapia/similar tipo maxim-ar com 2 partes fixas(3,45X1,10) m?2 7,59 R$ 900,00 R$ 270,00 R$ 6.831,00 R$ 2.049,30 R$ 8.880,30
Subtotal R$ 15.243,82 R$ 5.342,84 R$ 20.586,66 4,33%
7 LIMPEZA/PINTURA EXTERNA:
Pintura de esquadrias (portas e janelas internas acesso elevador) em 2 deméos de esmalte
71 74065/002 |acetinado, precedido de lixamento e fundo nivelador m? 15,20 19,59 R$8,40 R$ 297,76 R$ 127,68 R$ 425,44
7.2 99814 Limpeza de superficie jato alta pressao ar/ agua(+hipoclorito)preparo p/pintura m? 1.593,40 1,22 R$0,53 R$ 1.943,94 R$ 844,50 R$ 2.788,44
7.3 88485 Aplicagéo de fundo selador acrilico em paredes internas e externas acesso elevador m? 48,90 1,53 R$0,66 R$ 74,81 R$ 32,27 R$ 107,08
7.4 88416 Pintura das paredes tinta acrilica semi-brilho acetinado paredes externas m? 1.309,40 14,46 R$6,20 R$ 18.933,92 R$ 8.118,28 R$ 27.052,20
7.5 73978/001 |Pintura com silicone em tijolo aparente 2 demaos/previamente lixados m? 284,00 14,19 R$6,09 R$ 4.029,96 R$ 1.729,56 R$ 5.759,52
Pintura dos oitdes, beirados e demais elementos de madeira da cobertura em 2 deméaos de
7.6 74065/002 |esmalte sintético acetinado de 12 qualidade, tom marrom terra, precedido de lixamento m? 570,05 19,59 R$8,40 R$ 11.167,27 R$ 4.788,42 R$ 15.955,69
Pintura de esquadrias externas de madeira, em 2 demaos de esmalte sintético acetinado de
7.7 74065/002 |12 qualidade, tom marrom terra, precedido de lixamento m? 207,50 19,59 R$8,40 R$ 4.064,92 R$ 1.743,00 R$ 5.807,92
7.8 74145/001 |Pintura esmalte fosco, duas deméos, sobre superficie metalica (+ demé&o zarcéo) m? 225,65 15,08 R$6,47 R$ 3.402,80 R$ 1.459,95 R$ 4.862,75
Montagem e desmontagem de andaime metalico tubular fachadeiro com piso metalico, para
7.9 97063 edificagdes de multiplos pavimentos m? 50,00 7,73 R$3,32 R$ 386,50 R$ 166,00 R$ 552,50
7.10 97062 Tela em andaime fachadeiro m? 75,00 4,08 R$1,76 R$ 306,00 R$ 132,00 R$ 438,00
R$ 44.607,88 R$ 19.141,66 R$ 63.749,54| 13,39%
8 DIVERSOS:
8.1 73838/001 |porta vidro temperado incolor 2fl. correr larg 3,70m e= 10 mm (automatica completa) m? 7,80 962,50 R$412,50 R$ 7.507,50 R$ 3.217,50 R$ 10.725,00
8.2 73838/001 |porta vidro temperado incolor de correr larg 1.10 m e=10 mm (1,10X2,10) c/fechadura m? 2,31 857,50 R$367,50 R$ 1.980,82 R$ 848,92 R$ 2.829,74
8.3 72120 fechamento em vidro fixo temperado10mm na lateral acesso principal m? 7,68 177,30 R$75,99 R$ 1.361,66 R$ 583,60 R$ 1.945,26
8.4 73838/001 |porta vidro temperado incolor 10 mm-de abrir para fora-(3,70X2,10 m) m? 7,80 962,50 R$412,50 R$ 7.507,50 R$ 3.217,50 R$ 10.725,00
8.5 39624**  |barra anti-panico para porta dupla de vidro- conjunto(metalica-cor cinza) par 2,00 R$ 1.766,64 R$ 529,99 R$ 3.533,28 R$ 1.059,98 R$ 4.593,26
R$ 21.890,76 R$ 8.927,50 R$ 30.818,26| 6,48%
9 SERVICOS COMPLEMENTARES
8.1 Limpeza geral da obra m? [ 1.410,00 | \ R$0,94 R$ 1.325,40 R$ 1.325,40
Subtotal R$ 0,00 R$ 1.325,40 R$ 1.325,40| 0,28%
TOTAL| R$ 344.251,95| R$ 131.676,93| R$ 475.928,88| 100,00%

SINAPI do més de abril de 2019




CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Obra: REFORMA TELHADO E PINTURA PACO MUNICIPP\L

Cronograma Fisico financeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
Estado do Rio Grande do Sul

SECRETARIA DE GOVERNANGA, PLANEJAMENTO E GESTAO
COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

ITEM DESCRIMINAGAO % R$ TOTAL 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES
OBRA % R$ % R$ % R$ % R$
1 Servigos preliminares 1,35% R$ 6.448,15 1,35% R$ 6.448,15
2 Retirada de telhas / material deteriorado 2,97% R$ 14.149,45 2,97% R$ 14.149,45
3 Estrutura / madeiras 19,49% R$ 92.775,30 3,90% R$ 18.555,06 15,59% R$ 74.220,24
4 Complementos 6,19% R$ 29.441,32 1,24% R$ 5.888,26 4,95% R$ 23.553,06
5 Cobertura 45,52% R$ 216.634,80 13,66% R$ 64.990,44 31,86%| R$ 151.644,36
6 Acesso ao elevador 4,33% R$ 20.586,66 4,33% R$ 20.586,66
7 Limpeza / pintura externa 13,39% R$ 63.749,54 2,68% R$ 12.749,91 2,68% R$ 12.749,91 8,04% R$ 38.249,72
8 Diversos 6,48% R$ 30.818,26 6,48% R$ 30.818,26
9  |Servigos complementares 0,28% R$ 1.325,40 0,07% R$ 331,35 0,07% R$ 331,35 0,07% R$ 331,35 0,07% R$ 331,35
Total - | 100,0% R$ 475.928,88 12,62% R$ 60.070,67 33,24% R$ 158.180,20 39,56% R$ 188.278,67 14,58% R$ 69.399,33
ACUMULADO 12,62% R$ 60.070,67 45,86% R$ 218.250,87 85,42% R$ 406.529,55 100,00% R$ 475.928,88

Pagina 3

Canela, junho de 2019.




	Planilha Orçamentaria
	Cronograma Físico financeiro

