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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA/RS
PLANILHA ORGAMENTARIA
Estrada Parque do Caracol (fim trecho pavimentado) - Parque da Ferradura (Pértico) DATA ORCAMENTO: OUTUBRO/2019
Extenséo: 4,68 Km BDI: 23,00%

REF. DE CUSTOS:

SINAPI AGO/2019
SICRO ABR/2019|

) B PREGOS UNITARIOS (R$) C/ BDI
COD. SINAPI ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UN QTDE. Valor (R$) SINAPI Valor (R$) TOTAL
Material Valor Unitario
1 SERVICOS PRELIMINARES
74209/001 1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PINTADA FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA m2 4,50 320,10 236,23 157,49 393,72 1.771,74
73672 12 DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE @ 15CM m?2 18.720,00 0,36 0,26 0,18 0,44 8.236,80
74010/001 1.3 CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 E PA CARREGADEIRA m3 3.744,00 1,69 1,25 0,83 2,08 7.787,52
72898 1.4 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m3 66,16 3,85 2,84 1,90 4,74 313,60
97912 1.5 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 5,00 Km m3xkm 19.050,80 2,25 1,66 1,11 2,77 52.770,72]
78472 16 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOSCOMPANHAMENTO E GREIDE m?2 37.440,00 0,42 0,31 0,21 0,52 19.468,80
COMP.1 1.7 MOBILIZAGAO/DESMOBILIZACAO un 1,00 5.729,80 4.228,60 2.819,06 7.047,66 7.047,66
97053 18 SINALIZAGAO COM FITA FIXADA EM CONE PLASTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/10 m 1.170,00 34,84 2571 17,14 42,85 50.134,50
74221/001 1.9 SINALIZAGAO DE TRANSITO - NOTURNA m 1.170,00 2,80 2,06 1,38 3,44 4.024,80
TOTAL DO ITEM 1 - SERVICOS PRELIMINARES 151.556,14
2 TERRAPLENAGEM/PREPARAGAO DE SUPERFICIES
74154/001 21 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE m3 9.063,90 4,74 3,50 2,33 5,83 52.842,54
PM - COTAGAO 1 2.2 ESCAVAGAO EM ROCHA C/ PERFURAGAO MANUAL E EXPLOSIVO m3 1.007,10 65,04 48,00 32,00 80,00 80.568,00|
72898 23 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m3 2.014,20 3,85 2,84 1,90 4,74 9.547,31]
97912 2.4 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT ATE 5KM m?3 x Km 10.071,00 2,25 1,66 1,11 2,77 27.896,67|
83344 25 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAGAO DE TRATOR DE ESTEIRAS m3 2.014,20 0,97 0,71 0,48 1,19 2.396,90|
74151/001 2.6 ESCAVAGAO MECANICA — SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE m3 1.242,00 3,09 2,28 1,52 3,80 4.719,60
74010/001 2.7 CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 E PA CARREGADEIRA m3 1.242,00 1,69 1,25 0,83 2,08 2.583,36|
97912 2.8 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT ATE 5KM ma3xkm 6.210,00 2,25 1,66 111 2,77 17.201,70
83344 2.9 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAGAO DE TRATOR DE ESTEIRAS m3 1.242,00 0,97 0,71 0,48 1,19 1.477,98|
73817/002 2.10 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO m3 1.242,00 108,95 80,41 53,60 134,01 166.440,42
72888 211 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA m3 1.242,00 1,17 0,86 0,58 1,44 1.788,48|
83356 2.12 TRANSPORTE RACHAO — DMT ATE 50 KM ma3xkm 62.100,00 0,80 0,59 0,39 0,98 60.858,00|
6079 (Ins.) 213 ATERRO IMPORTADO DE JAZIDA m3 3.788,20 9,20 6,79 4,53 11,32 42.882,42|
72888 2.14 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA m3 3.788,20 1,17 0,86 0,58 1,44 5.455,01
97912 2.15 TRANSPORTE CAMINHAO BASCULANTE, EM RODOVIA PAVIMENTADA DMT ATE 30KM m3xkm 113.646,00 2,25 1,66 1,11 2,77 314.799,42,
74034/001 2.16 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA m3 3.788,20 1,72 1,27 0,85 2,12 8.030,98
98504 217 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS m?2 11.240,40 13,97 10,31 6,87 17,18 193.110,07
41722 2.18 COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 9.476,00 4,63 3,41 2,28 5,69 53.918,44
2.19 ENSAIO DE COMPACTAGAO - SOLOS un 47,00 171,98 126,92 84,62 211,54 9.942,38|
2.20 ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA un 47,00 208,19 153,64 102,43 256,07 12.035,29
221 ENSAIO DE MASSA ESPEC. - IN SITU - METODO BALAO DE BORRACHA un 47,00 72,41 53,44 35,62 89,06 4.185,82]
TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM/PREPARAGCAO DE SUPERFICIES 1.072.680,79
3. PAVIMENTAGAO
72961 3.1 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA m2 47.736,00 1,34 0,99 0,66 1,65 78.764,40)
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Extens&o: 4,68 Km
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23,00%

SINAPI AGO/2019
SICRO ABR/2019|

) B PREGOS UNITARIOS (R$) C/ BDI
COD. SINAPI ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UN QTDE. Valor (R$) SINAPI Valor (R$) TOTAL
Material Méo de obra Valor Unitario
96400 3.2 SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO COM MACADAME SECO, INCLUSIVE COMPACTACAO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE m3 8.455,29 83,06 61,30 40,86 102,16 863.792,43|
72888 3.3 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA m3 8.455,29 1,17 0,86 0,58 1,44 12.175,62
83356 34 TRANSPORTE COMERCIAL DE MACADAME, DMT ATE 50KM m3xkm 422.764,50 0,80 0,59 0,39 0,98 414.309,21]
96396 3.5 BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE m3 5.593,88 92,41 68,20 45,46 113,66 635.800,40
72888 3.6 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA m3 5.593,88 1,17 0,86 0,58 1,44 8.055,19|
83356 3.7 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA, DMT ATE 50KM m3xkm 279.694,00 0,80 0,59 0,39 0,98 274.100,12
96401 3.8 IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30 m?2 37.440,00 6,40 4,72 3,15 7,87 294.652,80,
72942 3.9 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C m2 37.440,00 1,76 1,30 0,86 2,16 80.870,40|
COMP.2 3.10 EQERIS((Z:?A(;AO E APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE me 1.896,16 803,64 593,09 395,39 988,48 1.874.316,24
72891 311 EQRvﬁsAégihéigigg:ADESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA me 1.896,16 585 432 2.88 7.20 13.652,35
95303 3.12 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAGAO URBANA ATE 80 KM m3xkm 151.692,80 1,02 0,75 0,50 1,25 189.616,00
B O T S, ME0TO) B4 Thecho Fero,
83693 3.14 CAIACAO DE MEIO FIO m?2 12,69 3,83 2,83 1,88 4,71 59,77
3.15 ENSAIO DE REGULARIZAGAO DO SUBLEITO m2 47.736,00 0,98 0,73 0,48 1,21 57.760,56
3.16 ENSAIO DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE m3 14.049,17 1,92 1,42 0,94 2,36 33.156,04
3.17 ENSAIO DE PONTO DE FULGOR - MATERIAL BETUMINOSO un 47,00 144,83 106,88 71,26 178,14 8.372,58
3.18 ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICAGAO DE LIGANTE BETUMINOSO un 47,00 63,36 46,76 31,17 77,93 3.662,71]
3.19 ENSAIO DE ADESIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSOS - AGREGADO GRAUDO un 47,00 90,52 66,80 44,54 111,34 5.232,98
TOTAL DO ITEM 3 — PAVIMENTAGAO 4.850.567,26
4. DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
90100 4.1 ESCAVAGAO MECANIZADA, COM RETROESCAVADEIRA, LARGURA DE 0,8 MA 1,5 M m3 734,20 9,96 7,35 4,90 12,25 8.993,95|
72915 4.2 Eggﬁxﬁgégzﬂi?;g;ﬁﬁgi VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE me 104,88 10,98 811 5.40 13,51 1.416,93
PM - COTAGAO 2 4.3 ESCAVAGAO EM ROCHA C/ PERFURAGAO MANUAL E EXPLOSIVO m3xkm 209,77 146,34 108,00 72,00 180,00 37.758,60
72898 4.4 CARGA, DESCARGA MECANICA — MATERIAL EXCEDENTE m3 260,76 3,85 2,84 1,90 4,74 1.236,00
97912 45 TRANSPORTE DO MATERIAL EXCEDENTE ESCAVADO DMT ATE 5,0 KM m3xkm 1.303,80 2,25 1,66 111 2,77 3.611,53]
93377 4.6 REATERRO E COMPACTAGAO DE VALAS (SOLO LOCAL) m3 788,10 8,16 6,02 4,02 10,04 7.912,52
94097 4.7 ZEE(;:;?;)O]_GDE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. me 388,80 519 383 255 6.38 2.480,54
B IO D09 10305 57 J0CMEASTRO OF VALA COMPREPARO OF FUNDO, ARGURA |y
83356 4.9 TRANSPORTE DE BRITA, DMT ATE 30KM m3xkm 1.166,40 0,80 0,59 0,39 0,98 1.143,07
SICRO 0804023 4.10 BUEIRO BSTC 0,60m m 300,00 285,56 210,74 140,50 351,24 105.372,00
SICRO 0804031 411 BUEIRO BSTC 0,80m m 42,00 434,17 320,42 213,61 534,03 22.429,26
SICRO 0804039 4.12 BUEIRO BSTC 1,00m m 14,00 575,41 424,65 283,10 707,75 9.908,50
SICRO 0804047 4.13 BUEIRO BSTC 1,20m m 14,00 798,95 589,63 393,08 982,71 13.757,94
SICRO 0705271 4.14 BUEIRO BDCC 2,00 x 2,00 m m 32,00 3.993,60 2.947,28 1.964,85 4.912,13 157.188,16
SICRO 2003343 4.15 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC01 m 7.750,00 54,33 40,10 26,73 66,83 517.932,50,
SICRO 2003363 4.16 TRANSPOSICAO DE SARJETA TSS04 m 232,00 342,94 253,09 168,73 421,82 97.862,24
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PRECOS UNITARIOS (R$) C/ BDI

COD. SINAPI ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS UN QTDE. Valor (R$) SINAPI Valor (R$) TOTAL
Material Méo de obra Valor Unitario
SICRO 2003477 4.17 CAIXA COLETORA DE SARJETA C/ TAMPA CONCRETO CCS01/TCC un 42,00 3.075,73 2.269,89 1.513,26 3.783,15 158.892,30
SICRO 2003479 4.18 CAIXA COLETORA DE SARJETA C/ TAMPA CONCRETO CCS02/TCC un 4,00 3.042,95 2.245,70 1.497,13 3.742,83 14.971,32
SICRO 2003481 4.19 CAIXA COLETORA DE SARJETA C/ TAMPA CONCRETO CCS03/TCC un 1,00 3.010,17 2.221,51 1.481,00 3.702,51 3.702,51
SICRO 2003453 4.20 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB0O3 un 21,00 1.141,73 842,60 561,73 1.404,33 29.490,93|
SICRO 2003455 4.21 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB04 un 3,00 1.617,94 1.194,04 796,03 1.990,07 5.970,21]
SICRO 2003457 4.22 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB05 un 1,00 2.168,79 1.600,57 1.067,04 2.667,61 2.667,61
SICRO 2003459 4.23 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB06 un 1,00 2.759,34 2.036,39 1.357,60 3.393,99 3.393,99
SICRO 0804081 4.24 BOCA BSTC D =0,60 m un 21,00 618,04 456,11 304,08 760,19 15.963,99
SICRO 0804101 4.25 BOCABSTCD=0,80m un 6,00 1.042,60 769,44 512,96 1.282,40 7.694,40|
SICRO 0804121 4.26 BOCABSTC D =1,00m un 2,00 1.549,58 1.143,59 762,39 1.905,98 3.811,96
SICRO 0804141 4.27 BOCABSTCD=1,20m un 2,00 2.137,62 1.577,56 1.051,71 2.629,27 5.258,54
SICRO 0705322 4.28 BOCA BDCC 2,00x2,00m un 4,00 15.686,54 11.576,66 7.717,78 19.294,44 77.177,76)
TOTAL DO ITEM 4 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES 1.326.158,62
5. SINALIZAGAO

SICRO 5213445 51 PLACA DE REGULAMENTAGAO L=0,35m un 7,00 249,46 184,10 122,74 306,84 2.147,88|
SICRO 5213442 5.2 PLACA DE REGULAMENTAGAO @=1,00m un 48,00 352,09 259,84 173,23 433,07 20.787,36
SICRO 5213571 53 PLACA DE REGULAMENTAGAO RETANGULAR 2,50x1,20m m? 3,00 286,80 211,66 141,10 352,76 1.058,28|
SICRO 5213571 5.4 PLACA DE ADVERTENCIA 1,00x1,00m m? 39,00 286,80 211,66 141,10 352,76 13.757,64
SICRO 5213571 55 PLACA DE ADVERTENCIA 1,00x1,50m m? 58,50 286,80 211,66 141,10 352,76 20.636,46
SICRO 5213571 5.6 PLACA DE ADVERTENCIA 2,00x1,00m m? 2,00 286,80 211,66 141,10 352,76 705,52
SICRO 5213571 5.7 PLACA INDICATIVA 2,00x0,50m m? 2,00 286,80 211,66 141,10 352,76 705,52
SICRO 5213571 5.8 PLACA DE REGULAMENTAGAO RETANGULAR 2,00x1,00m m? 14,00 286,80 211,66 141,10 352,76 4.938,64
SICRO 5213571 5.9 PLACA SERVICO AUXILIAR 0,60x1,00m m? 4,80 286,80 211,66 141,10 352,76 1.693,25|
SICRO 5213571 5.10 DELINEADORESS 0,50x0,60m m2 8,70 286,80 211,66 141,10 352,76 3.069,01
72947 511 ﬁg\lFAzlifaAA(;Ri?Al-i(;?;éOI;\IJPAII__AC(iZIl';I(l;l’\';)A RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, m2 1.089,30 12,84 9.47 632 15,79 17.200,05
72947 5.12 (S:gIRAI;é»:(’féaHh/?AR’\Lﬁ(;ICIIAé_O()R()DMO;Ig;/:,\I‘RCE;RRIiTéEg;I)ETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, m2 1.390,65 12,84 947 6.32 15,79 21.958,36
SICRO 5213864 5.13 SUPORTE METALICO PLACA SIMPLES un 127,00 374,16 276,13 184,09 460,22 58.447,94
SICRO 5213868 5.14 SUPORTE METALICO PLACA DUPLAS un 22,00 885,00 653,13 435,42 1.088,55 23.948,10|
SICRO 5213360 5.15 TACHA REFLETIVO BIDIRECIONAL un 1.170,00 18,55 13,69 9,13 22,82 26.699,40
SICRO 5213362 5.16 TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL un 1.170,00 37,38 27,59 18,39 45,98 53.796,60|
TOTAL DO ITEM 5 — SINALIZAGAO 271.550,01]

TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 7.672.512,82

Neste orgamento esté incluso os Encargos Sociais e BDI de 23,00% para materiais € mao de obra.

Célculo do BDI e cotagdes de pregos fornecidos pela Prefeitura Municipal (PM)

Canela, Outubro de 2019
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