
Estrada Parque do Caracol (fim trecho pavimentado) - Parque da Ferradura (Pórtico)
Extensão: 4,68 Km

 CÓDIGO

ITEM SERVIÇOS SINAPI UNIDADE QUANT. MEMÓRIA DE CÁLCULO

(SICRO)  

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PINTADA FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA 74209/001 un 4,50 1 placas de 1,5m x 3,0m

1.2 DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM 73672 m² 18.720,00 Considerado 2,0m de cada lado ao longo do trecho

1.3 CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3 E PÁ CARREGADEIRA 74010/001 m³ 3.744,00 Àrea de limpeza x 0,20m

1.4 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 72898 m³ 66,16 Considerado 1 árvore D= 0,15m a cada 100m² na áea de limpeza

1.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 10Km 97912 m³ x Km 38.101,62 (Volume limpeza + volume entulho) x DMT

1.6 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, COMPANHAMENTO E GREIDE 78472 m² 37.440,00 Considerado área de pavimentação

1.7 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO (ATÉ 5% DO VALOR OBRA) COMP.1 un 1,00 Mobilização/Desmobilização de Equipamentos

1.8 SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/10 97053 m 1.170,00 Considerado extensão do trecho c/ reaprovetamento 4x

1.9 SINALIZAÇÃO DE TRANSITO - NOTURNA 74221/001 m 1.170,00 Considerado extensão do trecho c/ reaprovetamento 4x

1.10 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA 85424 m² 1.170,00 Considerado extensão do trecho c/ reaprovetamento (8x) x 2,0m de largura

 

2. TERRAPLENAGEM/PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES

2.1 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE 74154/001 m³ 8.057,22 Volume de escavação do trecho (planilha volumes de terraplanagem) - considerado 80% 
volume total

2.2 ESCAVAÇÃO EM ROCHA C/ PERFURAÇÃO MANUAL E EXPLOSIVO COTAÇÃO m³ 2.014,31 Volume de escavação do trecho (planilha volumes de terraplenagem) - considerado 20% 
volume total

2.3 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 72898 m³ 2.417,17 Considerado 30% do material escavado inservíveis para aterro (bordos laterais)

2.4 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT ATÉ 10KM 97912 m³ x Km 24.171,67 Transporte materiais inservíveis BF - volume de material x DMT

2.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS 83344 m³ 2.417,17 Volume de matarial do bota fora

2.6 ESCAVAÇÃO MECÂNICA – SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE 74151/001 m³ 1.242,00 Extensão dos segmentos x largura da plataforma de terraplenagem (9,00m) x espessura 
remoção (0,15m )

2.7 CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3 E PÁ CARREGADEIRA 74010/001 m³ 1.242,00 Volume de escavação solos de baixa capacidade

2.8 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT ATÉ 10KM 97912 m³xkm 12.420,00 Volume solos baixa capac. x  DMT

2.9 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS 83344 m³ 1.242,00 Volume solos baixa capac.

2.10 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO 73817/002 m³ 1.242,00 Volume de solos de baixa capacidade removido

2.11 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA 72888 m³ 1.242,00 Volume de rachão movimentado

2.12 TRANSPORTE RACHÃO – DMT 50 KM 83356 m³xkm 62.100,00 Volume de rachão x DMT

2.13 ATERRO IMPORTADO DE JAZIDA m³ 3.069,59 Volume de material a suprir o bota-fora e aterro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA/RS

MEMÓRIA DE CÁLCULO
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2.14 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA 72888 m³ 3.069,59 Volume de aterro jazida

2.15 TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE, EM RODOVIA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30KM 97912 m³xkm 92.087,70 Volume de jazida x DMT

2.16 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA 74034/001 m³ 3.069,59 Volume de jazida

2.17 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS 98504 m² 11.240,40 Altura média taludes x extensão do trecho + Área canteiro Pórtico

2.18 COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL 41722 m³ 9.368,00 Volume de aterro do trecho (planilha volumes de terraplanagem)

2.19 ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - SOLOS 74022/010 un 47,00 Um ensaio a cada 100m

2.20 ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA 74022/019 un 47,00 Um ensaio a cada 100m

2.21 ENSAIO DE MASSA ESPEC. - IN SITU - MÉTODO BALÃO DE BORRACHA 74022/015 un 47,00 Um ensaio a cada 100m

3. PAVIMENTAÇÃO

3.1 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA 72961 m² 47.736,00 Extensão do trecho x largura da plataforma 9,00m) + Acessos (limpa rodas 5m)

3.2 SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO COM MACADAME SECO, INCLUSIVE COMPACTACAO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE 96400 m³ 8.455,29 Extensão trecho x Largura média da espessura sub-base x espessura + Área acessos x 
espessura

3.3 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA 72888 m³ 8.455,29 Volume de sub-base movimentado

3.4 TRANSPORTE COMERCIAL DE MACADAME, DMT ATÉ 50KM 83356 m³xkm 422.764,65 Volume de sub-base x DMT

3.5 BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE 96396 m³ 5.593,88 Extensão trecho x Largura média da espessura base x espessura + Área acessos x 
espessura

3.6 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA 72888 m³ 5.593,88 Volume de sub-base movimentado

3.7 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA, DMT ATÉ 50KM 83356 m³xkm 279.694,13 Volume de sub-base x DMT

3.8 IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30 96401 m² 37.440,00 Extensão do trecho x largura da base

3.9 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C 72942 m² 37.440,00 Extensão do trecho x largura da base

3.10 FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE ESP.
5CM

COMP.2 m³ 1.896,17 Extensão do trecho x largura da CBUQ x espessura + Acessos

3.11 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM
VIBRO-ACABADORA

72891 m³ 1.896,17 Volume de CBUQ movimentado

3.12 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA – 80 KM 95303 m³xkm 94.808,25 Volume de revestimento x DMT

3.13 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)

94273 m 47,00 Extensão de meio-fio (canteiro acesso Pórtico)

3.14 CAIAÇÃO DE MEIO FIO 83693 m² 12,69 Área da face aparente do meio-fio x extensão de meio-fio

3.15 ENSAIO DE REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO 74021/003 m² 47,00 Um ensaio a cada 100m

3.16 ENSAIO DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE 74021/006 m³ 47,00 Um ensaio a cada 100m
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3.17 ENSAIO DE PONTO DE FULGOR - MATERIAL BETUMINOSO 74022/025 un 47,00 Um ensaio a cada 100m

3.18 ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICAÇÃO DE LIGANTE BETUMINOSO 74022/027 un 47,00 Um ensaio a cada 100m

3.19 ENSAIO DE ADESIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSOS - AGREGADO GRAÚDO 74022/037 un 47,00 Um ensaio a cada 100m

4. DRENAGEM

4.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA, COM RETROESCAVADEIRA, LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M 90100 m³ 819,84 Considerado70*  volume de escavação dos tubos

4.2 ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE
ESCAVADEIRA HIDRAULICA

72915 m³ 117,12 Considerado10*  volume de escavação dos tubos

4.3 ESCAVAÇÃO EM ROCHA C/ PERFURAÇÃO MANUAL E EXPLOSIVO COMPOSIÇÃO m³xkm 234,24 Considerado 20*  volume de escavação dos tubos

4.4 CARGA, DESCARGA MECÂNICA – MATERIAL EXCEDENTE 72898 m³ 130,63 Volume de material excedente movimentado

4.5 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT ATÉ 10KM 97912 m³xkm 1306,34 Volume de material excedente x DMT

4.6 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA, LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5M, COM SOLO
ARGILO-ARENOSO

94316 m³ 1040,57 Volume de reaterro valas bueiros

4.7 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 94097 m² 388,80 Extensão de bueiros x largura tubo+0,20m

4.8 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS (ESP: 10CM)LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR
QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO

94114 m³ 38,88 Área fundo da cava x espessura brita

4.9 TRANSPORTE DE BRITA, DMT ATÉ 30KM 83356 m³xkm 1944,00 Volume de brita x DMT

4.10 BUEIRO BSTC 0,60m SICRO 0804023 m 300,00 Extensão tubos

4.11 BUEIRO BSTC 0,80m SICRO 0804031 m 42,00 Extensão tubos

4.12 BUEIRO BSTC 1,00m SICRO 0804039 m 14,00 Extensão tubos

4.13 BUEIRO BSTC 1,20m SICRO 0804047 m 14,00 Extensão tubos

4.14 BUEIRO BDCC 2,00 x 2,00 m SICRO 0705271 m 32,00 Extensão galeria

4.15 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC01 SICRO 2003343 m 7750,00 Extensão de sarjetas

4.16 TRANSPOSIÇÃO DE SARJETA TSS04 SICRO 2003363 m 232,00 Extensão de transposição

4.17 CAIXA COLETORA DE SARJETA C/ TAMPA CONCRETO CCS01/TCC SICRO 2003477 un 42,00 Número de caixas + tampa

4.18 CAIXA COLETORA DE SARJETA C/ TAMPA CONCRETO CCS02/TCC SICRO 2003479 un 4,00 Número de caixas + tampa

4.19 CAIXA COLETORA DE SARJETA C/ TAMPA CONCRETO CCS03/TCC SICRO 2003481 un 1,00 Número de caixas + tampa

4.20 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB03 SICRO 2003453 un 21,00 Número de caixas + tampa

4.21 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB04 SICRO 2003455 un 3,00 Número de caixas + tampa
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4.22 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB05 SICRO 2003457 un 1,00 Número de caixas + tampa

4.23 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB06 SICRO 2003459 un 1,00 Número de caixas + tampa

4.24 BOCA BSTC D = 0,60 m SICRO 0804081 un 21,00 Número de dissipadores

4.25 BOCA BSTC D = 0,80 m SICRO 0804101 un 6,00 Número de dissipadores

4.26 BOCA BSTC D = 1,00 m SICRO 0804121 un 2,00 Número de dissipadores

4.27 BOCA BSTC D = 1,20 m SICRO 0804141 un 2,00 Número de dissipadores

4.28 BOCA BDCC 2,00x2,00m SICRO 0705322 un 4,00 Número de dissipadores

5. SINALIZAÇÃO

5.1 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO L=0,35m SICRO 5213445 un 7,00 do projeto de sinalização

5.2 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO Ø=1,00m SICRO 5213442 un 47,00 do projeto de sinalização

5.3 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO RETANGULAR SICRO 5213571 m² 3,00 do projeto de sinalização

5.4 PLACA DE ADVERTENCIA 1,00x1,00m SICRO 5213571 m² 39,00 do projeto de sinalização

5.5 PLACA DE ADVERTENCIA 1,00x1,05m SICRO 5213571 m² 58,50 do projeto de sinalização

5.6 PLACA DE ADVERTENCIA 2,00x1,00m SICRO 5213571 m² 2,00 do projeto de sinalização

5.7 PLACA INDICATIVA 2,00x0,50m SICRO 5213571 m² 2,00 do projeto de sinalização

5.8 2,00x0,50m 2,00x1,00m SICRO 5213571 m² 14,00 do projeto de sinalização

5.9 PLACA SERVIÇO AUXILIAR 0,60x1,00m SICRO 5213571 m² 4,80 do projeto de sinalização

5.10 DELINEADORESs 0,50x0,60m SICRO 5213571 m² 8,70 do projeto de sinalização

5.11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, COR 
AMARELA, EIXO DUPLA  (L=15CM)

72947 m² 686,18 do projeto de sinalização

5.12 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, COR 
BRANCA, MANUAL – FAIXA DE SEGURANÇA

72947 m² 1390,65 do projeto de sinalização

5.13 SUPORTE METÁLICO PLACA SIMPLES SICRO 5213864 un 134,00 do projeto de sinalização

5.14 SUPORTE METÁLICO PLACA DUPLAS SICRO 5213868 un 22,00 do projeto de sinalização

5.15 TACHA REFLETIVO BIDIRECIONAL SICRO 5213360 un 1170,00 do projeto de sinalização

5.16 TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL SICRO 5213362 un 1170,00 do projeto de sinalização
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