
Estrada Parque do Caracol (fim trecho pavimentado) - Parque da Ferradura (Pórtico) DATA ORÇAMENTO: MAIO/2019

Extensão: 4,68 Km REF. DE CUSTOS: SINAPI ABRIL/2019

SICRO OUT/2018

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA/RS

PREÇOS UNITÁRIOS (R$) C/ BDI

Material Mão de obra Valor Unitário

1

74209/001 1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PINTADA FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA m² 4,50 237,02 176,67 117,78 294,45 1.325,03

73672 1.2 DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM m² 18.720,00 0,35 0,26 0,17 0,43 8.049,60

74010/001 1.3 CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3 E PÁ CARREGADEIRA m³ 3.744,00 1,69 1,26 0,84 2,10 7.862,40

72898 1.4 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 m³ 66,16 3,86 2,88 1,92 4,80 317,58

97912 1.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 10Km m³xkm 38.101,62 2,22 1,66 1,10 2,76 105.160,47

78472 1.6 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOSCOMPANHAMENTO E GREIDE m² 37.440,00 0,42 0,31 0,21 0,52 19.468,80

COMP.1 1.7 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO un 1,00 5.193,58 3.871,19 2.580,80 6.451,99 5.193,58

97053 1.8 SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/10 m 1.170,00 23,66 17,63 11,76 29,39 34.386,30

74221/001 1.9 SINALIZAÇÃO DE TRANSITO - NOTURNA m 1.170,00 2,74 2,04 1,36 3,40 3.978,00

85424 1.10 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA m² 1.170,00 20,77 15,48 10,32 25,80 30.186,00

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 215.927,76

SERVIÇOS PRELIMINARES

CÓD. SINAPI ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN Valor (R$) TOTALQTDE. Valor (R$) SINAPI
Ç ( $)

2

74154/001 2.1 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE m³ 8.057,22 4,72 3,52 2,34 5,86 47.215,33

Cotação 2.2 ESCAVAÇÃO EM ROCHA C/ PERFURAÇÃO MANUAL E EXPLOSIVO m³ 2.014,31 180,00 134,17 89,44 223,61 450.418,96

72898 2.3 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 m³ 2.417,17 3,86 2,88 1,92 4,80 11.602,40

97912 2.4 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT ATÉ 10KM m³ x Km 24.171,67 2,22 1,66 1,10 2,76 66.713,81

83344 2.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS m³ 2.417,17 0,97 0,73 0,48 1,21 2.924,77

74151/001 2.6 ESCAVAÇÃO MECÂNICA – SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE m³ 1.242,00 3,11 2,32 1,54 3,86 4.794,12

74010/001 2.7 CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3 E PÁ CARREGADEIRA m³ 1.242,00 1,69 1,26 0,84 2,10 2.608,20

97912 2.8 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT ATÉ 10KM m³xkm 12.420,00 2,28 1,70 1,13 2,83 35.148,60

83344 2.9 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS m³ 1.242,00 0,97 0,73 0,48 1,21 1.502,82

73817/002 2.10 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO m³ 1.242,00 99,83 74,41 49,61 124,02 154.032,84

72888 2.11 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA m³ 1.242,00 1,20 0,89 0,60 1,49 1.850,58

83356 2.12 TRANSPORTE RACHÃO – DMT 50 KM m³xkm 62.100,00 0,82 0,61 0,41 1,02 63.342,00

TERRAPLENAGEM/PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES

6081 2.13 ATERRO IMPORTADO DE JAZIDA m³ 3.069,59 26,55 19,79 13,19 32,98 101.235,08

72888 2.14 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA m³ 3.069,59 1,16 0,86 0,58 1,44 4.420,21

97912 2.15 TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE, EM RODOVIA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30KM m³xkm 92.087,70 2,22 1,66 1,10 2,76 254.162,05

74034/001 2.16 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA m³ 3.069,59 1,72 1,28 0,86 2,14 6.568,92

98504 2.17 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS m² 11.240,40 13,84 10,31 6,88 17,19 193.222,48

41722 2.18 COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL m³ 9.368,00 4,58 3,41 2,28 5,69 53.303,92

74022/010 2.21 ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - SOLOS un 47,00 171,98 128,19 85,46 213,65 10.041,55

74022/019 2.19 ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA un 47,00 208,19 155,18 103,45 258,63 12.155,61

74022/015 2.20 ENSAIO DE MASSA ESPEC. - IN SITU - MÉTODO BALÃO DE BORRACHA un 47,00 72,41 53,97 35,98 89,95 4.227,65

TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM/PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES 1.481.491,92

3. PAVIMENTAÇÃO

72961 3.1 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA m² 47.736,00 1,34 1,00 0,66 1,66 79.241,76
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Estrada Parque do Caracol (fim trecho pavimentado) - Parque da Ferradura (Pórtico) DATA ORÇAMENTO: MAIO/2019

Extensão: 4,68 Km REF. DE CUSTOS: SINAPI ABRIL/2019

SICRO OUT/2018

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA/RS

PREÇOS UNITÁRIOS (R$) C/ BDI

Material Mão de obra Valor Unitário
CÓD. SINAPI ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN Valor (R$) TOTALQTDE. Valor (R$) SINAPI

Ç ( $)

96400 3.2 SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO COM MACADAME SECO, INCLUSIVE COMPACTACAO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE m³ 8.455,29 74,29 55,37 36,92 92,29 780.338,99

72888 3.3 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA m³ 8.455,29 0,90 0,67 0,45 1,12 9.469,93

83356 3.4 TRANSPORTE COMERCIAL DE MACADAME, DMT ATÉ 50KM m³xkm 422.764,65 0,79 0,59 0,39 0,98 414.309,36

96396 3.5 BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE m³ 5.593,88 82,70 61,64 41,10 102,74 574.715,49

72888 3.6 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA m³ 5.593,88 1,16 0,86 0,58 1,44 8.055,19

83356 3.7 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA, DMT ATÉ 50KM m³xkm 279.694,13 0,79 0,59 0,39 0,98 274.100,24

96401 3.8 IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30 m² 37.440,00 6,55 4,88 3,26 8,14 304.761,60

72942 3.9 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C m² 37.440,00 1,80 1,34 0,90 2,24 83.865,60

COMP.2 3.10 FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE
ESP. 5CM

m³ 1.896,17 803,72 599,08 399,39 998,47 1.893.263,87

72891 3.11 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA
EM VIBRO-ACABADORA

m³ 1.896,17 5,81 4,33 2,89 7,22 13.690,31

95303 3.12 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA – 80 KM m³xkm 94.808,25 1,01 0,75 0,50 1,25 118.510,31

94273 3.13 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ FABRICADO COMP 1 M *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)

m 47,00 37,43 27,90 18,60 46,50 2.185,50
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)

83693 3.14 CAIAÇÃO DE MEIO FIO m² 12,69 3,43 2,56 1,70 4,26 54,06

74021/003 3.15 ENSAIO DE REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO m² 47,00 0,98 0,73 0,49 1,22 57,34

74021/006 3.16 ENSAIO DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE m³ 47,00 1,92 1,43 0,96 2,39 112,33

74022/025 3.17 ENSAIO DE PONTO DE FULGOR - MATERIAL BETUMINOSO un 47,00 144,83 107,95 71,97 179,92 8.456,24

74022/027 3.18 ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICAÇÃO DE LIGANTE BETUMINOSO un 47,00 63,36 47,23 31,48 78,71 3.699,37

74022/037 3.19 ENSAIO DE ADESIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSOS - AGREGADO GRAÚDO un 47,00 90,52 67,47 44,98 112,45 5.285,15

TOTAL DO ITEM 3 – PAVIMENTAÇÃO 4.574.172,64

4.

90100 4.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA, COM RETROESCAVADEIRA, LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M m³ 819,84 9,94 7,41 4,94 12,35 10.125,02

72915 4.2 ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE 
ESCAVADEIRA HIDRAULICA

m³ 117,12 10,95 8,16 5,44 13,60 1.592,83

COMPOSIÇÃO 4.3 ESCAVAÇÃO EM ROCHA C/ PERFURAÇÃO MANUAL E EXPLOSIVO m³xkm 234,24 180,00 134,17 89,44 223,61 52.378,41

72898 4.4 CARGA, DESCARGA MECÂNICA – MATERIAL EXCEDENTE m³ 130,63 3,86 2,88 1,92 4,80 627,04

97912 4.5 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT ATÉ 10KM m³xkm 1.306,34 2,22 1,66 1,10 2,76 3.605,49

DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

94316 4.6 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA, LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5M, COM SOLO 
ARGILO-ARENOSO

m³ 1.040,57 26,06 19,42 12,95 32,37 33.683,13

94097 4.7 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 
AF_06/2016

m² 388,80 5,00 3,73 2,48 6,21 2.414,45

94114 4.8 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS (ESP: 10CM)LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA 
MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO

m³ 38,88 160,69 119,78 79,85 199,63 7.761,61

83356 4.9 TRANSPORTE DE BRITA, DMT ATÉ 30KM m³xkm 1.944,00 0,79 0,59 0,39 0,98 1.905,12

SICRO 0804023 4.10 BUEIRO BSTC 0,60m m 300,00 279,22 208,13 138,75 346,88 104.064,00

SICRO 0804031 4.11 BUEIRO BSTC 0,80m m 42,00 415,85 309,97 206,64 516,61 21.697,62

SICRO 0804039 4.12 BUEIRO BSTC 1,00m m 14,00 562,06 418,95 279,30 698,25 9.775,50

SICRO 0804047 4.13 BUEIRO BSTC 1,20m m 14,00 786,78 586,45 390,97 977,42 13.683,88

SICRO 0705271 4.14 BUEIRO BDCC 2,00 x 2,00 m m 32,00 3.895,73 2.903,80 1.935,87 4.839,67 154.869,44

SICRO 2003343 4.15 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC01 m 7.750,00 52,92 39,44 26,30 65,74 509.485,00

SICRO 2003363 4.16 TRANSPOSIÇÃO DE SARJETA TSS04 m 232,00 328,78 245,06 163,38 408,44 94.758,08

SICRO 2003477 4.17 CAIXA COLETORA DE SARJETA C/ TAMPA CONCRETO CCS01/TCC un 42,00 2.944,41 2.194,70 1.463,14 3.657,84 153.629,28
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Ç ( $)

SICRO 2003479 4.18 CAIXA COLETORA DE SARJETA C/ TAMPA CONCRETO CCS02/TCC un 4,00 2.912,22 2.170,71 1.447,14 3.617,85 14.471,40

SICRO 2003481 4.19 CAIXA COLETORA DE SARJETA C/ TAMPA CONCRETO CCS03/TCC un 1,00 2.880,04 2.146,72 1.431,15 3.577,87 3.577,87

SICRO 2003453 4.20 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB03 un 21,00 1.086,04 809,51 539,68 1.349,19 28.332,99

SICRO 2003455 4.21 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB04 un 3,00 1.544,35 1.151,13 767,42 1.918,55 5.755,65

SICRO 2003457 4.22 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB05 un 1,00 2.075,83 1.547,28 1.031,52 2.578,80 2.578,80

SICRO 2003459 4.23 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB06 un 1,00 2.646,46 1.972,62 1.315,08 3.287,70 3.287,70

SICRO 0804081 4.24 BOCA BSTC D = 0,60 m un 21,00 590,73 440,32 293,54 733,86 15.411,06

SICRO 0804101 4.25 BOCA BSTC D = 0,80 m un 6,00 997,31 743,38 495,58 1.238,96 7.433,76

SICRO 0804121 4.26 BOCA BSTC D = 1,00 m un 2,00 1.484,09 1.106,21 737,48 1.843,69 3.687,38

SICRO 0804141 4.27 BOCA BSTC D = 1,20 m un 2,00 2.050,15 1.528,14 1.018,76 2.546,90 5.093,80

SICRO 0705322 4.28 BOCA BDCC 2,00x2,00m un 4,00 15.196,13 11.326,89 7.551,26 18.878,15 75.512,60

TOTAL DO ITEM 4 – DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES 1.341.198,92

5.

SICRO 5213445 5.1 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO L=0,35m un 7,00 396,71 295,70 197,13 492,83 3.449,81

SICRO 5213442 5.2 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO Ø=1,00m un 47,00 378,51 282,13 188,09 470,22 22.100,34

SICRO 5213571 5.3 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO RETANGULAR m² 3,00 273,58 203,92 135,95 339,87 1.019,61

SICRO 5213571 5.4 PLACA DE ADVERTENCIA 1,00x1,00m m² 39,00 273,58 203,92 135,95 339,87 13.254,93

SICRO 5213571 5.5 PLACA DE ADVERTENCIA 1,00x1,05m m² 58,50 273,58 203,92 135,95 339,87 19.882,40

SICRO 5213571 5.6 PLACA DE ADVERTENCIA 2,00x1,00m m² 2,00 273,58 203,92 135,95 339,87 679,74

SICRO 5213571 5.7 PLACA INDICATIVA 2,00x0,50m m² 2,00 273,58 203,92 135,95 339,87 679,74

SICRO 5213571 5.8 2,00x0,50m 2,00x1,00m m² 14,00 273,58 203,92 135,95 339,87 4.758,18

SICRO 5213571 5.9 PLACA SERVIÇO AUXILIAR 0,60x1,00m m² 4,80 273,58 203,92 135,95 339,87 1.631,38

SICRO 5213571 5.10 DELINEADORESs 0,50x0,60m m² 8,70 273,58 203,92 135,95 339,87 2.956,87

72947 5.11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, 
COR AMARELA, EIXO DUPLA  (L=15CM)

m² 686,18 25,77 19,21 12,80 32,01 21.964,62

72947 5.12 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, 
COR BRANCA MANUAL – FAIXA DE SEGURANÇA

m² 1.390,65 25,77 19,21 12,80 32,01 44.514,71

SINALIZAÇÃO

COR BRANCA, MANUAL – FAIXA DE SEGURANÇA

SICRO 5213864 5.13 SUPORTE METÁLICO PLACA SIMPLES un 134,00 315,89 235,46 156,97 392,43 52.585,62

SICRO 5213868 5.14 SUPORTE METÁLICO PLACA DUPLAS un 22,00 760,48 566,84 377,90 944,74 20.784,28

SICRO 5213360 5.15 TACHA REFLETIVO BIDIRECIONAL un 1.170,00 17,17 12,80 8,53 21,33 24.956,10

SICRO 5213362 5.16 TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL un 1.170,00 36,67 27,34 18,22 45,56 53.305,20

TOTAL DO ITEM 5 – SINALIZAÇÃO 288.523,52

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO  7.901.314,75

Canela, Maio 2019

Neste orçamento está incluso os Encargos Sociais e BDI de 24,23% para materiais e mão de obra.
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