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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA/RS
MEMORIA DE CALCULO
Estrada Parque do Caracol (fim trecho pavimentado) - Parque da Ferradura (Pértico)
Extenséo: 4,68 Km
cODIGO
ITEM SERVICOS SINAPI UNIDADE QUANT. MEMORIA DE CALCULO
(SICRO)
1. SERVICOS PRELIMINARES
11 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PINTADA FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA 74209/001 un 4,50 1 placas de 1,5m x 3,0m
1.2 DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE @ 15CM 73672 m? 18.720,00 |Considerado 2,0m de cada lado ao longo do trecho
1.3 CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 E PA CARREGADEIRA 74010/001 m3 3.744,00 |Areade limpeza x 0,20m
14 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 72898 m3 66,16 Considerado 1 arvore D= 0,15m a cada 100m? na &ea de limpeza
15 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 10Km 97912 m3 x Km 38.101,62 |(Volume limpeza + volume entulho) x DMT
1.6 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, COMPANHAMENTO E GREIDE 78472 m? 37.440,00 |Considerado area de pavimentacao
1.7 |ADMINISTRAGCAO LOCAL E MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO (ATE 5% DO VALOR OBRA) COMP.1 un 1,00 Mobilizagao/Desmobilizagdo de Equipamentos
1.8 SINALIZACAO COM FITA FIXADA EM CONE PLASTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/10 97053 m 1.170,00 |Considerado extenséo do trecho c/ reaprovetamento 4x
1.9 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA 74221/001 m 1.170,00 |Considerado extensdo do trecho c/ reaprovetamento 4x
1.10 |[ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA 85424 m? 1.170,00 |Considerado extensao do trecho c/ reaprovetamento (8x) x 2,0m de largura
2. TERRAPLENAGEM/PREPARACAO DE SUPERFICIES
21  |ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE 74154/001 m? 8.057,22 th’;”:tgteafsca"a‘?éo dotrecho (planilha volumes de terraplanagem) - considerado 80%
22 |ESCAVACAO EM ROCHA C/ PERFURACAO MANUAL E EXPLOSIVO COTACAO ms3 2.014,31 X;t’r;”:tgfafsca"a‘?éo do trecho (planilha volumes de terraplenagem) - considerado 20%
2.3 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 72898 m3 2.417,17 |Considerado 30% do material escavado inserviveis para aterro (bordos laterais)
2.4 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT ATE 10KM 97912 m3 x Km 24.171,67 |Transporte materiais inserviveis BF - volume de material x DMT
2.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAGAO DE TRATOR DE ESTEIRAS 83344 m3 2.417,17 [Volume de matarial do bota fora
26 |ESCAVACAO MECANICA — SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE 74151/001 ms3 1.242,00 rEeXr;e;‘CS;)O (gf’lsssr‘ﬁ?memos x largura da plataforma de terraplenagem (9,00m) x espessura
2.7 CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 E PA CARREGADEIRA 74010/001 m3 1.242,00 |Volume de escavacéo solos de baixa capacidade
2.8 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT ATE 10KM 97912 m3xkm 12.420,00 |Volume solos baixa capac. x DMT
29 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAGAO DE TRATOR DE ESTEIRAS 83344 m3 1.242,00 |Volume solos baixa capac.
2.10 |EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO 73817/002 m3 1.242,00 |Volume de solos de baixa capacidade removido
2.11 |CARGA, MANOBRAS E DESCARGA 72888 m3 1.242,00 |Volume de rachdo movimentado
2.12 |TRANSPORTE RACHAQ — DMT 50 KM 83356 ma3xkm 62.100,00 |Volume de rachdo x DMT
2.13 |ATERRO IMPORTADO DE JAZIDA m3 3.069,59 [Volume de material a suprir o bota-fora e aterro
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CcODIGO
ITEM SERVICOS SINAPI UNIDADE | QUANT. MEMORIA DE CALCULO
(SICRO)
214 |CARGA, MANOBRAS E DESCARGA 72888 ms 3.069,59 |Volume de aterro jazida
215 |TRANSPORTE CAMINHAO BASCULANTE, EM RODOVIA PAVIMENTADA DMT ATE 30KM 97912 mixkm | 92.087,70 |Volume de jazida x DMT
2.16 |ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA 74034/001 ms 3.069,59 |Volume de jazida
2.17 |PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS 98504 m2 11.240,40 |Altura média taludes x extensao do trecho + Area canteiro Pértico
2.18 |COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL 41722 m3 9.368,00 [Volume de aterro do trecho (planilha volumes de terraplanagem)
219 |ENSAIO DE COMPACTACAO - SOLOS 74022/010 un 47,00  |Um ensaio a cada 100m
2.20 |ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA 74022/019 un 47,00  |Um ensaio a cada 100m
221 |ENSAIO DE MASSA ESPEC. - IN SITU - METODO BALAO DE BORRACHA 74022/015 un 47,00  |Um ensaio a cada 100m
3. PAVIMENTACAO
3.1 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA 72961 m2 47.736,00 |Extenséo do trecho x largura da plataforma 9,00m) + Acessos (limpa rodas 5m)
32 |SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO COM MACADAME SECO, INCLUSIVE COMPACTACAO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE 96400 ms 8.455,29 i‘;eegzicr’:e"ho x Largura média da espessura sub-base x espessura + Area acessos x
3.3 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA 72888 m3 8.455,29 [Volume de sub-base movimentado
34 |TRANSPORTE COMERCIAL DE MACADAME, DMT ATE 50KM 83356 m3xkm | 422.764,65 |Volume de sub-base x DMT
35 |BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE 96396 ms 5.593,88 i‘;eer;zi?:ecm x Largura média da espessura base x espessura + Area acessos x
3.6 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA 72888 m3 5.593,88 [Volume de sub-base movimentado
37 |TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA, DMT ATE 50KM 83356 m3xkm | 279.694,13 |Volume de sub-base x DMT
38  |IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30 96401 m?2 37.440,00 |Extensdo do trecho x largura da base
39 |PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C 72942 m?2 37.440,00 |Extensdo do trecho x largura da base
310 Eé'I\BARICAQAO E APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE ESP.| .\ 1o, - 189617 |Extensdo do trecho x argura da CBUQ x espessura + Acessos
311 \C/I/;\BI;%/:\,A g/IA/-\é\lACl)DBORR:’-\AS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM o801 . 189617 |Volume de CBUQ movimentado
312 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTACAO URBANA — 80 KM 95303 m3xkm | 94.808,25 |Volume de revestimento x DMT
a3 |MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO. PREMOLDADO) ASSENTAVENTO DE GUIA (WEIQ-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONAEM  gizn5 | | 4700 [extensdodemeioio(camioaesso Paric
3.14 |CAIACAO DE MEIO FIO 83693 m2 12,69 Area da face aparente do meio-fio x extenséo de meio-fio
3.15 |ENSAIO DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO 74021/003 m?2 47,00 |Um ensaio a cada 100m
3.16 |ENSAIO DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE 74021/006 ms 47,00 |Um ensaio a cada 100m
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3.17 |ENSAIO DE PONTO DE FULGOR - MATERIAL BETUMINOSO 74022/025 un 47,00 |Um ensaio a cada 100m
3.18 |ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICAGAO DE LIGANTE BETUMINOSO 74022/027 un 47,00 |Um ensaio a cada 100m
3.19 |ENSAIO DE ADESIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSOS - AGREGADO GRAUDO 74022/037 un 47,00 |Um ensaio a cada 100m
4, DRENAGEM
41 |ESCAVAGAO MECANIZADA, COM RETROESCAVADEIRA, LARGURA DE 0,8 MA 1,5 M 90100 m3 819,84 |Considerado70* volume de escavag&o dos tubos
42 Eigﬁlﬁﬁg@.ﬂ Aﬁgézluﬁﬁc ADE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE 72015 ms 11712 |Considerado10* volume de escavagdo dos tubos
43 |ESCAVAGAO EM ROCHA C/ PERFURAGAO MANUAL E EXPLOSIVO COMPOSIGAO |  m3xkm 234,24 |Considerado 20* volume de escavagéo dos tubos
4.4 CARGA, DESCARGA MECANICA — MATERIAL EXCEDENTE 72898 m3 130,63 |Volume de material excedente movimentado
45 |TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT ATE 10KM 97912 m3xkm 1306,34 |Volume de material excedente x DMT
46 QEETL%?AAFQEﬁgggADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA, LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5M, COM SOLO 94316 me 104057 |Volume de reaterro valas bugiros
4.7 |PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 94097 m? 388,80 |Extens&o de bueiros x largura tubo+0,20m
48 |CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS (ESP: 10CM)LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR 94114 ms 3888  |Areafundo da cava x espessura brita
QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO
4.9 |TRANSPORTE DE BRITA, DMT ATE 30KM 83356 m3xkm 1944,00 |Volume de brita x DMT
410 |BUEIRO BSTC 0,60m SICRO 0804023 m 300,00 |Extens&o tubos
411 |BUEIRO BSTC 0,80m SICRO 0804031 m 42,00 |Extens&o tubos
412 |BUEIRO BSTC 1,00m SICRO 0804039 m 14,00 |Extensao tubos
413 |BUEIRO BSTC 1,20m SICRO 0804047 m 14,00 |Extenséo tubos
414 |BUEIRO BDCC 2,00 x 2,00 m SICRO 0705271 m 32,00 |Extensdo galeria
415 |SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC01 SICRO 2003343 m 7750,00 |Extens&o de sarjetas
416 |TRANSPOSICAO DE SARJETA TSS04 SICRO 2003363 m 232,00 |Extens&o de transposigéo
417 |CAIXA COLETORA DE SARJETA C/ TAMPA CONCRETO CCS01/TCC SICRO 2003477 un 42,00  |NGmero de caixas + tampa
418 |CAIXA COLETORA DE SARJETA C/ TAMPA CONCRETO CCS02/TCC SICRO 2003479 un 4,00 NUmero de caixas + tampa
419 |CAIXA COLETORA DE SARJETA C/ TAMPA CONCRETO CCS03/TCC SICRO 2003481 un 1,00 NUmero de caixas + tampa
4.20 |DISSIPADOR DE ENERGIA - DEBO3 SICRO 2003453 un 21,00  |Namero de caixas + tampa
421 |DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB04 SICRO 2003455 un 3,00 NUmero de caixas + tampa
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA/RS
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cODIGO
ITEM SERVICOS SINAPI UNIDADE QUANT. MEMORIA DE CALCULO
(SICRO)

4.22 |DISSIPADOR DE ENERGIA - DEBO5 SICRO 2003457 un 1,00 Numero de caixas + tampa
4.23 |DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB06 SICRO 2003459 un 1,00 Numero de caixas + tampa
424 |BOCABSTCD=0,60m SICRO 0804081 un 21,00 Numero de dissipadores
425 |BOCABSTCD=0,80m SICRO 0804101 un 6,00 Numero de dissipadores
426 |BOCABSTCD=1,00m SICRO 0804121 un 2,00 Numero de dissipadores
427 |BOCABSTCD=120m SICRO 0804141 un 2,00 Numero de dissipadores
4.28 |BOCA BDCC 2,00x2,00m SICRO 0705322 un 4,00 Numero de dissipadores

5. SINALIZACAO

51 PLACA DE REGULAMENTACAO L=0,35m SICRO 5213445 un 7,00 do projeto de sinaliza¢éo
5.2 PLACA DE REGULAMENTACAO @=1,00m SICRO 5213442 un 47,00 do projeto de sinalizagéo
53 PLACA DE REGULAMENTACAO RETANGULAR SICRO 5213571 m? 3,00 do projeto de sinalizagdo
5.4 PLACA DE ADVERTENCIA 1,00x1,00m SICRO 5213571 m? 39,00 do projeto de sinalizagéo
55 PLACA DE ADVERTENCIA 1,00x1,05m SICRO 5213571 m? 58,50 do projeto de sinalizagdo
5.6 PLACA DE ADVERTENCIA 2,00x1,00m SICRO 5213571 m? 2,00 do projeto de sinalizagéo
5.7 PLACA INDICATIVA 2,00x0,50m SICRO 5213571 m? 2,00 do projeto de sinalizagéo
5.8 2,00%x0,50m 2,00x1,00m SICRO 5213571 m2 14,00 do projeto de sinalizagéo
5.9 PLACA SERVICO AUXILIAR 0,60x1,00m SICRO 5213571 m? 4,80 do projeto de sinalizagéo
5.10 |DELINEADORESSs 0,50x0,60m SICRO 5213571 m2 8,70 do projeto de sinalizagéo
511 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, COR 72947 me 686,18 |do projeto de sinalizagio

AMARELA, lEIXO DUPLA (L=15CM) )
512 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, COR 72947 me 1390,65 |do projeto de sinalizacio
BRANCA, MANUAL — FAIXA DE SEGURANCA

513 |SUPORTE METALICO PLACA SIMPLES SICRO 5213864 un 134,00 |do projeto de sinalizag&o
5.14 |SUPORTE METALICO PLACA DUPLAS SICRO 5213868 un 22,00 do projeto de sinaliza¢éo
5.15 [TACHA REFLETIVO BIDIRECIONAL SICRO 5213360 un 1170,00 [do projeto de sinalizagcao
5.16 |TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL SICRO 5213362 un 1170,00 [do projeto de sinalizagcao
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