PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Governancga, Planejamento e Gestao
Coordenadoria e Planejamento de Projetos

MEMORIAL DESCRITIVO

Projeto: Passeio Publico

Ruas: Adalberto Wortmann e Av. Coénego Jodo Marchesi
Bairro: Sdo Lucas e Jardim Mariana

Area total de Passeio Publico: 7.075,00 m?

INTRODUCAO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade expor de maneira detalhada as
normas técnicas, materiais, e acabamentos que definirdo os servicos de PASSEIO PUBLICO,
e foi orientado visando atender as exigéncias legais e técnicas desta Prefeitura Municipal.

GERAL

01. ORIENTAGAO: Os servicos seguirdo as diretrizes do Memorial Descritivo e Projeto
de Passeio Publico, especificagbes do DAER, normas da ABNT e determinagdes da Prefeitura.

02. MATERIAIS: Os materiais a serem empregados deverao ser de primeira qualidade,
normatizados, sujeitos a aceitagdo da Prefeitura.

03. MAO DE OBRA: Devera ser suficiente, compativel e capacitada para o servico, de
responsabilidade da contratada quanto as legislagbes trabalhistas, devendo possuir
equipamentos de seguranc¢a adequados.

04. EQUIPAMENTOS: Compativeis com servicos a serem executados, devendo
possuir caminhdes, carregadeira, retroescavadeira e demais equipamentos e ferramentas afins
e correlatas. Todos os equipamentos, antes do inicio da execugdo dos servigos, seréo
examinados pela fiscalizagcao e deverao estar em perfeitas condi¢cdes de funcionamento.

05. REDES PUBLICAS: Os danos causados as redes publicas, meios-fios, passeios,
pavimentacao, entre outros, em decorréncia dos servicos, serdao de responsabilidade da
contratada. A contratada devera previamente entrar em contato com concessionarias de
servigos publicos (energia, telefonia e agua) para verificar interferéncias e comunicar
cronograma de obras.

06. RESPONSABILIDADES: De acordo com o contrato, devidamente registrado no
CREA ou CAU, apresentar anotacdo de responsabilidade técnica do servico. A contratada
respondera pelos materiais, mado de obra e equipamentos, devendo também sinalizar
adequadamente os trechos em obras, responsabilizando-se pelas liberagdes devidas com
outros 6érgdos publicos relativos aos servigos. Os trechos deverdo ser entregues limpos.
Quaisquer danos ocorridos em decorréncia dos servigos serdo de inteira responsabilidade da
contratada, independente do controle de obra pela Prefeitura. A fiscalizacdo pela Prefeitura
tem por objetivo determinar os trechos a serem executados, receber os servigos, controlar o
disposto em contrato e liberar as medicdes do contrato. A contratada devera realizar locacao
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de campo, com determinacdo de todos os pontos necessarios, devendo ter o aceite da
Prefeitura para o inicio das etapas executivas. As situagées nao previstas em projeto serdo
definidas em campo, com a aprovacao da Prefeitura e responsavel técnico pela execugao. A
cada etapa sera precedida de autorizacido de inicio de trecho de servigo, a ser fornecido pela
Prefeitura. Para inicio das obras do contrato, a fiscalizagao fornecera Termo de inicio de obra,
contando prazo contratual a partir deste, devendo a empresa contratada registrar a obra no
CREA/RS ou CAU e INSS, além da abertura de Diario de Obras. Os demais casos omissos
neste memorial serdo especificados, no transcorrer da obra, através de oficio a empresa.

07. CONCLUSAO DOS SERVIGOS: Apds a execucdo de cada servigco e/ou etapa, a
via devera ser limpa e removidos todos os restos de materiais. Caso constatada alguma
imperfeicdo ou danificacdo de algum outro elemento publico ou privado, a contratada devera
imediatamente providenciar a sua substituicdo. O servigco sera dado como concluido apds o
aceite da Prefeitura. Ao final a obra devera ser entregue limpa e isenta de residuos de
materiais, com os devidos acabamentos, em condicdes de uso e transito. A prefeitura emitira o
Termo de Recebimento Provisério na conclusdo dos servigos, total ou parcial, e apés 90 dias
da conclusdo total serd emitido o Termo de Recebimento Definitivo da Obra e Atestado de
Capacidade Técnica, mediante a apresentacdo da CND do INSS e a eliminagado de quaisquer
pendéncias contratuais ou de servico. A empresa permanece responsavel pelos servigos, apos
a conclusao, nos termos do Cdédigo Civil e Codigo de Defesa do Consumidor.

08. SINALIZAGAO DE TRANSITO: Todos os trechos e/ou locais em obra dever&o ser
sinalizados adequadamente, para a obra, de acordo com a legislagao federal e de seguranca,
sendo o inicio e conclusdo dos servigos previamente comunicados a Prefeitura. A sinalizacao
proviséria sera de acordo com o Codigo de Transito Brasileiro, especificagbes minimas para
area urbana. Apds execugdo e conclusdo dos trechos estes serdo entregues parcialmente a
Prefeitura e esta cabera liberar ao transito.

09. SEQUENCIA DOS SERVIGOS: Todos os servicos deverdo obedecer a uma
sequéncia técnica e construtiva, devendo o sequente servico ter a prévia aprovacédo da
Prefeitura pelo anterior, ficando o seu pagamento condicionado a aceitagdo. Os servigos nao
aceitos nao serdo pagos e deverao ser refeitos sem prejuizo ao municipio.

1. SERVICOS PRELIMINARES:

1.1. IMPLANTAGAO DE PLACA DE OBRA

Serao instaladas placas informativas, uma conforme modelo fornecido pelo municipio,
com dimensdes de 2,40 m x 1,20 m. As placas de obra deverao ser fixadas em local visivel,
preferencialmente no acesso principal do empreendimento.

As placas deverao ser confeccionadas em chapas de ago laminado a frio, galvanizado,
com espessura de 1,25 mm para placas laterais a rua. Tera dois suportes e serdo de madeira
de lei beneficiada (7,50 m x 7,50 m, com altura livre de 2,50 m).

1.2. LIMPEZA MECANIZADA
Este item compreende o corte e remogédo de toda a vegetagdo existente e que seja
necessaria a sua retirada do local, qualquer que seja sua densidade.
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Fica de responsabilidade da CONTRATANTE a tarefa de liberagdo ambiental prévia
junto aos Orgaos competentes e posteriormente fornecer a CONTRATADA a documentacgao
para que seja possivel o inicio dos servigos.

Define-se nas operacgdes de corte, escavacao e remocao total dos tocos de arvores que
estejam alocadas dentro dos “offsets” e que realmente seja necessaria sua retirada. O servico
devera ser executado com equipamentos apropriados para a execucdo do servico. O
transporte do material escavado na limpeza, carregado e transportado por caminhdes
basculantes, com protecao superior.

A medicao sera realizada em m2.

1.3. CARGA E DESCARGA MECANIZADA

A medigao efetuar-se-a levando em consideragao o volume carregado em m3.

1.4. TRANSPORTE

A Distancia Média de Transporte estimada € de 5 km.

A medicao efetuar-se-a levando em consideracdo o volume transportado na pista em
m3xkm.

1.5. CAPINA E LIMPEZA MANUAL

Capina e limpeza manual consiste na remogao de toda a vegetagéo (capim ou erva que
seja considerado inconveniente) no bordo da pista e nas juntas do meios-fios existentes,
apenas com o emprego de ferramentas manuais.

Todo o material proveniente da capina e limpeza manual sera removido.

Os servigos devem ser aceitos, quando atendidas as seguintes condi¢des: a qualidade
dos servigos executados seja julgada satisfatoria pela fiscalizagéo; a camada vegetal, inclusive
raizes, tenha sido removida de forma eficiente.

1.6 ESCAVAGAO EM ROCHA

Cabera a fiscalizacdo determinar a necessidade do uso de explosivos, bem como
autorizagao para uso dos mesmos, e sera de responsabilidade da empreiteira a obtencéo de
todas as licengas, permissdes e demais exigéncias legais para o uso de explosivos.

A medicao efetuar-se-a levando em consideragao o volume detonado em m3.

1.7 CARGA E DESCARGA MECANIZADA

A medicao efetuar-se-a levando em consideragao o volume carregado em m3.
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1.8 TRANSPORTE
A Distancia Média de Transporte estimada é de 10 km.

A medicao efetuar-se-a levando em consideragdao o volume transportado na pista em
m3xkm.

1.9 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO:

Quanto a mobilizagdo, a Contratada dever iniciar imediatamente apos a liberagdo Do
Termo de Inicio, e em obediéncia ao cronograma de execucgao.

A mobilizacdo compreendera o transporte de maquinas, equipamentos, pessoal e
instalacbes provisérias necessarias para a perfeita execugao das obras.

A desmobilizagdo compreendera a completa limpeza dos locais da obra, retirada das
maquinas e dos equipamentos da obra e o deslocamento dos empregados da CONTRATADA.

A medicao deste servico sera por unidade.

2. PASSEIO PUBLICO

EXECUCAO DE PASSEIO EM CONCRETO

O projeto prevé a implantagcéo de passeio publico em concreto com largura de 2,50 m,
sendo executado sobre lastro de brita de 5,00 cm. Foi prevista a implantacdo de piso pré
moldado de concreto tatil para acessibilidade de portadores de deficiéncia visual, conforme
detalhe especifico.

Os passeios publicos serao executados em concreto com espessura de 6 cm e FCK =
15 MPa, sendo as superficies divididas em painéis por juntas que atinjam a base de concreto,
com ripas de madeira de lei, o afastamento maximo entre juntas paralelas sera de 2,00 m e do
tipo junta seca, isto €, ndo deve existir espago entre as placas que formam o passeio.

A declividade transversal dos passeios sera de 3% (trés por cento) e a declividade
longitudinal devera acompanhar a das guias e sarjetas. Eventuais ajustes de soleira devem ser
executados sempre dentro dos lotes, sendo que o acesso a edificacbes podera ter inclinagdes
superiores em situagdes topograficas atipicas. Estes ainda devem ser rebaixados (acesso a
cadeirantes) nas travessias de pedestres sinalizadas com ou sem faixa de pedestre, conforme
detalhe especifico.

O acabamento sera obtido pelo sarrafeamento, desempeno e moderado alisamento do
concreto (O inicio do desempeno do concreto deve ser feito logo apds o sarrafeamento. Assim
que a superficie estiver com inicio de endurecimento, pulverizar a placa de concreto com
cimento esparramado entre os dedos e desempenar com a desempenadeira de madeira ou
borracha).

Para aumentar a resisténcia as sobrecargas de veiculos na entrada da garagem deve-

se inserir no concreto uma tela armada com malha 10 x 10 cm de vergalh&o de aco de 4,2 mm.
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A seguir é apresentado o procedimento de execug¢ao do passeio em concreto.

O terreno devera ser limpo, livre de entulhos, tocos e raizes. Se necessario, aterrar
com terra limpa e adequada para compactacgao;

Se necessario deverdo ser substituidos os meios-fios que se encontrarem em
condicdes precarias, com autorizagao da fiscalizacao;

Os meios-fios de concreto pré-moldados deveréo ter comprimento de 1,00 m, largura
inferior de 15 cm, largura superior de 13 cm e altura de 30 cm. Os meios-fios pré-
moldados deverao atender, quanto aos materiais e métodos executivos empregados,
as disposicdes da NBR — 5732, NBR - 5733, NBR 5735 e NBR - 5736;

Nao havendo condicbes precarias habeis a substituicdo, deverdo os meios-fios serem
realinhados, a critério da fiscalizacao;

Gabaritar os niveis para garantir o caimento de 3% em relagdo a rua, apiloando
(compactando) energicamente com soquete. O caimento longitudinal devera ser de, no
maximo, 5%;

Executar lastro de brita com espessura minima de 5,0 cm;

Seguindo o projeto da calgcada, executar as juntas de dilatacdo com ripas de madeira
distanciadas de no maximo 2,00 m, formando placas o mais quadradas possivel,

Executar a concretagem das placas de forma alternada: concretar uma e ndo concretar
a seguinte.

O concreto deve ser lancado, sarrafeado e desempenado com desempenadeira de
madeira ou borracha, ndo deixando a superficie muito lisa;

Quando o concreto se mostrar em condigdes de endurecimento inicial, as ripas de
madeira das juntas de dilatacdo devem ser cuidadosamente retiradas e, entdo,
completa-se a concretagem das placas restantes. Ndo deixar as ripas de madeiras
entre as placas de concreto;

ApoOs a concretagem, manter o piso umido por 4 dias, evitando o tréansito sobre a
calcada.

Executar piso pré-moldado de concreto tatil para acessibilidade de portadores de
deficiéncia visual, detalhamento especifico.

Os passeios publicos devem ser rebaixados juntos as travessias de pedestres

sinalizadas em planta, com ou sem faixas de pedestres. Nao deve haver desnivel entre o
término do rebaixamento da calgcada e o leito carrogavel. Os rebaixamentos dos passeios
devem ser construidos na direcdo do fluxo de pedestres. A inclinacido deve ser constante e
nao superior a 8,33%. A largura dos rebaixamentos deve ser igual a largura das faixas de
travessia de pedestres quando o fluxo de pedestres calculado ou estimado for superior a 25
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pedestres/min/m. Em locais onde o fluxo de pedestre for igual ou inferior a 25 pedestres/min/m
e houver interferéncia que impega o rebaixamento da calgada em toda a extensdo da faixa de
travessia, admite-se rebaixamento da calgcada em largura inferior até um limite de 1,20 m de
largura de rampa.

Os rebaixamentos das calgadas localizados em lados opostos da via, devem estar
alinhados entre si. As abas laterais dos rebaixamentos devem ter proje¢do horizontal minima
de 0,50 m e compor planos inclinados de acomodacéo. A inclinagdo maxima recomendada é
de 10%.

Quando a superficie imediatamente ao lado dos rebaixamentos contiver obstaculos, as
abas laterais podem ser dispensadas. Neste caso, deve ser garantida faixa livre de no minimo
1,20 m, sendo o recomendavel 1,50 m. Os rebaixamentos de calcadas devem ser executados
conforme detalhamento disponibilizado pela fiscalizagdo, e devera atender a NBR 9050.

CONSIDERAGOES FINAIS

* As dimensdes de projeto serdo conferidas in loco;

* Na&o sera admitida reclamacgdo, por parte da contratada, na ndo observancia das
exigéncias contidas neste memorial, apds o inicio da obra;

* Nao serao concedidos aditivos as faturas por erro de orgamento da contratada;

e Todos os servigos auxiliares que se facam necessarios para a perfeita execugao dos
servigos ficardo a cargo da contratada;

« Todos os materiais de acabamentos necessarios para a obra, deverao ter concordancia
e aprovagao do Secretario e servidores responsaveis pela fiscalizagdo da obra, antes
da sua utilizagao.

* A contratante em qualquer fase da obra podera exigir atestado de qualidade dos
materiais, bem como testes de laboratério que julgue necessario para dirimir quaisquer
duvidas a respeito da qualidade dos materiais em laboratério definido pela fiscalizagao,
sendo este encargo por conta da empresa contratada;

« A empresa vencedora na licitagdo devera, apds a finalizacdo da obra, entregar a
fiscalizacao o “As built” da obra executada.

Canela, Junho de 2019.
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