
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Governança, Planejamento e Gestão
Coordenadoria e Planejamento de Projetos

MEMORIAL DESCRITIVO

Projeto: Passeio Público 
Ruas: Adalberto Wortmann e Av. Cônego João Marchesi
Bairro: São Lucas e Jardim Mariana
Área total de Passeio Público: 7.075,00 m²

INTRODUÇÃO

O presente  Memorial  Descritivo  tem  por  finalidade  expor  de  maneira  detalhada  as
normas técnicas, materiais, e acabamentos que definirão os serviços de PASSEIO PÚBLICO,
e foi orientado visando atender as exigências legais e técnicas desta Prefeitura Municipal.

GERAL

01. ORIENTAÇÃO: Os serviços seguirão as diretrizes do Memorial Descritivo e Projeto
de Passeio Público, especificações do DAER, normas da ABNT e determinações da Prefeitura.

02. MATERIAIS: Os materiais a serem empregados deverão ser de primeira qualidade,
normatizados, sujeitos à aceitação da Prefeitura. 

03. MÃO DE OBRA: Deverá ser suficiente, compatível e capacitada para o serviço, de
responsabilidade  da  contratada  quanto  às  legislações  trabalhistas,  devendo  possuir
equipamentos de segurança adequados. 

04.  EQUIPAMENTOS: Compatíveis  com  serviços  a  serem  executados,  devendo
possuir caminhões, carregadeira, retroescavadeira e demais equipamentos e ferramentas afins
e  correlatas.  Todos  os  equipamentos,  antes  do  início  da  execução  dos  serviços,  serão
examinados pela fiscalização e deverão estar em perfeitas condições de funcionamento.

05. REDES PÚBLICAS:  Os danos causados as redes públicas, meios-fios, passeios,
pavimentação,  entre  outros,  em  decorrência  dos  serviços,  serão  de  responsabilidade  da
contratada.  A  contratada  deverá  previamente  entrar  em  contato  com  concessionárias  de
serviços  públicos  (energia,  telefonia  e  água)  para  verificar  interferências  e  comunicar
cronograma de obras. 

06.  RESPONSABILIDADES: De acordo com o contrato,  devidamente  registrado no
CREA ou CAU,  apresentar  anotação de responsabilidade técnica do serviço.  A contratada
responderá  pelos  materiais,  mão  de  obra  e  equipamentos,  devendo  também  sinalizar
adequadamente  os  trechos  em  obras,  responsabilizando-se  pelas  liberações  devidas  com
outros  órgãos  públicos  relativos  aos  serviços.  Os  trechos  deverão  ser  entregues  limpos.
Quaisquer danos ocorridos em decorrência dos serviços serão de inteira responsabilidade da
contratada,  independente do controle de obra pela Prefeitura.  A fiscalização pela Prefeitura
tem por objetivo determinar os trechos a serem executados, receber os serviços, controlar o
disposto em contrato e liberar as medições do contrato. A contratada deverá realizar locação
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de  campo,  com  determinação  de  todos  os  pontos  necessários,  devendo  ter  o  aceite  da
Prefeitura para o início das etapas executivas. As situações não previstas em projeto serão
definidas em campo, com a aprovação da Prefeitura e responsável técnico pela execução. A
cada etapa será precedida de autorização de início de trecho de serviço, a ser fornecido pela
Prefeitura. Para início das obras do contrato, a fiscalização fornecerá Termo de início de obra,
contando prazo contratual a partir deste, devendo a empresa contratada registrar a obra no
CREA/RS ou CAU e INSS, além da abertura de Diário de Obras. Os demais casos omissos
neste memorial serão especificados, no transcorrer da obra, através de ofício à empresa. 

07. CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS: Após a execução de cada serviço e/ou etapa, a
via  deverá  ser  limpa  e  removidos  todos  os  restos  de  materiais.  Caso  constatada  alguma
imperfeição ou danificação de algum outro elemento público ou privado, a contratada deverá
imediatamente providenciar a sua substituição. O serviço será dado como concluído após o
aceite  da  Prefeitura.  Ao  final  a  obra  deverá  ser  entregue  limpa  e  isenta  de  resíduos  de
materiais, com os devidos acabamentos, em condições de uso e trânsito. A prefeitura emitirá o
Termo de Recebimento Provisório na conclusão dos serviços, total ou parcial, e após 90 dias
da conclusão total será emitido o Termo de Recebimento Definitivo da Obra e Atestado de
Capacidade Técnica, mediante a apresentação da CND do INSS e a eliminação de quaisquer
pendências contratuais ou de serviço. A empresa permanece responsável pelos serviços, após
a conclusão, nos termos do Código Civil e Código de Defesa do Consumidor.

08. SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO: Todos os trechos e/ou locais em obra deverão ser
sinalizados adequadamente, para a obra, de acordo com a legislação federal e de segurança,
sendo o início e conclusão dos serviços previamente comunicados a Prefeitura. A sinalização
provisória será de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, especificações mínimas para
área urbana. Após execução e conclusão dos trechos estes serão entregues parcialmente a
Prefeitura e esta caberá liberar ao trânsito.

09.  SEQUÊNCIA  DOS  SERVIÇOS: Todos  os  serviços  deverão  obedecer  a  uma
sequência  técnica  e  construtiva,  devendo  o  sequente  serviço  ter  a  prévia  aprovação  da
Prefeitura pelo anterior, ficando o seu pagamento condicionado a aceitação. Os serviços não
aceitos não serão pagos e deverão ser refeitos sem prejuízo ao município.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES:

1.1. IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE OBRA

Serão instaladas placas informativas, uma conforme modelo fornecido pelo município,
com dimensões de 2,40 m x 1,20 m. As placas de obra deverão ser fixadas em local visível,
preferencialmente no acesso principal do empreendimento. 

As placas deverão ser confeccionadas em chapas de aço laminado a frio, galvanizado,
com espessura de 1,25 mm para placas laterais à rua. Terá dois suportes e serão de madeira
de lei beneficiada (7,50 m x 7,50 m, com altura livre de 2,50 m).

1.2. LIMPEZA MECANIZADA

Este item compreende o corte e remoção de toda a vegetação existente e que seja
necessária a sua retirada do local, qualquer que seja sua densidade.
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Fica de responsabilidade da CONTRATANTE a tarefa de liberação ambiental  prévia
junto aos Órgãos competentes e posteriormente fornecer a CONTRATADA a documentação
para que seja possível o início dos serviços.

Define-se nas operações de corte, escavação e remoção total dos tocos de árvores que
estejam alocadas dentro dos “offsets” e que realmente seja necessária sua retirada. O serviço
deverá  ser  executado  com  equipamentos  apropriados  para  a  execução  do  serviço.  O
transporte  do  material  escavado  na  limpeza,  carregado  e  transportado  por  caminhões
basculantes, com proteção superior.

A medição será realizada em m².

1.3. CARGA E DESCARGA MECANIZADA

A medição efetuar-se-á levando em consideração o volume carregado em m³.

1.4. TRANSPORTE 

A Distância Média de Transporte estimada é de 5 km.

A medição efetuar-se-á levando em consideração o volume transportado na pista em
m³xkm.

1.5. CAPINA E LIMPEZA MANUAL

Capina e limpeza manual consiste na remoção de toda a vegetação (capim ou erva que
seja  considerado  inconveniente)  no  bordo  da  pista  e  nas  juntas  do  meios-fios  existentes,
apenas com o emprego de ferramentas manuais. 

Todo o material proveniente da capina e limpeza manual será removido.

Os serviços devem ser aceitos, quando atendidas as seguintes condições: a qualidade
dos serviços executados seja julgada satisfatória pela fiscalização; a camada vegetal, inclusive
raízes, tenha sido removida de forma eficiente. 

 1.6 ESCAVAÇÃO EM ROCHA

Caberá  a  fiscalização  determinar  a  necessidade  do  uso  de  explosivos,  bem  como
autorização para uso dos mesmos, e será de responsabilidade da empreiteira a obtenção de
todas as licenças, permissões e demais exigências legais para o uso de explosivos.

 A medição efetuar-se-á levando em consideração o volume detonado em m³.

1.7 CARGA E DESCARGA MECANIZADA

A medição efetuar-se-á levando em consideração o volume carregado em m³.
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1.8 TRANSPORTE

A Distância Média de Transporte estimada é de 10 km.

A medição efetuar-se-á levando em consideração o volume transportado na pista em
m³xkm.

1.9 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO:

Quanto a mobilização, a Contratada dever iniciar imediatamente após a liberação Do
Termo de Início, e em obediência ao cronograma de execução. 

A  mobilização  compreenderá  o  transporte  de  máquinas,  equipamentos,  pessoal  e
instalações provisórias necessárias para a perfeita execução das obras.

A desmobilização compreenderá a completa limpeza dos locais da obra, retirada das
máquinas e dos equipamentos da obra e o deslocamento dos empregados da CONTRATADA.

A medição deste serviço será por unidade.

2. PASSEIO PÚBLICO

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO

O projeto prevê a implantação de passeio público em concreto com largura de 2,50 m,
sendo executado sobre lastro de brita  de 5,00 cm. Foi prevista a implantação de piso pré
moldado de concreto tátil  para acessibilidade de portadores de deficiência visual,  conforme
detalhe especifico.

Os passeios públicos serão executados em concreto com espessura de 6 cm e FCK =
15 MPa, sendo as superfícies divididas em painéis por juntas que atinjam a base de concreto,
com ripas de madeira de lei, o afastamento máximo entre juntas paralelas será de 2,00 m e do
tipo junta seca, isto é, não deve existir espaço entre as placas que formam o passeio. 

A declividade transversal  dos passeios será de 3% (três por cento)  e a declividade
longitudinal deverá acompanhar a das guias e sarjetas. Eventuais ajustes de soleira devem ser
executados sempre dentro dos lotes, sendo que o acesso a edificações poderá ter inclinações
superiores em situações topográficas atípicas. Estes ainda devem ser rebaixados (acesso a
cadeirantes) nas travessias de pedestres sinalizadas com ou sem faixa de pedestre, conforme
detalhe específico.

O acabamento será obtido pelo sarrafeamento, desempeno e moderado alisamento do
concreto (O início do desempeno do concreto deve ser feito logo após o sarrafeamento. Assim
que a superfície  estiver  com início de endurecimento,  pulverizar  a placa de concreto  com
cimento esparramado entre os dedos e desempenar com a desempenadeira de madeira ou
borracha).

Para aumentar a resistência às sobrecargas de veículos na entrada da garagem deve-
se inserir no concreto uma tela armada com malha 10 x 10 cm de vergalhão de aço de 4,2 mm.
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A seguir é apresentado o procedimento de execução do passeio em concreto.

• O terreno deverá ser limpo, livre de entulhos, tocos e raízes.  Se necessário, aterrar
com terra limpa e adequada para compactação; 

• Se  necessário  deverão  ser  substituídos  os  meios-fios  que  se  encontrarem  em
condições precárias, com autorização da fiscalização; 

• Os meios-fios de concreto pré-moldados deverão ter comprimento de 1,00 m, largura
inferior  de 15 cm, largura superior  de 13 cm e altura de 30 cm. Os meios-fios pré-
moldados deverão atender, quanto aos materiais e métodos executivos empregados,
as disposições da NBR – 5732, NBR – 5733, NBR 5735 e NBR – 5736;

• Não havendo condições precárias hábeis à substituição, deverão os meios-fios serem
realinhados, a critério da fiscalização;

• Gabaritar  os  níveis  para  garantir  o  caimento  de  3%  em  relação  à  rua,  apiloando
(compactando) energicamente com soquete. O caimento longitudinal deverá ser de, no
máximo, 5%;

• Executar lastro de brita com espessura mínima de 5,0 cm;

• Seguindo o projeto da calçada, executar as juntas de dilatação com ripas de madeira
distanciadas de no máximo 2,00 m, formando placas o mais quadradas possível;

• Executar a concretagem das placas de forma alternada: concretar uma e não concretar
a seguinte.

• O concreto  deve ser  lançado,  sarrafeado e desempenado com desempenadeira  de
madeira ou borracha, não deixando a superfície muito lisa;

• Quando o  concreto  se mostrar  em condições de endurecimento  inicial,  as ripas de
madeira  das  juntas  de  dilatação  devem  ser  cuidadosamente  retiradas  e,  então,
completa-se a concretagem das placas restantes.  Não deixar  as ripas de madeiras
entre as placas de concreto;

• Após a  concretagem,  manter  o piso  úmido por  4 dias,  evitando  o  trânsito  sobre  a
calçada.

• Executar  piso  pré-moldado  de  concreto  tátil  para  acessibilidade  de  portadores  de
deficiência visual, detalhamento específico.

Os  passeios  públicos  devem  ser  rebaixados  juntos  às  travessias  de  pedestres
sinalizadas em planta,  com ou sem faixas de pedestres.  Não deve haver desnível  entre o
término  do rebaixamento  da calçada  e o  leito  carroçável.  Os rebaixamentos  dos passeios
devem ser construídos na direção do fluxo de pedestres. A inclinação deve ser constante e
não superior a 8,33%. A largura dos rebaixamentos deve ser igual à largura das faixas de
travessia de pedestres quando o fluxo de pedestres calculado ou estimado for superior a 25
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pedestres/min/m. Em locais onde o fluxo de pedestre for igual ou inferior a 25 pedestres/min/m
e houver interferência que impeça o rebaixamento da calçada em toda a extensão da faixa de
travessia, admite-se rebaixamento da calçada em largura inferior até um limite de 1,20 m de
largura de rampa.

Os rebaixamentos  das calçadas  localizados  em lados  opostos  da via,  devem estar
alinhados entre si. As abas laterais dos rebaixamentos devem ter projeção horizontal mínima
de 0,50 m e compor planos inclinados de acomodação. A inclinação máxima recomendada é
de 10%.

Quando a superfície imediatamente ao lado dos rebaixamentos contiver obstáculos, as
abas laterais podem ser dispensadas. Neste caso, deve ser garantida faixa livre de no mínimo
1,20 m, sendo o recomendável 1,50 m. Os rebaixamentos de calçadas devem ser executados
conforme detalhamento disponibilizado pela fiscalização, e deverá atender a NBR 9050. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

• As dimensões de projeto serão conferidas in loco;

• Não  será  admitida  reclamação,  por  parte  da  contratada,  na  não  observância  das
exigências contidas neste memorial, após o início da obra;

• Não serão concedidos aditivos às faturas por erro de orçamento da contratada;

• Todos os serviços auxiliares que se façam necessários para a perfeita execução dos
serviços ficarão a cargo da contratada;

• Todos os materiais de acabamentos necessários para a obra, deverão ter concordância
e aprovação do Secretário e servidores responsáveis pela fiscalização da obra, antes
da sua utilização. 

• A  contratante  em  qualquer  fase  da  obra  poderá  exigir  atestado  de  qualidade  dos
materiais, bem como testes de laboratório que julgue necessário para dirimir quaisquer
dúvidas a respeito da qualidade dos materiais em laboratório definido pela fiscalização,
sendo este encargo por conta da empresa contratada;

• A  empresa  vencedora  na  licitação  deverá,  após  a  finalização  da  obra,  entregar  a
fiscalização o “As built” da obra executada.

Canela, Junho de 2019.
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