PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANGA, PLANEJAMENTO E GESTAO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORGAMENTARIA

PROJETO: PASSEIO PUBLICO DE VIAS URBANAS EXTENSAO TOTAL DA VIA (m) 1.415,00
BAIRRO: SAO LUCAS LARGURA DO PASSEIO (m) 2,50
LOCALIZAGAO: RUA ADALBERTO WORTMANN E AV. CONEGO JOAO MARCHESI AREA TOTAL DE PASSEIO (m?) 7.075,00
PREGOS UNITARIOS
COD. SINAPI |ITEM [DESCRICAO DOS SERVIGOS UN QTDE. MATERIAL MAO DE CUSTO | CUSTO TOTAL
OBRA UNITARIO
1 |SERVICOS PRELIMINARES
742090001 | 1.1 F;ACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PINTADA E FIXADA EV ESTRUTURA DE . 288 —— RS 162,38 e 116879
738221002 | 1.2 |LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL me 7.075,00 RS 0,37 RS 0,24 RS 0,61 431575
74010001 | 1.3 |CARGA E DESCARGA MECANIZADA m 707,50 RS 1,24 RS 0,83 RS 2,07 1.464,53
97914 1.4 [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT5KM | mkm |  3.537,50 RS 1,19 RS 0,80 RS 1,99 7.039,63
73859/002 | 1.5 |CAPINA E LIMPEZA MANUAL me 1415,00 R$ 0,03 RS 0,62 RS$ 1,55 219325
1.6 |ESCAVACAO EM ROCHA COM PERFURACAO MANUAL E EXPLOSIVO me 1,00 RS 108,00 RS 72,00 RS 180,00 180,00
74010001 | 1.7 |CARGA E DESCARGA MECANIZADA me 1,00 RS 1,24 R$ 0,83 RS 2,07 2,07
97914 1.8 [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 10 KM | mxkm 10,00 R$ 1,19 RS 0,80 RS 1,99 19,90
1.9 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO UN 2,00 RS “Trs NES | 856075
TOTAL DO ITEM 1 - SERVICOS PRELIMINARES RS 24.944,67
2 |PASSEIO PUBLICO
SMOV 034 | 2.1 |REALINHAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO COM REJUNTE m 1.981,00 R$ 5,12 RS 3,41 RS 8,53 16.897,93
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO
94273 2.2 |PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE m 849,00 RS 27,19 RS 18,12 R$ 45,31 38.468,19
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO)
2.3 |ATERRO IMPORTADO DE JAZIDA (E = 5 CM) me 353,75 RS 13,72 RS 9,14 RS 22,86 8.086,73
97914 2.4 [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 10KM | méxkm |  3.537,50 R$ 1,19 R$ 0,80 RS 1,99 7.039,63
41722 2.5 |COMPACTACAO MECANICA me 353,75 R$ 3,35 RS 2,24 RS 5,59 1.977.46
6514 2.6 |FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA (E = 5 CM) me 353,75 RS 61,88 RS 41,26 RS 103,14 36.485,78
83356 2.7 |TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA— DMT 30 KM mexkm | 10.612,50 RS 0,59 RS 0,40 RS 0,99 10.506,38
2.8 |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO MALHA DE ACO (10 X 10 CA 60 @ 4,2 MM) me 2.476,25 R$ 7,20 RS 4,80 RS 12,00 29.715,00
EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
94991 2.9 |LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO (E=6 CM) (FCK 15 MPA), me 424,50 RS 336,60 RS 224,46 RS 561,15 238.208,18
INCLUSIVE FORMAS E/OU JUNTAS PROVISORIAS, ACABAMENTOS E LIMPEZA
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO PRE-MOLDADO DE CONCRETO TATIL PARA
2.10 |ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIENCIA VISUAL (30X30) UN 9.423,90 RS 3,65 R$244 R$6,09 57.391,55
83693 2.11 |CAIACAO EM MEIO FIO me 792,40 RS 2,38 RS 1,58 RS 3,96 3.137,90
TOTAL DO ITEM 2 — PASSEIO PUBLICO RS 447.914,73
TOTAL GERAL DO ORGAMENTO RS 472.859,40
OBSERVAGOES:

NESTE ORGCAMENTO ESTA INCLUSO OS ENCARGOS SOCIAIS E BDI DE 24,23 % PARA MATERIAIS E MAO DE OBRA.

SINAPI — MAIO 2019

Canela, Junho de 2019

Constantino Orsolin
Prefeito de Canela

Eng.2. Vera Rosane Madeira
CREA 97019 -D

Arqg. Patricia Paiva Michelon
CAU 46301 9




PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANGA, PLANEJAMENTO E GESTAO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORGAMENTARIA

PROJETO: PASSEIO PUBLICO DE VIAS URBANAS EXTENSAO TOTAL DA VIA (m) 695,00
BAIRRO: SAO LUCAS LARGURA DO PASSEIO (m) 2,50
LOCALIZAGCAO: RUA ADALBERTO WORTMANN - TRECHO ENTRE AV. CONEGO JOAO MARCHESI E RUA SOLON PADILHA AREA TOTAL DE PASSEIO (m?) 3.475,00
] ] PREGOS UNITARIOS
COD. SINAPI |ITEM [DESCRICAO DOS SERVIGOS UN QTDE. MATERIAL MAO DE CUSTO | CUSTO TOTAL
OBRA UNITARIO
1 |SERVICOS PRELIMINARES
742090001 | 1.1 F;ACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PINTADA E FIXADA EV ESTRUTURA DE . 288 —— RS 162,38 R§405.83 | RS 116879
738221002 | 1.2 |LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL me 3.475,00 RS 0,37 RS 0,24 RS 0,61 R$ 2.119,75
74010001 | 1.3 |CARGA E DESCARGA MECANIZADA m 347,50 RS 1,24 R$ 0,83 RS 2,07 RS 719,33
97914 1.4 [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT5KM | m¥km |  1.737,50 RS 1,19 RS 0,80 RS 1,99 RS 3.457,63
73859/002 | 1.5 |CAPINA E LIMPEZA MANUAL me 695,00 R$ 0,03 RS 0,62 RS$ 1,55 R$ 1.077,25
1.6 |ESCAVACAO EM ROCHA COM PERFURACAO MANUAL E EXPLOSIVO me 1,00 RS 108,00 RS 72,00 RS 180,00 RS 180,00
74010001 | 1.7 |CARGA E DESCARGA MECANIZADA me 1,00 RS 1,24 R$ 0,83 RS 2,07 R$ 2,07
97914 1.8 [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 10 KM | mxkm 10,00 R$ 1,19 RS 0,80 RS 1,99 RS 19,90
1.9 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO UN 1,00 R$ 252285 | R$1681,90 | R$4.20475 | RS 420475
TOTAL DO ITEM 1 - SERVICOS PRELIMINARES RS 12.949,47
2 |PASSEIO PUBLICO
SMOV 034 | 2.1 |REALINHAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO COM REJUNTE m 973,00 R$ 5,12 RS 3,41 RS 8,53 RS 8.299,69
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO
94273 2.2 |PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE m 417,00 RS 27,19 RS 18,12 RS 45,31 RS 18.894,27
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO)
2.3 |ATERRO IMPORTADO DE JAZIDA (E = 5 CM) me 173,75 RS 13,72 RS 9,14 RS 22,86 R$3.971,93
97914 2.4 [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 10KM | méxkm |  1.737,50 R$ 1,19 R$ 0,80 RS 1,99 R$ 3.457,63
41722 2.5 |COMPACTACAO MECANICA me 173,75 R$ 3,35 RS 2,24 RS 5,59 RS 971,26
6514 2.6 |FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA (E = 5 CM) me 173,75 RS 61,88 RS 41,26 R$ 103,14 | R$ 17.920,58
83356 2.7 |TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA— DMT 30 KM mexkm | 5.212,50 RS 0,59 RS 0,40 RS 0,99 RS 5.160,38
2.8 |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO MALHA DE ACO (10 X 10 CA 60 @ 4,2 MM) me 1.216,25 R$ 7,20 RS 4,80 R$ 12,00 | RS$ 14.595,00
EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
94991 2.9 |LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO (E=6 CM) (FCK 15 MPA), me 208,50 RS 336,60 RS 224,46 R$561,15 | RS 116.999,78
INCLUSIVE FORMAS E/OU JUNTAS PROVISORIAS, ACABAMENTOS E LIMPEZA
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO PRE-MOLDADO DE CONCRETO TATIL PARA
2.10 |ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIENCIA VISUAL (30X30) UN 4.628,70 RS 3,65 R$244 R$6,09 RS 28.188,78
83693 2.11 |CAIACAO EM MEIO FIO me 389,20 RS 2,38 RS 1,58 RS 3,96 RS 1.541,23
TOTAL DO ITEM 2 — PASSEIO PUBLICO RS 220.000,53
TOTAL GERAL DO ORGAMENTO RS 232.950,00

OBSERVAGOES:

NESTE ORGCAMENTO ESTA INCLUSO OS ENCARGOS SOCIAIS E BDI DE 24,23 % PARA MATERIAIS E MAO DE OBRA.

SINAPI — MAIO 2019

Canela, Junho de 2019

Constantino Orsolin
Prefeito de Canela

Eng.2. Vera Rosane Madeira
CREA 97019 -D

Arqg. Patricia Paiva Michelon
CAU 46301 9




PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANGA, PLANEJAMENTO E GESTAO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORGAMENTARIA

PROJETO: PASSEIO PUBLICO DE VIAS URBANAS EXTENSAO TOTAL DA VIA (m) 720,00
BAIRRO: SAO LUCAS LARGURA DO PASSEIO (m) 2,50
LOCALIZAGAO: AV. CONEGO JOAO MARCHESI - TRECHO ENTRE RUAS ADALBERTO WORTMANN E SEVERINO TRAVI AREA TOTAL DE PASSEIO (m?) 3.600,00
PREGOS UNITARIOS
COD. SINAPI |ITEM [DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN QTDE. MATERIAL MAO DE CUSTO | CUSTO TOTAL
OBRA UNITARIO
1 |SERVICOS PRELIMINARES
742080001 | 1.1 |PLACA DE OBRAEM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, PINTADA E FIXADA EM ESTRUTURA DE . 0.00 RS 245,50 RS 162,33 RS 405.83 R$0.00
738221002 | 1.2 |LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOGAO DE CAMADA VEGETAL me 3.600,00 R$ 0,37 R$ 0,24 R$ 0,61 R$ 2.196,00
74010001 | 1.3 |CARGA E DESCARGA MECANIZADA me 360,00 RS 1,24 RS 0,83 R$ 2,07 RS 745,20
97914 1.4 [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT5KM | mxkm |  1.800,00 RS 1,19 RS 0,80 RS 1,99 R$ 3.582,00
73850/002 | 1.5 |CAPINA E LIMPEZA MANUAL m? 720,00 R$ 0,03 RS 0,62 R$ 1,55 RS 1.116,00
1.6 |ESCAVACAO EM ROCHA COM PERFURACAO MANUAL E EXPLOSIVO me 0,00 R$ 108,00 RS 72,00 RS 180,00 R$ 0,00
74010001 | 1.7 |CARGA E DESCARGA MECANIZADA me 0,00 RS 1,24 RS 0,83 R$ 2,07 R$ 0,00
97914 1.8 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 10 KM | mxkm 0,00 R$ 1,19 R$ 0,80 RS 1,99 R$ 0,00
1.9 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO UN 1,00 R$2.613,60 | R$1.74240 | R$4.356,00 | R$ 4.356,00
TOTAL DO ITEM 1 - SERVICOS PRELIMINARES RS 11.995,20
2 |PASSEIO PUBLICO
SMOV 034 | 21 |REALINHAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO COM REJUNTE m 1.008,00 R$ 5,12 RS 3,41 RS 8,53 RS 8.598,24
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO
94273 2.2 |PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE m 432,00 R$ 27,19 RS 18,12 RS 45,31 RS 19.573,92
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO)
2.3 |ATERRO IMPORTADO DE JAZIDA (E = 5 CM) me 180,00 RS 13,72 R$ 9,14 RS 22,86 RS 4.114,80
97914 2.4 [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 10KM | méxkm |  1.800,00 R$ 1,19 R$ 0,80 RS 1,99 R$ 3.582,00
41722 25 |COMPACTACAO MECANICA me 180,00 R$ 3,35 RS 2,24 R$ 5,59 R$ 1.006,20
6514 2.6 |FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA (E = 5 CM) me 180,00 RS 61,88 RS 41,26 R$103,14 | R$ 18.56520
83356 2.7 |TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA — DMT 30 KM mexkm | 5.400,00 RS 0,59 RS 0,40 R$ 0,99 RS 5.346,00
2.8 |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO MALHA DE ACO (10 X 10 CA 60 @ 4,2 MM) me 1.260,00 R$ 7,20 RS 4,80 R$12,00 | R$15.120,00
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
94991 2.9 |LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO (E=6 CM) (FCK 15 MPA), me 216,00 RS 336,60 RS 224,46 R$561,15 | R$ 121.208,40
INCLUSIVE FORMAS E/OU JUNTAS PROVISORIAS, ACABAMENTOS E LIMPEZA
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO PRE-MOLDADO DE CONCRETO TATIL PARA
210 |ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIENCIA VISUAL (30X30) UN 479520 R$ 3,65 R$ 244 R$ 6,09 R$29.202,77
83693 2.11 |CAIAGAO EM MEIO FIO me 403,20 R$ 2,38 R$ 1,58 RS 3,96 R$ 1.596,67
TOTAL DO ITEM 2 — PASSEIO PUBLICO RS 227.914,20
TOTAL GERAL DO ORGAMENTO RS 239.909,40
OBSERVAGOES:

NESTE ORCAMENTO ESTA INCLUSO OS ENCARGOS SOCIAIS E BDI DE 24,23 % PARA MATERIAIS E MAO DE OBRA.

SINAPI — MAIO 2019

Canela, Junho de 2019

Constantino Orsolin
Prefeito de Canela

Eng.2. Vera Rosane Madeira
CREA 97019 -D

Arq. Patricia Paiva Michelon
CAU 46301 9
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