
1.795,00
6,00 / 7,00 / 8,00

14.671,00
5.385,00

MATERIAL MÃO DE OBRA
CUSTO

UNITÁRIO
1

74209/001 1.1
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PINTADA FIXADA EM 
ESTRUTURA DE MADEIRA

m² 2,88 R$ 275,60 R$ 118,12 R$ 393,72 R$ 1.133,91

73822/002 1.2 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL m² 5.385,00 R$ 0,43 R$ 0,19 R$ 0,62 R$ 3.338,70
74010/001 1.3 CARGA E DESCARGA MECANIZADA m³ 538,50 R$ 1,46 R$ 0,62 R$ 2,08 R$ 1.120,08

97914 1.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - 
DMT 5 KM

m³xkm 2.692,50 R$ 1,39 R$ 0,59 R$ 1,98 R$ 5.331,15

78472 1.5
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE
SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

m² 20.056,00 R$ 0,36 R$ 0,16 R$ 0,52 R$ 10.429,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EXTENSÃO TOTAL DA VIA (m)
PROGRAMA: FINISA LARGURA DA VIA (m)
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO ÁREA TOTAL PAVIMENTAÇÃO (m²)

ÁREA TOTAL DE PASSEIO ( m²)
RESUMO LOTE 01

CÓD. SINAPI ITEM  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QTDE.
PREÇOS UNITÁRIOS

CUSTO TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
1.6 MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO m² 14.671,00 R$ 1,04 R$ 0,45 R$ 1,49 R$ 21.859,79

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 43.212,75

2

2.1

74205/001 2.1.1
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE 
SUBLEITO 

m³ 1.467,10 R$ 1,31 R$ 0,56 R$ 1,87 R$ 2.743,48

Cotação 2.1.2 ESCAVAÇÃO EM ROCHA COM PERFURAÇÃO MANUAL E EXPLOSIVO m³ 293,42 R$ 56,00 R$ 24,00 R$ 80,00 R$ 23.473,60
72898 2.1.3 CARGA, DESCARGA MECÂNICA – MATERIAL EXCEDENTE m³ 2.640,78 R$ 3,32 R$ 1,42 R$ 4,74 R$ 12.517,29

97914 2.1.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA -  
DMT 5 KM

m³xkm 13.203,90 R$ 1,39 R$ 0,59 R$ 1,98 R$ 26.143,72

74205/001 2.1.5 ESCAVAÇÃO MECÂNICA – SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE m³ 733,55 R$ 1,31 R$ 0,56 R$ 1,87 R$ 1.371,74
97914 2.1.6 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - DMT 5 KM m³xkm 3.667,75 R$ 1,39 R$ 0,59 R$ 1,98 R$ 7.262,15
96399 2.1.7 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO m³ 733,55 R$ 65,02 R$ 27,87 R$ 92,89 R$ 68.139,46
83356 2.1.8 TRANSPORTE PEDRA RACHÃO – DMT 50 KM m³xkm 36.677,50 R$ 0,69 R$ 0,29 R$ 0,98 R$ 35.943,95

2.1.9 ATERRO IMPORTADO DE JAZIDA m³ 1.467,10 R$ 16,00 R$ 6,86 R$ 22,86 R$ 33.537,91

97914 2.1.10
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA – 
DMT 30 KM

m³xkm 44.013,00 R$ 1,39 R$ 0,59 R$ 1,98 R$ 87.145,74

41722 2.1.11 COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 100% DO PROCTOR NORMAL m³ 1.467,10 R$ 3,98 R$ 1,71 R$ 5,69 R$ 8.347,80

TOTAL DO ITEM 2.1 - TERRAPLENAGEM/PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES R$ 306.626,84

2.2 PAVIMENTAÇÃO
72961 2.2.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA m² 15.278,50 R$ 1,16 R$ 0,49 R$ 1,65 R$ 25.209,53
96396 2.2.2 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA m³ 3.055,70 R$ 79,56 R$ 34,10 R$ 113,66 R$ 347.310,86
83356 2.2.3 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - DMT 50 km m³xkm 152.785,00 R$ 0,69 R$ 0,29 R$ 0,98 R$ 149.729,30
96401 2.2.4 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 m² 14.671,00 R$ 5,51 R$ 2,36 R$ 7,87 R$ 115.460,77
72942 2.2.5 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C m² 14.671,00 R$ 1,51 R$ 0,65 R$ 2,16 R$ 31.689,36

Composição 2.2.6
FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ), 
CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE

m³ 733,55 R$ 691,94 R$ 296,54 R$ 988,48 R$ 725.099,50

72891 2.2.7
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA

m³ 733,55 R$ 5,04 R$ 2,16 R$ 7,20 R$ 5.281,56

95303 2.2.8
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA
PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA – 80 km

m³xkm 58.684,00 R$ 0,88 R$ 0,37 R$ 1,25 R$ 73.355,00

74021/003 2.2.9 ENSAIO DE REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO m² 15.278,50 R$ 0,83 R$ 0,35 R$ 1,18 R$ 18.028,63
74021/006 2.2.10 ENSAIO DE BASE DE BRITA GRADUADA m³ 3.055,70 R$ 1,60 R$ 0,69 R$ 2,29 R$ 6.997,55

PAVIMENTAÇÃO

TERRAPLENAGEM/PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES



1.795,00
6,00 / 7,00 / 8,00

14.671,00
5.385,00

MATERIAL MÃO DE OBRA
CUSTO

UNITÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EXTENSÃO TOTAL DA VIA (m)
PROGRAMA: FINISA LARGURA DA VIA (m)
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO ÁREA TOTAL PAVIMENTAÇÃO (m²)

ÁREA TOTAL DE PASSEIO ( m²)
RESUMO LOTE 01

CÓD. SINAPI ITEM  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QTDE.
PREÇOS UNITÁRIOS

CUSTO TOTAL

2.2.13 ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO UN 8,00 R$ 90,76 R$ 10,08 R$ 100,84 R$ 806,72
2.2.14 ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA UN 8,00 R$ 81,67 R$ 9,08 R$ 90,75 R$ 726,00
2.2.15 ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO UN 8,00 R$ 60,52 R$ 6,73 R$ 67,25 R$ 538,00

94273 2.2.16
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)

m 3.590,00 R$ 33,03 R$ 14,15 R$ 47,18 R$ 169.376,20

83693 2.2.17 CAIAÇÃO EM MEIO FIO m² 1.163,70 R$ 3,30 R$ 1,41 R$ 4,71 R$ 5.481,03

TOTAL DO ITEM 2.2 – PAVIMENTAÇÃO R$ 1.677.890,33

TOTAL DO ITEM 2 – PAVIMENTAÇÃO R$ 1.984.517,17TOTAL DO ITEM 2 – PAVIMENTAÇÃO R$ 1.984.517,17

3

72915 3.1
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATÉ 2 M DE
PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

m³ 2.732,76 R$ 9,46 R$ 4,05 R$ 13,51 R$ 36.919,57

Cotação 3.2 ESCAVAÇÃO EM ROCHA COM PERFURAÇÃO MANUAL E EXPLOSIVO m³ 218,58 R$ 126,00 R$ 54,00 R$ 180,00 R$ 39.344,40
72898 3.3 CARGA, DESCARGA MECÂNICA – MATERIAL EXCEDENTE m³ 874,40 R$ 3,32 R$ 1,42 R$ 4,74 R$ 4.144,64

97914 3.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA – 
DMT 5 KM

m³xkm 4.372,00 R$ 1,39 R$ 0,59 R$ 1,98 R$ 8.656,56

93368 3.5 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA m³ 2.186,20 R$ 10,55 R$ 4,52 R$ 15,07 R$ 32.946,04

94112 3.6
CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS (e = 10 cm), LASTRO DE
VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 m, COM CAMADA
DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO

m³ 228,48 R$ 140,56 R$ 60,24 R$ 200,80 R$ 45.878,78

83356 3.7 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - DMT 30 km m³/km 6.854,40 R$ 0,69 R$ 0,29 R$ 0,98 R$ 6.717,32

95567 3.8
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS , 
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM

m 45,00 R$ 51,48 R$ 22,06 R$ 73,54 R$ 3.309,30

95565 3.9
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS - 
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM

m 0,00 R$ 86,02 R$ 36,86 R$ 122,88 R$ 0,00

95568 3.10
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 400 MM, PARA ÁGUAS
PLUVIAIS, ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM

m 1.590,00 R$ 66,98 R$ 28,70 R$ 95,68 R$ 152.131,20

92210 3.11
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 400 MM, PARA ÁGUAS
PLUVIAIS, ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM

m 501,00 R$ 97,86 R$ 41,94 R$ 139,80 R$ 70.039,80

92211 3.12
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 500 MM, PARA ÁGUAS
PLUVIAIS, ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM

m 0,00 R$ 125,55 R$ 53,80 R$ 179,35 R$ 0,00

92212 3.13
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA ÁGUAS
PLUVIAIS, ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM

m 124,00 R$ 160,32 R$ 68,71 R$ 229,03 R$ 28.399,72

92214 3.14
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA ÁGUAS
PLUVIAIS, ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM

m 0,00 R$ 242,31 R$ 103,84 R$ 346,15 R$ 0,00

3.15
POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, POCO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, 

UN 114,00 R$ 1.295,91 R$ 555,39 R$ 1.851,30 R$ 211.048,20

MICRODRENAGEM/MACRODRENAGEM



1.795,00
6,00 / 7,00 / 8,00

14.671,00
5.385,00

MATERIAL MÃO DE OBRA
CUSTO

UNITÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EXTENSÃO TOTAL DA VIA (m)
PROGRAMA: FINISA LARGURA DA VIA (m)
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO ÁREA TOTAL PAVIMENTAÇÃO (m²)

ÁREA TOTAL DE PASSEIO ( m²)
RESUMO LOTE 01

CÓD. SINAPI ITEM  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QTDE.
PREÇOS UNITÁRIOS

CUSTO TOTAL

83659 3.16
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE
CONCRETO ARMADO 

UN 77,00 R$ 693,18 R$ 297,08 R$ 990,26 R$ 76.250,02

TOTAL DO ITEM 3 – MICRODRENAGEM R$ 715.785,55

4

72947 4.1
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, COR AMARELA, EIXO DUPLO 
(L=12 cm)

m² 168,60 R$ 11,05 R$ 4,74 R$ 15,79 R$ 2.662,19

SINALIZAÇÃO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL

(L=12 cm)

72947 4.2
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, COR BRANCA, MANUAL – FAIXA DE 
SEGURANÇA

m² 148,80 R$ 11,05 R$ 4,74 R$ 15,79 R$ 2.349,55

4 S 06 200 01 4.3
SINALIZAÇÃO VERTICAL -PLACAS DE PARE/RUA SEM SAÍDA COM SUPORTE
METÁLICO

UN 15,00 R$ 263,66 R$ 112,99 R$ 376,65 R$ 5.649,75

4 S 06 200 01 4.4
SINALIZAÇÃO VERTICAL -PLACAS DE ADVERTÊNCIA PEDESTRE COM SUPORTE 
METÁLICO

UN 16,00 R$ 263,66 R$ 112,99 R$ 376,65 R$ 6.026,40

4.5 PLACA DE MADEIRA – DENOMINAÇÃO DE VIA COM SUPORTE METÁLICO UN 15,00 R$ 263,66 R$ 112,99 R$ 376,65 R$ 5.649,75

TOTAL DO ITEM 4 – SINALIZAÇÃO R$ 22.337,64

5
6514 5.1 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA (e=5 cm) m³ 269,25 R$ 81,28 R$ 34,83 R$ 116,11 R$ 31.262,63

97914 5.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - 
DMT 30 KM

m³xKM 8.077,50 R$ 1,39 R$ 0,59 R$ 1,98 R$ 15.993,45

94991 5.3

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, (e=6 cm), 
FCK 15 Mpa, INCLUSIVE FORMAS E/OU JUNTAS PROVISÓRIAS, ACABAMENTOS E 
LIMPEZA

m³ 323,10 R$ 401,91 R$ 172,24 R$ 574,15 R$ 185.507,87

Composição 5.4
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO
TÁTIL PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL (30X30)

unid 11.954,70 R$ 4,27 R$ 1,83 R$ 6,10 R$ 72.923,67

5.5 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO MALHA DE AÇO 10 X 10 CA 60 Ø 4,2 MM m² 1.884,75 R$ 8,40 R$ 3,60 R$ 12,00 R$ 22.617,00

TOTAL DO ITEM 5 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 328.304,62

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO R$ 3.094.157,73

NESTE ORÇAMENTO ESTÁ INCLUSO OS ENCARGOS SOCIAIS E BDI DE 23,00% PARA MATERIAIS E MÃO DE OBRA.
PLANILHA SINAPI AGOSTO/2019 

CANELA, OUTUBRO DE 2019

Constantino Orsolin
Prefeito de Canela

Eng.ª Vera Rosane Madeira 
CREA 97019 – D

Arq. & Urbanista Patricia Paiva Michelon 
CAU 46301 9

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

OBSERVAÇÕES:
PAVIMENTO COM CBUQ 5 cm + BASE DE BRITA GRADUADA 20 cm



R$ 80,00

R$ 8,00

R$ 640,00

R$ 240,00

MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO
UNITÁRIO1

74209/001 1.1
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PINTADA FIXADA EM 
ESTRUTURA DE MADEIRA

m² 2,88 R$ 275,60 R$ 118,12 R$ 393,72 R$ 1.133,91

73822/002 1.2 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL m² 240,00 R$ 0,43 R$ 0,19 R$ 0,62 R$ 148,80

74010/001 1.3 CARGA E DESCARGA MECANIZADA m³ 24,00 R$ 1,46 R$ 0,62 R$ 2,08 R$ 49,92

97914 1.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - 
DMT 5 KM

m³xkm 120,00 R$ 1,39 R$ 0,59 R$ 1,98 R$ 237,60

78472 1.5
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE
SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

m² 880,00 R$ 0,36 R$ 0,16 R$ 0,52 R$ 457,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EXTENSÃO TOTAL DA VIA (m)

PROGRAMA: FINISA LARGURA DA VIA (m)

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO ÁREA TOTAL PAVIMENTAÇÃO (m²)

ÁREA TOTAL DE PASSEIO ( m²)

RUA ALMIRANTE BARROSO 

CÓD. SINAPI ITEM  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QTDE.
PREÇOS UNITÁRIOS

CUSTO TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
1.6 MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO m² 640,00 R$ 1,04 R$ 0,45 R$ 1,49 R$ 953,60

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 2.981,43

2

2.1

74205/001 2.1.1
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE 
SUBLEITO 

m³ 64,00 R$ 1,31 R$ 0,56 R$ 1,87 R$ 119,68

Cotação 2.1.2 ESCAVAÇÃO EM ROCHA COM PERFURAÇÃO MANUAL E EXPLOSIVO m³ 12,80 R$ 56,00 R$ 24,00 R$ 80,00 R$ 1.024,00

72898 2.1.3 CARGA, DESCARGA MECÂNICA – MATERIAL EXCEDENTE m³ 115,20 R$ 3,32 R$ 1,42 R$ 4,74 R$ 546,05

97914 2.1.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA -  
DMT 5 KM

m³xkm 576,00 R$ 1,39 R$ 0,59 R$ 1,98 R$ 1.140,48

74205/001 2.1.5 ESCAVAÇÃO MECÂNICA – SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE m³ 32,00 R$ 1,31 R$ 0,56 R$ 1,87 R$ 59,84

97914 2.1.6 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - DMT 5 KM m³xkm 160,00 R$ 1,39 R$ 0,59 R$ 1,98 R$ 316,80

96399 2.1.7 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO m³ 32,00 R$ 65,02 R$ 27,87 R$ 92,89 R$ 2.972,48

83356 2.1.8 TRANSPORTE PEDRA RACHÃO – DMT 50 KM m³xkm 1.600,00 R$ 0,69 R$ 0,29 R$ 0,98 R$ 1.568,00

2.1.9 ATERRO IMPORTADO DE JAZIDA m³ 64,00 R$ 16,00 R$ 6,86 R$ 22,86 R$ 1.463,04

97914 2.1.10
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA – 
DMT 30 KM

m³xkm 1.920,00 R$ 1,39 R$ 0,59 R$ 1,98 R$ 3.801,60

41722 2.1.11 COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 100% DO PROCTOR NORMAL m³ 64,00 R$ 3,98 R$ 1,71 R$ 5,69 R$ 364,16

TOTAL DO ITEM 2.1 - TERRAPLENAGEM/PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES R$ 13.376,13

2.2 PAVIMENTAÇÃO

72961 2.2.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA m² 664,00 R$ 1,16 R$ 0,49 R$ 1,65 R$ 1.095,60

96396 2.2.2 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA m³ 132,80 R$ 79,56 R$ 34,10 R$ 113,66 R$ 15.094,05

83356 2.2.3 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - DMT 50 km m³xkm 6.640,00 R$ 0,69 R$ 0,29 R$ 0,98 R$ 6.507,20

96401 2.2.4 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 m² 640,00 R$ 5,51 R$ 2,36 R$ 7,87 R$ 5.036,80

72942 2.2.5 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C m² 640,00 R$ 1,51 R$ 0,65 R$ 2,16 R$ 1.382,40

Composição 2.2.6
FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ), 
CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE

m³ 32,00 R$ 691,94 R$ 296,54 R$ 988,48 R$ 31.631,36

72891 2.2.7
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA

m³ 32,00 R$ 5,04 R$ 2,16 R$ 7,20 R$ 230,40

95303 2.2.8
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA
PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA – 80 km

m³xkm 2.560,00 R$ 0,88 R$ 0,37 R$ 1,25 R$ 3.200,00

74021/003 2.2.9 ENSAIO DE REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO m² 664,00 R$ 0,83 R$ 0,35 R$ 1,18 R$ 783,52

74021/006 2.2.10 ENSAIO DE BASE DE BRITA GRADUADA m³ 132,80 R$ 1,60 R$ 0,69 R$ 2,29 R$ 304,11

PAVIMENTAÇÃO

TERRAPLENAGEM/PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES



R$ 80,00

R$ 8,00

R$ 640,00

R$ 240,00

MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO
UNITÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EXTENSÃO TOTAL DA VIA (m)

PROGRAMA: FINISA LARGURA DA VIA (m)

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO ÁREA TOTAL PAVIMENTAÇÃO (m²)

ÁREA TOTAL DE PASSEIO ( m²)

RUA ALMIRANTE BARROSO 

CÓD. SINAPI ITEM  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QTDE.
PREÇOS UNITÁRIOS

CUSTO TOTAL

2.2.13 ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO UN 1,00 R$ 70,59 R$ 30,25 R$ 100,84 R$ 100,84

2.2.14 ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA UN 1,00 R$ 63,53 R$ 27,22 R$ 90,75 R$ 90,75

2.2.15 ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO UN 1,00 R$ 47,08 R$ 20,17 R$ 67,25 R$ 67,25

94273 2.2.16
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)

m 160,00 R$ 33,03 R$ 14,15 R$ 47,18 R$ 7.548,80

83693 2.2.17 CAIAÇÃO EM MEIO FIO m² 43,20 R$ 3,30 R$ 1,41 R$ 4,71 R$ 203,47

TOTAL DO ITEM 2.2 – PAVIMENTAÇÃO R$ 73.626,59

TOTAL DO ITEM 2 – PAVIMENTAÇÃO R$ 87.002,72TOTAL DO ITEM 2 – PAVIMENTAÇÃO R$ 87.002,72

3

72915 3.1
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATÉ 2 M DE
PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

m³ 72,48 R$ 9,46 R$ 4,05 R$ 13,51 R$ 979,20

Cotação 3.2 ESCAVAÇÃO EM ROCHA COM PERFURAÇÃO MANUAL E EXPLOSIVO m³ 5,79 R$ 126,00 R$ 54,00 R$ 180,00 R$ 1.042,20

72898 3.3 CARGA, DESCARGA MECÂNICA – MATERIAL EXCEDENTE m³ 23,18 R$ 3,32 R$ 1,42 R$ 4,74 R$ 109,87

97914 3.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA – 
DMT 5 KM

m³xkm 115,90 R$ 1,39 R$ 0,59 R$ 1,98 R$ 229,48

93368 3.5 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA m³ 57,98 R$ 10,55 R$ 4,52 R$ 15,07 R$ 873,76

94112 3.6
CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS (e = 10 cm), LASTRO DE
VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 m, COM CAMADA
DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO

m³ 6,04 R$ 140,56 R$ 60,24 R$ 200,80 R$ 1.212,83

83356 3.7 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - DMT 30 km m³/km 181,20 R$ 0,69 R$ 0,29 R$ 0,98 R$ 177,58

95567 3.8
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS , 
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM

m 0,00 R$ 51,48 R$ 22,06 R$ 73,54 R$ 0,00

95565 3.9
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS - 
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM

m 0,00 R$ 86,02 R$ 36,86 R$ 122,88 R$ 0,00

95568 3.10
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 400 MM, PARA ÁGUAS
PLUVIAIS, ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM

m 40,00 R$ 66,98 R$ 28,70 R$ 95,68 R$ 3.827,20

92210 3.11
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 400 MM, PARA ÁGUAS
PLUVIAIS, ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM

m 0,00 R$ 97,86 R$ 41,94 R$ 139,80 R$ 0,00

92211 3.12
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 500 MM, PARA ÁGUAS
PLUVIAIS, ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM

m 0,00 R$ 125,55 R$ 53,80 R$ 179,35 R$ 0,00

92212 3.13
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA ÁGUAS
PLUVIAIS, ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM

m 17,00 R$ 160,32 R$ 68,71 R$ 229,03 R$ 3.893,51

92214 3.14
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA ÁGUAS
PLUVIAIS, ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM

m 0,00 R$ 242,31 R$ 103,84 R$ 346,15 R$ 0,00

3.15
POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, POCO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, 
DIMENSÕES INTERNAS DE 100X100X COM ALTURA ATÉ150 CM

UN 6,00 R$ 1.295,91 R$ 555,39 R$ 1.851,30 R$ 11.107,80

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA COM ARGAMASSA

MICRODRENAGEM/MACRODRENAGEM



R$ 80,00

R$ 8,00

R$ 640,00

R$ 240,00

MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO
UNITÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EXTENSÃO TOTAL DA VIA (m)

PROGRAMA: FINISA LARGURA DA VIA (m)

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO ÁREA TOTAL PAVIMENTAÇÃO (m²)

ÁREA TOTAL DE PASSEIO ( m²)

RUA ALMIRANTE BARROSO 

CÓD. SINAPI ITEM  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QTDE.
PREÇOS UNITÁRIOS

CUSTO TOTAL

4

72947 4.1
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, COR AMARELA, EIXO DUPLO 
(L=12 cm)

m² 9,60 R$ 11,05 R$ 4,74 R$ 15,79 R$ 151,58

72947 4.2
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, COR BRANCA, MANUAL – FAIXA DE 
SEGURANÇA

m² 11,20 R$ 11,05 R$ 4,74 R$ 15,79 R$ 176,85

4 S 06 200 01 4.3
SINALIZAÇÃO VERTICAL -PLACAS DE PARE/RUA SEM SAÍDA COM SUPORTE

UN 2,00 R$ 263,66 R$ 112,99 R$ 376,65 R$ 753,30

SINALIZAÇÃO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL

4 S 06 200 01 4.3
SINALIZAÇÃO VERTICAL -PLACAS DE PARE/RUA SEM SAÍDA COM SUPORTE
METÁLICO

UN 2,00 R$ 263,66 R$ 112,99 R$ 376,65 R$ 753,30

4 S 06 200 01 4.4
SINALIZAÇÃO VERTICAL -PLACAS DE ADVERTÊNCIA PEDESTRE COM SUPORTE 
METÁLICO

UN 1,00 R$ 263,66 R$ 112,99 R$ 376,65 R$ 376,65

4.5 PLACA DE MADEIRA – DENOMINAÇÃO DE VIA COM SUPORTE METÁLICO UN 1,00 R$ 263,66 R$ 112,99 R$ 376,65 R$ 376,65

TOTAL DO ITEM 4 – SINALIZAÇÃO R$ 1.835,03

5

6514 5.1 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA (e=5 cm) m³ 12,00 R$ 81,28 R$ 34,83 R$ 116,11 R$ 1.393,32

97914 5.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - 
DMT 30 KM

m³xKM 360,00 R$ 1,39 R$ 0,59 R$ 1,98 R$ 712,80

94991 5.3

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, (e=6 cm), 
FCK 15 Mpa, INCLUSIVE FORMAS E/OU JUNTAS PROVISÓRIAS, ACABAMENTOS E 
LIMPEZA

m³ 14,40 R$ 401,91 R$ 172,24 R$ 574,15 R$ 8.267,76

Composição 5.4
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO
TÁTIL PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL (30X30)

unid 532,80 R$ 4,27 R$ 1,83 R$ 6,10 R$ 3.250,08

5.5 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO MALHA DE AÇO 10 X 10 CA 60 Ø 4,2 MM m² 84,00 R$ 8,40 R$ 3,60 R$ 12,00 R$ 1.008,00

TOTAL DO ITEM 5 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 14.631,96

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO R$ 135.846,13

NESTE ORÇAMENTO ESTÁ INCLUSO OS ENCARGOS SOCIAIS E BDI DE 23,00% PARA MATERIAIS E MÃO DE OBRA.

PLANILHA SINAPI AGOSTO/2019 

CANELA, OUTUBRO DE 2019

Constantino Orsolin
Prefeito de Canela

Eng.ª Vera Rosane Madeira 
CREA 97019 – D

Arq. & Urbanista Patricia Paiva Michelon 
CAU 46301 9

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

OBSERVAÇÕES:

PAVIMENTO COM CBUQ 5 cm + BASE DE BRITA GRADUADA 20 cm



60,00

7,00

420,00

180,00

UN QTDE.

MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO
UNITÁRIO1

74209/001 1.1
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PINTADA FIXADA EM 
ESTRUTURA DE MADEIRA

m² 0,00 R$ 275,60 R$ 118,12 R$ 393,72 R$ 0,00

73822/002 1.2 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL m² 180,00 R$ 0,43 R$ 0,19 R$ 0,62 R$ 111,60

74010/001 1.3 CARGA E DESCARGA MECANIZADA m³ 18,00 R$ 1,46 R$ 0,62 R$ 2,08 R$ 37,44

97914 1.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - 
DMT 5 KM

m³xkm 90,00 R$ 1,39 R$ 0,59 R$ 1,98 R$ 178,20

78472 1.5
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE

m² 600,00 R$ 0,36 R$ 0,16 R$ 0,52 R$ 312,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EXTENSÃO TOTAL DA VIA (m)

PROGRAMA: FINISA LARGURA DA VIA (m)

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO ÁREA TOTAL PAVIMENTAÇÃO (m²)

ÁREA TOTAL DE PASSEIO ( m²)

RUA BERLIM

CÓD. SINAPI ITEM  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
PREÇOS UNITÁRIOS

CUSTO TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

78472 1.5
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE
SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

m² 600,00 R$ 0,36 R$ 0,16 R$ 0,52 R$ 312,00

1.6 MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO m² 420,00 R$ 1,04 R$ 0,45 R$ 1,49 R$ 625,80

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.265,04

2

2.1

74205/001 2.1.1
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE 
SUBLEITO 

m³ 42,00 R$ 1,31 R$ 0,56 R$ 1,87 R$ 78,54

Cotação 2.1.2 ESCAVAÇÃO EM ROCHA COM PERFURAÇÃO MANUAL E EXPLOSIVO m³ 8,40 R$ 56,00 R$ 24,00 R$ 80,00 R$ 672,00

72898 2.1.3 CARGA, DESCARGA MECÂNICA – MATERIAL EXCEDENTE m³ 75,60 R$ 3,32 R$ 1,42 R$ 4,74 R$ 358,34

97914 2.1.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA -  
DMT 5 KM

m³xkm 378,00 R$ 1,39 R$ 0,59 R$ 1,98 R$ 748,44

74205/001 2.1.5 ESCAVAÇÃO MECÂNICA – SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE m³ 21,00 R$ 1,31 R$ 0,56 R$ 1,87 R$ 39,27

97914 2.1.6 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - DMT 5 KM m³xkm 105,00 R$ 1,39 R$ 0,59 R$ 1,98 R$ 207,90

96399 2.1.7 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO m³ 21,00 R$ 65,02 R$ 27,87 R$ 92,89 R$ 1.950,69

83356 2.1.8 TRANSPORTE PEDRA RACHÃO – DMT 50 KM m³xkm 1.050,00 R$ 0,69 R$ 0,29 R$ 0,98 R$ 1.029,00

2.1.9 ATERRO IMPORTADO DE JAZIDA m³ 42,00 R$ 16,00 R$ 6,86 R$ 22,86 R$ 960,12

97914 2.1.10
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA 
– DMT 30 KM

m³xkm 1.260,00 R$ 1,39 R$ 0,59 R$ 1,98 R$ 2.494,80

41722 2.1.11 COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 100% DO PROCTOR NORMAL m³ 42,00 R$ 3,98 R$ 1,71 R$ 5,69 R$ 238,98

TOTAL DO ITEM 2.1 - TERRAPLENAGEM/PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES R$ 8.778,08

2.2 PAVIMENTAÇÃO

72961 2.2.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA m² 438,00 R$ 1,16 R$ 0,49 R$ 1,65 R$ 722,70

96396 2.2.2 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA m³ 87,60 R$ 79,56 R$ 34,10 R$ 113,66 R$ 9.956,62

83356 2.2.3 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - DMT 50 km m³xkm 4.380,00 R$ 0,69 R$ 0,29 R$ 0,98 R$ 4.292,40

96401 2.2.4 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 m² 420,00 R$ 5,51 R$ 2,36 R$ 7,87 R$ 3.305,40

72942 2.2.5 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C m² 420,00 R$ 1,51 R$ 0,65 R$ 2,16 R$ 907,20

Composição 2.2.6
FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ), 
CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE

m³ 21,00 R$ 691,94 R$ 296,54 R$ 988,48 R$ 20.758,08

72891 2.2.7
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA

m³ 21,00 R$ 5,04 R$ 2,16 R$ 7,20 R$ 151,20

95303 2.2.8
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA
PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA – 80 km

m³xkm 1.680,00 R$ 0,88 R$ 0,37 R$ 1,25 R$ 2.100,00

PAVIMENTAÇÃO

TERRAPLENAGEM/PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES



60,00

7,00

420,00

180,00

UN QTDE.

MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO
UNITÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EXTENSÃO TOTAL DA VIA (m)

PROGRAMA: FINISA LARGURA DA VIA (m)

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO ÁREA TOTAL PAVIMENTAÇÃO (m²)

ÁREA TOTAL DE PASSEIO ( m²)

RUA BERLIM

CÓD. SINAPI ITEM  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
PREÇOS UNITÁRIOS

CUSTO TOTAL

2.2.12 ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO TEOR DE BETUME - CIMENTO ASFÁLTICO DE 
PETRÓLEO

UN 1,00 R$ 123,52 R$ 52,94 R$ 176,46 R$ 176,46

2.2.13 ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO UN 1,00 R$ 70,59 R$ 30,25 R$ 100,84 R$ 100,84

2.2.14 ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA UN 1,00 R$ 63,53 R$ 27,22 R$ 90,75 R$ 90,75

2.2.15 ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO UN 1,00 R$ 47,08 R$ 20,17 R$ 67,25 R$ 67,25

94273 2.2.16
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)

m 120,00 R$ 33,03 R$ 14,15 R$ 47,18 R$ 5.661,60

83693 2.2.17 CAIAÇÃO EM MEIO FIO m² 32,40 R$ 3,30 R$ 1,41 R$ 4,71 R$ 152,6083693 2.2.17 CAIAÇÃO EM MEIO FIO m² 32,40 R$ 3,30 R$ 1,41 R$ 4,71 R$ 152,60

TOTAL DO ITEM 2.2 – PAVIMENTAÇÃO R$ 49.334,12

TOTAL DO ITEM 2 – PAVIMENTAÇÃO R$ 58.112,20

3

72915 3.1
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATÉ 2 M DE
PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

m³ 81,60 R$ 9,46 R$ 4,05 R$ 13,51 R$ 1.102,42

Cotação 3.2 ESCAVAÇÃO EM ROCHA COM PERFURAÇÃO MANUAL E EXPLOSIVO m³ 6,52 R$ 126,00 R$ 54,00 R$ 180,00 R$ 1.173,60

72898 3.3 CARGA, DESCARGA MECÂNICA – MATERIAL EXCEDENTE m³ 26,10 R$ 3,32 R$ 1,42 R$ 4,74 R$ 123,71

97914 3.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA 
– DMT 5 KM

m³xkm 130,50 R$ 1,39 R$ 0,59 R$ 1,98 R$ 258,39

93368 3.5 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA m³ 65,28 R$ 10,55 R$ 4,52 R$ 15,07 R$ 983,77

94112 3.6
CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS (e = 10 cm), LASTRO DE
VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 m, COM CAMADA
DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO

m³ 6,80 R$ 140,56 R$ 60,24 R$ 200,80 R$ 1.365,44

83356 3.7 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - DMT 30 km m³/km 204,00 R$ 0,69 R$ 0,29 R$ 0,98 R$ 199,92

95567 3.8
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS , 
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM

m 0,00 R$ 51,48 R$ 22,06 R$ 73,54 R$ 0,00

95565 3.9
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS - 
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM

m 0,00 R$ 86,02 R$ 36,86 R$ 122,88 R$ 0,00

95568 3.10
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 400 MM, PARA ÁGUAS
PLUVIAIS, ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM

m 68,00 R$ 66,98 R$ 28,70 R$ 95,68 R$ 6.506,24

92210 3.11
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 400 MM, PARA ÁGUAS
PLUVIAIS, ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM

m 0,00 R$ 97,86 R$ 41,94 R$ 139,80 R$ 0,00

92211 3.12
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 500 MM, PARA ÁGUAS
PLUVIAIS, ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM

m 0,00 R$ 125,55 R$ 53,80 R$ 179,35 R$ 0,00

92212 3.13
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA ÁGUAS
PLUVIAIS, ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM

m 0,00 R$ 160,32 R$ 68,71 R$ 229,03 R$ 0,00

92214 3.14
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA ÁGUAS
PLUVIAIS, ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM

m 0,00 R$ 242,31 R$ 103,84 R$ 346,15 R$ 0,00

MICRODRENAGEM/MACRODRENAGEM



60,00

7,00

420,00

180,00

UN QTDE.

MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO
UNITÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EXTENSÃO TOTAL DA VIA (m)

PROGRAMA: FINISA LARGURA DA VIA (m)

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO ÁREA TOTAL PAVIMENTAÇÃO (m²)

ÁREA TOTAL DE PASSEIO ( m²)

RUA BERLIM

CÓD. SINAPI ITEM  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
PREÇOS UNITÁRIOS

CUSTO TOTAL

83659 3.16
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE
CONCRETO ARMADO 

UN 4,00 R$ 693,18 R$ 297,08 R$ 990,26 R$ 3.961,04

TOTAL DO ITEM 3 – MICRODRENAGEM R$ 28.633,63

4

72947 4.1
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, COR AMARELA, EIXO DUPLO m² 7,20 R$ 11,05 R$ 4,74 R$ 15,79 R$ 113,69

SINALIZAÇÃO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL

72947 4.1 ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, COR AMARELA, EIXO DUPLO 
(L=12 cm)

m² 7,20 R$ 11,05 R$ 4,74 R$ 15,79 R$ 113,69

72947 4.2
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, COR BRANCA, MANUAL – FAIXA DE 
SEGURANÇA

m² 9,80 R$ 11,05 R$ 4,74 R$ 15,79 R$ 154,74

4 S 06 200 01 4.3
SINALIZAÇÃO VERTICAL -PLACAS DE PARE/RUA SEM SAÍDA COM SUPORTE
METÁLICO

UN 2,00 R$ 263,66 R$ 112,99 R$ 376,65 R$ 753,30

4 S 06 200 01 4.4
SINALIZAÇÃO VERTICAL -PLACAS DE ADVERTÊNCIA PEDESTRE COM SUPORTE 
METÁLICO

UN 1,00 R$ 263,66 R$ 112,99 R$ 376,65 R$ 376,65

4.5 PLACA DE MADEIRA – DENOMINAÇÃO DE VIA COM SUPORTE METÁLICO UN 1,00 R$ 263,66 R$ 112,99 R$ 376,65 R$ 376,65

TOTAL DO ITEM 4 – SINALIZAÇÃO R$ 1.775,03

5
6514 5.1 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA (e=5 cm) m³ 9,00 R$ 81,28 R$ 34,83 R$ 116,11 R$ 1.044,99

97914 5.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - 
DMT 30 KM

m³xKM 270,00 R$ 1,39 R$ 0,59 R$ 1,98 R$ 534,60

94991 5.3

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, (e=6 cm), 
FCK 15 Mpa, INCLUSIVE FORMAS E/OU JUNTAS PROVISÓRIAS, ACABAMENTOS E 
LIMPEZA

m³ 10,80 R$ 401,91 R$ 172,24 R$ 574,15 R$ 6.200,82

Composição 5.4
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO
TÁTIL PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL (30X30)

unid 399,60 R$ 4,27 R$ 1,83 R$ 6,10 R$ 2.437,56

5.5 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO MALHA DE AÇO 10 X 10 CA 60 Ø 4,2 MM m² 63,00 R$ 8,40 R$ 3,60 R$ 12,00 R$ 756,00

TOTAL DO ITEM 5 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 10.973,97

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO R$ 100.759,87

NESTE ORÇAMENTO ESTÁ INCLUSO OS ENCARGOS SOCIAIS E BDI DE 23,00% PARA MATERIAIS E MÃO DE OBRA.

PLANILHA SINAPI AGOSTO/2019 

CANELA, OUTUBRO DE 2019

Constantino Orsolin Eng.ª Vera Rosane Madeira Arq. & Urbanista Patricia Paiva Michelon 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

OBSERVAÇÕES:

PAVIMENTO COM CBUQ 5 cm + BASE DE BRITA GRADUADA 20 cm



220,00

7,00

1540,00

660,00

MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO
UNITÁRIO1

74209/001 1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PINTADA FIXADA EM 
ESTRUTURA DE MADEIRA

m² 0,00 R$ 275,60 R$ 118,12 R$ 393,72 R$ 0,00

73822/002 1.2 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL m² 660,00 R$ 0,43 R$ 0,19 R$ 0,62 R$ 409,20

74010/001 1.3 CARGA E DESCARGA MECANIZADA m³ 66,00 R$ 1,46 R$ 0,62 R$ 2,08 R$ 137,28

97914 1.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - 
DMT 5 KM

m³xkm 330,00 R$ 1,39 R$ 0,59 R$ 1,98 R$ 653,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EXTENSÃO TOTAL DA VIA (m)

PROGRAMA: FINISA LARGURA DA VIA (m)

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO ÁREA TOTAL PAVIMENTAÇÃO (m²)

ÁREA TOTAL DE PASSEIO ( m²)

RUA DOS GRAVATÁS

CÓD. SINAPI ITEM  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QTDE.
PREÇOS UNITÁRIOS

CUSTO TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

DMT 5 KM

78472 1.5 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE
SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

m² 2.200,00 R$ 0,36 R$ 0,16 R$ 0,52 R$ 1.144,00

1.6 MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO m² 1.540,00 R$ 1,04 R$ 0,45 R$ 1,49 R$ 2.294,60

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 4.638,48

2

2.1

74205/001 2.1.1 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE 
SUBLEITO 

m³ 154,00 R$ 1,31 R$ 0,56 R$ 1,87 R$ 287,98

Cotação 2.1.2 ESCAVAÇÃO EM ROCHA COM PERFURAÇÃO MANUAL E EXPLOSIVO m³ 30,80 R$ 56,00 R$ 24,00 R$ 80,00 R$ 2.464,00

72898 2.1.3 CARGA, DESCARGA MECÂNICA – MATERIAL EXCEDENTE m³ 277,20 R$ 3,32 R$ 1,42 R$ 4,74 R$ 1.313,93

97914 2.1.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA -  
DMT 5 KM

m³xkm 1.386,00 R$ 1,39 R$ 0,59 R$ 1,98 R$ 2.744,28

74205/001 2.1.5 ESCAVAÇÃO MECÂNICA – SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE m³ 77,00 R$ 1,31 R$ 0,56 R$ 1,87 R$ 143,99

97914 2.1.6 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - DMT 5 KM m³xkm 385,00 R$ 1,39 R$ 0,59 R$ 1,98 R$ 762,30

96399 2.1.7 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO m³ 77,00 R$ 65,02 R$ 27,87 R$ 92,89 R$ 7.152,53

83356 2.1.8 TRANSPORTE PEDRA RACHÃO – DMT 50 KM m³xkm 3.850,00 R$ 0,69 R$ 0,29 R$ 0,98 R$ 3.773,00

2.1.9 ATERRO IMPORTADO DE JAZIDA m³ 154,00 R$ 16,00 R$ 6,86 R$ 22,86 R$ 3.520,44

97914 2.1.10
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA – 
DMT 30 KM

m³xkm 4.620,00 R$ 1,39 R$ 0,59 R$ 1,98 R$ 9.147,60

41722 2.1.11 COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 100% DO PROCTOR NORMAL m³ 154,00 R$ 3,98 R$ 1,71 R$ 5,69 R$ 876,26

TOTAL DO ITEM 2.1 - TERRAPLENAGEM/PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES R$ 32.186,31

2.2 PAVIMENTAÇÃO

72961 2.2.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA m² 1.606,00 R$ 1,16 R$ 0,49 R$ 1,65 R$ 2.649,90

96396 2.2.2 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA m³ 321,20 R$ 79,56 R$ 34,10 R$ 113,66 R$ 36.507,59

83356 2.2.3 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - DMT 50 km m³xkm 16.060,00 R$ 0,69 R$ 0,29 R$ 0,98 R$ 15.738,80

96401 2.2.4 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 m² 1.540,00 R$ 5,51 R$ 2,36 R$ 7,87 R$ 12.119,80

72942 2.2.5 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C m² 1.540,00 R$ 1,51 R$ 0,65 R$ 2,16 R$ 3.326,40

Composição 2.2.6 FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ), 
CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE

m³ 77,00 R$ 691,94 R$ 296,54 R$ 988,48 R$ 76.112,96

72891 2.2.7 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA

m³ 77,00 R$ 5,04 R$ 2,16 R$ 7,20 R$ 554,40

95303 2.2.8 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA
PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA – 80 km

m³xkm 6.160,00 R$ 0,88 R$ 0,37 R$ 1,25 R$ 7.700,00

74021/003 2.2.9 ENSAIO DE REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO m² 1.606,00 R$ 0,83 R$ 0,35 R$ 1,18 R$ 1.895,08

PAVIMENTAÇÃO

TERRAPLENAGEM/PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES



220,00

7,00

1540,00

660,00

MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO
UNITÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EXTENSÃO TOTAL DA VIA (m)

PROGRAMA: FINISA LARGURA DA VIA (m)

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO ÁREA TOTAL PAVIMENTAÇÃO (m²)

ÁREA TOTAL DE PASSEIO ( m²)

RUA DOS GRAVATÁS

CÓD. SINAPI ITEM  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QTDE.
PREÇOS UNITÁRIOS

CUSTO TOTAL

2.2.12 ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO TEOR DE BETUME - CIMENTO ASFÁLTICO DE 
PETRÓLEO

UN 1,00 R$ 123,52 R$ 52,94 R$ 176,46 R$ 176,46

2.2.13 ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO UN 1,00 R$ 70,59 R$ 30,25 R$ 100,84 R$ 100,84

2.2.14 ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA UN 1,00 R$ 63,53 R$ 27,22 R$ 90,75 R$ 90,75

2.2.15 ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO UN 1,00 R$ 47,08 R$ 20,17 R$ 67,25 R$ 67,25

94273 2.2.16 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

m 440,00 R$ 33,03 R$ 14,15 R$ 47,18 R$ 20.759,20

83693 2.2.17 CAIAÇÃO EM MEIO FIO m² 118,80 R$ 3,30 R$ 1,41 R$ 4,71 R$ 559,5583693 2.2.17 CAIAÇÃO EM MEIO FIO m² 118,80 R$ 3,30 R$ 1,41 R$ 4,71 R$ 559,55

TOTAL DO ITEM 2.2 – PAVIMENTAÇÃO R$ 179.268,11

TOTAL DO ITEM 2 – PAVIMENTAÇÃO R$ 211.454,42

3

72915 3.1
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATÉ 2 M DE
PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

m³ 439,20 R$ 9,46 R$ 4,05 R$ 13,51 R$ 5.933,59

Cotação 3.2 ESCAVAÇÃO EM ROCHA COM PERFURAÇÃO MANUAL E EXPLOSIVO m³ 35,13 R$ 126,00 R$ 54,00 R$ 180,00 R$ 6.323,40

72898 3.3 CARGA, DESCARGA MECÂNICA – MATERIAL EXCEDENTE m³ 140,53 R$ 3,32 R$ 1,42 R$ 4,74 R$ 666,11

97914 3.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA – 
DMT 5 KM

m³xkm 702,65 R$ 1,39 R$ 0,59 R$ 1,98 R$ 1.391,25

93368 3.5 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA m³ 351,36 R$ 10,55 R$ 4,52 R$ 15,07 R$ 5.295,00

94112 3.6 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS (e = 10 cm), LASTRO DE
VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 m, COM CAMADA

m³ 36,60 R$ 140,56 R$ 60,24 R$ 200,80 R$ 7.349,28

83356 3.7 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - DMT 30 km m³/km 1.098,00 R$ 0,69 R$ 0,29 R$ 0,98 R$ 1.076,04

95567 3.8 TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS , 
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS

m 0,00 R$ 51,48 R$ 22,06 R$ 73,54 R$ 0,00

95565 3.9 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS - 
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS

m 0,00 R$ 86,02 R$ 36,86 R$ 122,88 R$ 0,00

95568 3.10 TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 400 MM, PARA ÁGUAS
PLUVIAIS, ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS

m 366,00 R$ 66,98 R$ 28,70 R$ 95,68 R$ 35.018,88

92210 3.11 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 400 MM, PARA ÁGUAS
PLUVIAIS, ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS

m 0,00 R$ 97,86 R$ 41,94 R$ 139,80 R$ 0,00

92211 3.12 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 500 MM, PARA ÁGUAS
PLUVIAIS, ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS

m 0,00 R$ 125,55 R$ 53,80 R$ 179,35 R$ 0,00

92212 3.13 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA ÁGUAS
PLUVIAIS, ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS

m 0,00 R$ 160,32 R$ 68,71 R$ 229,03 R$ 0,00

92214 3.14 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA ÁGUAS
PLUVIAIS, ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS

m 0,00 R$ 242,31 R$ 103,84 R$ 346,15 R$ 0,00

3.15 POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, POCO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, 
DIMENSÕES INTERNAS DE 100X100X COM ALTURA ATÉ150 CM

UN 17,00 R$ 1.295,91 R$ 555,39 R$ 1.851,30 R$ 31.472,10

83659 3.16 BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE

UN 10,00 R$ 693,18 R$ 297,08 R$ 990,26 R$ 9.902,60

TOTAL DO ITEM 3 – MICRODRENAGEM R$ 104.428,25

MICRODRENAGEM/MACRODRENAGEM



220,00

7,00

1540,00

660,00

MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO
UNITÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EXTENSÃO TOTAL DA VIA (m)

PROGRAMA: FINISA LARGURA DA VIA (m)

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO ÁREA TOTAL PAVIMENTAÇÃO (m²)

ÁREA TOTAL DE PASSEIO ( m²)

RUA DOS GRAVATÁS

CÓD. SINAPI ITEM  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QTDE.
PREÇOS UNITÁRIOS

CUSTO TOTAL

4

72947 4.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, COR AMARELA, EIXO DUPLO 

m² 26,40 R$ 11,05 R$ 4,74 R$ 15,79 R$ 416,86

72947 4.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, COR BRANCA, MANUAL – FAIXA DE 

m² 19,60 R$ 11,05 R$ 4,74 R$ 15,79 R$ 309,48

4 S 06 200 01 4.3 SINALIZAÇÃO VERTICAL -PLACAS DE PARE/RUA SEM SAÍDA COM SUPORTE
METÁLICO

UN 2,00 R$ 263,66 R$ 112,99 R$ 376,65 R$ 753,30

4 S 06 200 01 4.4 SINALIZAÇÃO VERTICAL -PLACAS DE ADVERTÊNCIA PEDESTRE COM SUPORTE UN 2,00 R$ 263,66 R$ 112,99 R$ 376,65 R$ 753,30

SINALIZAÇÃO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL

4 S 06 200 01 4.4 SINALIZAÇÃO VERTICAL -PLACAS DE ADVERTÊNCIA PEDESTRE COM SUPORTE 
METÁLICO

UN 2,00 R$ 263,66 R$ 112,99 R$ 376,65 R$ 753,30

4.5 PLACA DE MADEIRA – DENOMINAÇÃO DE VIA COM SUPORTE METÁLICO UN 2,00 R$ 263,66 R$ 112,99 R$ 376,65 R$ 753,30

TOTAL DO ITEM 4 – SINALIZAÇÃO R$ 2.986,24

5

6514 5.1 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA (e=5 cm) m³ 33,00 R$ 81,28 R$ 34,83 R$ 116,11 R$ 3.831,63

97914 5.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - 
DMT 30 KM

m³xKM 990,00 R$ 1,39 R$ 0,59 R$ 1,98 R$ 1.960,20

94991 5.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, (e=6 cm), 

m³ 39,60 R$ 401,91 R$ 172,24 R$ 574,15 R$ 22.736,34

Composição 5.4 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO
TÁTIL PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL (30X30)

unid 1.465,20 R$ 4,27 R$ 1,83 R$ 6,10 R$ 8.937,72

5.5 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO MALHA DE AÇO 10 X 10 CA 60 Ø 4,2 MM m² 231,00 R$ 8,40 R$ 3,60 R$ 12,00 R$ 2.772,00

TOTAL DO ITEM 5 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 40.237,89

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO R$ 363.745,28

NESTE ORÇAMENTO ESTÁ INCLUSO OS ENCARGOS SOCIAIS E BDI DE 23,00% PARA MATERIAIS E MÃO DE OBRA.

PLANILHA SINAPI AGOSTO/2019 

CANELA, OUTUBRO DE 2019

Constantino Orsolin
Prefeito de Canela

Eng.ª Vera Rosane Madeira 
CREA 97019 – D

Arq. & Urbanista Patricia Paiva Michelon 
CAU 46301 9

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

OBSERVAÇÕES:

PAVIMENTO COM CBUQ 5 cm + BASE DE BRITA GRADUADA 20 cm



180,00
7,00

1260,00
540,00

MATERIAL MÃO DE OBRA
CUSTO

UNITÁRIO
1

74209/001 1.1
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PINTADA FIXADA EM 
ESTRUTURA DE MADEIRA

m² 0,00 R$ 275,60 R$ 118,12 R$ 393,72 R$ 0,00

73822/002 1.2 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL m² 540,00 R$ 0,43 R$ 0,19 R$ 0,62 R$ 334,80
74010/001 1.3 CARGA E DESCARGA MECANIZADA m³ 54,00 R$ 1,46 R$ 0,62 R$ 2,08 R$ 112,32

97914 1.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - 
DMT 5 KM

m³xkm 270,00 R$ 1,39 R$ 0,59 R$ 1,98 R$ 534,60

78472 1.5
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE
SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

m² 1.800,00 R$ 0,36 R$ 0,16 R$ 0,52 R$ 936,00

1.6 MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO m² 1.260,00 R$ 1,04 R$ 0,45 R$ 1,49 R$ 1.877,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EXTENSÃO TOTAL DA VIA (m)
PROGRAMA: FINISA LARGURA DA VIA (m)
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO ÁREA TOTAL PAVIMENTAÇÃO (m²)

ÁREA TOTAL DE PASSEIO ( m²)
RUA DOS DIREITOS HUMANOS

CÓD. SINAPI ITEM  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QTDE.
PREÇOS UNITÁRIOS

CUSTO TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

1.6 MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO m² 1.260,00 R$ 1,04 R$ 0,45 R$ 1,49 R$ 1.877,40

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 3.795,12

2

2.1

74205/001 2.1.1
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE 
SUBLEITO 

m³ 126,00 R$ 1,31 R$ 0,56 R$ 1,87 R$ 235,62

Cotação 2.1.2 ESCAVAÇÃO EM ROCHA COM PERFURAÇÃO MANUAL E EXPLOSIVO m³ 25,20 R$ 56,00 R$ 24,00 R$ 80,00 R$ 2.016,00
72898 2.1.3 CARGA, DESCARGA MECÂNICA – MATERIAL EXCEDENTE m³ 226,80 R$ 3,32 R$ 1,42 R$ 4,74 R$ 1.075,03

97914 2.1.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA -  
DMT 5 KM

m³xkm 1.134,00 R$ 1,39 R$ 0,59 R$ 1,98 R$ 2.245,32

74205/001 2.1.5 ESCAVAÇÃO MECÂNICA – SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE m³ 63,00 R$ 1,31 R$ 0,56 R$ 1,87 R$ 117,81

97914 2.1.6 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - DMT 5 KM m³xkm 315,00 R$ 1,39 R$ 0,59 R$ 1,98 R$ 623,70

96399 2.1.7 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO m³ 63,00 R$ 65,02 R$ 27,87 R$ 92,89 R$ 5.852,07
83356 2.1.8 TRANSPORTE PEDRA RACHÃO – DMT 50 KM m³xkm 3.150,00 R$ 0,69 R$ 0,29 R$ 0,98 R$ 3.087,00

2.1.9 ATERRO IMPORTADO DE JAZIDA m³ 126,00 R$ 16,00 R$ 6,86 R$ 22,86 R$ 2.880,36

97914 2.1.10
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA – 
DMT 30 KM

m³xkm 3.780,00 R$ 1,39 R$ 0,59 R$ 1,98 R$ 7.484,40

41722 2.1.11 COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 100% DO PROCTOR NORMAL m³ 126,00 R$ 3,98 R$ 1,71 R$ 5,69 R$ 716,94

TOTAL DO ITEM 2.1 - TERRAPLENAGEM/PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES R$ 26.334,25

2.2 PAVIMENTAÇÃO
72961 2.2.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA m² 1.314,00 R$ 1,16 R$ 0,49 R$ 1,65 R$ 2.168,10
96396 2.2.2 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA m³ 262,80 R$ 79,56 R$ 34,10 R$ 113,66 R$ 29.869,85
83356 2.2.3 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - DMT 50 km m³xkm 13.140,00 R$ 0,69 R$ 0,29 R$ 0,98 R$ 12.877,20
96401 2.2.4 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 m² 1.260,00 R$ 5,51 R$ 2,36 R$ 7,87 R$ 9.916,20
72942 2.2.5 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C m² 1.260,00 R$ 1,51 R$ 0,65 R$ 2,16 R$ 2.721,60

Composição 2.2.6
FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ), 
CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE

m³ 63,00 R$ 691,94 R$ 296,54 R$ 988,48 R$ 62.274,24

72891 2.2.7
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA

m³ 63,00 R$ 5,04 R$ 2,16 R$ 7,20 R$ 453,60

95303 2.2.8
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA
PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA – 80 km

m³xkm 5.040,00 R$ 0,88 R$ 0,37 R$ 1,25 R$ 6.300,00

74021/003 2.2.9 ENSAIO DE REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO m² 1.314,00 R$ 0,83 R$ 0,35 R$ 1,18 R$ 1.550,52
74021/006 2.2.10 ENSAIO DE BASE DE BRITA GRADUADA m³ 262,80 R$ 1,60 R$ 0,69 R$ 2,29 R$ 601,81
74022/025 2.2.11 ENSAIO DE PONTO DE FULGOR - MATERIAL BETUMINOSO UN 1,00 R$ 121,51 R$ 52,07 R$ 173,58 R$ 173,58

ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO TEOR DE BETUME - CIMENTO ASFÁLTICO DE 

PAVIMENTAÇÃO

TERRAPLENAGEM/PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES



180,00
7,00

1260,00
540,00

MATERIAL MÃO DE OBRA
CUSTO

UNITÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EXTENSÃO TOTAL DA VIA (m)
PROGRAMA: FINISA LARGURA DA VIA (m)
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO ÁREA TOTAL PAVIMENTAÇÃO (m²)

ÁREA TOTAL DE PASSEIO ( m²)
RUA DOS DIREITOS HUMANOS

CÓD. SINAPI ITEM  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QTDE.
PREÇOS UNITÁRIOS

CUSTO TOTAL

2.2.14 ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA UN 1,00 R$ 63,53 R$ 27,22 R$ 90,75 R$ 90,75
2.2.15 ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO UN 1,00 R$ 47,08 R$ 20,17 R$ 67,25 R$ 67,25

94273 2.2.16
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)

m 360,00 R$ 33,03 R$ 14,15 R$ 47,18 R$ 16.984,80

83693 2.2.17 CAIAÇÃO EM MEIO FIO m² 97,20 R$ 3,30 R$ 1,41 R$ 4,71 R$ 457,81

TOTAL DO ITEM 2.2 – PAVIMENTAÇÃO R$ 146.784,61

TOTAL DO ITEM 2 – PAVIMENTAÇÃO R$ 173.118,86

3 MICRODRENAGEM/MACRODRENAGEM

72915 3.1
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATÉ 2 M DE
PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

m³ 307,20 R$ 9,46 R$ 4,05 R$ 13,51 R$ 4.150,27

Cotação 3.2 ESCAVAÇÃO EM ROCHA COM PERFURAÇÃO MANUAL E EXPLOSIVO m³ 24,57 R$ 126,00 R$ 54,00 R$ 180,00 R$ 4.422,60
72898 3.3 CARGA, DESCARGA MECÂNICA – MATERIAL EXCEDENTE m³ 98,29 R$ 3,32 R$ 1,42 R$ 4,74 R$ 465,89

97914 3.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA – 
DMT 5 KM

m³xkm 491,45 R$ 1,39 R$ 0,59 R$ 1,98 R$ 973,07

93368 3.5 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA m³ 245,76 R$ 10,55 R$ 4,52 R$ 15,07 R$ 3.703,60

94112 3.6
CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS (e = 10 cm), LASTRO DE
VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 m, COM CAMADA
DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO

m³ 25,60 R$ 140,56 R$ 60,24 R$ 200,80 R$ 5.140,48

83356 3.7 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - DMT 30 km m³/km 768,00 R$ 0,69 R$ 0,29 R$ 0,98 R$ 752,64

95567 3.8
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS , 
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM

m 0,00 R$ 51,48 R$ 22,06 R$ 73,54 R$ 0,00

95565 3.9
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS - 
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM

m 0,00 R$ 86,02 R$ 36,86 R$ 122,88 R$ 0,00

95568 3.10
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 400 MM, PARA ÁGUAS
PLUVIAIS, ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM

m 247,00 R$ 66,98 R$ 28,70 R$ 95,68 R$ 23.632,96

92210 3.11
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 400 MM, PARA ÁGUAS
PLUVIAIS, ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM

m 9,00 R$ 97,86 R$ 41,94 R$ 139,80 R$ 1.258,20

92211 3.12
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 500 MM, PARA ÁGUAS
PLUVIAIS, ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM

m 0,00 R$ 125,55 R$ 53,80 R$ 179,35 R$ 0,00

92212 3.13
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA ÁGUAS
PLUVIAIS, ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM

m 0,00 R$ 160,32 R$ 68,71 R$ 229,03 R$ 0,00

92214 3.14
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA ÁGUAS
PLUVIAIS, ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM

m 0,00 R$ 242,31 R$ 103,84 R$ 346,15 R$ 0,00

3.15
POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, POCO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, 
DIMENSÕES INTERNAS DE 100X100X COM ALTURA ATÉ150 CM

UN 12,00 R$ 1.295,91 R$ 555,39 R$ 1.851,30 R$ 22.215,60

83659 3.16
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE UN 6,00 R$ 693,18 R$ 297,08 R$ 990,26 R$ 5.941,56



180,00
7,00

1260,00
540,00

MATERIAL MÃO DE OBRA
CUSTO

UNITÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EXTENSÃO TOTAL DA VIA (m)
PROGRAMA: FINISA LARGURA DA VIA (m)
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO ÁREA TOTAL PAVIMENTAÇÃO (m²)

ÁREA TOTAL DE PASSEIO ( m²)
RUA DOS DIREITOS HUMANOS

CÓD. SINAPI ITEM  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QTDE.
PREÇOS UNITÁRIOS

CUSTO TOTAL

72947 4.1
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, COR AMARELA, EIXO DUPLO 
(L=12 cm)

m² 21,60 R$ 11,05 R$ 4,74 R$ 15,79 R$ 341,06

72947 4.2
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, COR BRANCA, MANUAL – FAIXA DE 
SEGURANÇA

m² 9,80 R$ 11,05 R$ 4,74 R$ 15,79 R$ 154,74

4 S 06 200 01 4.3
SINALIZAÇÃO VERTICAL -PLACAS DE PARE/RUA SEM SAÍDA COM SUPORTE
METÁLICO

UN 2,00 R$ 263,66 R$ 112,99 R$ 376,65 R$ 753,30

SINALIZAÇÃO VERTICAL -PLACAS DE ADVERTÊNCIA PEDESTRE COM SUPORTE 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL

4 S 06 200 01 4.4
SINALIZAÇÃO VERTICAL -PLACAS DE ADVERTÊNCIA PEDESTRE COM SUPORTE 
METÁLICO

UN 1,00 R$ 263,66 R$ 112,99 R$ 376,65 R$ 376,65

4.5 PLACA DE MADEIRA – DENOMINAÇÃO DE VIA COM SUPORTE METÁLICO UN 1,00 R$ 263,66 R$ 112,99 R$ 376,65 R$ 376,65

TOTAL DO ITEM 4 – SINALIZAÇÃO R$ 2.002,40

5
6514 5.1 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA (e=5 cm) m³ 27,00 R$ 81,28 R$ 34,83 R$ 116,11 R$ 3.134,97

97914 5.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - 
DMT 30 KM

m³xKM 810,00 R$ 1,39 R$ 0,59 R$ 1,98 R$ 1.603,80

94991 5.3

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, (e=6 cm), 
FCK 15 Mpa, INCLUSIVE FORMAS E/OU JUNTAS PROVISÓRIAS, ACABAMENTOS E 
LIMPEZA

m³ 32,40 R$ 401,91 R$ 172,24 R$ 574,15 R$ 18.602,46

Composição 5.4
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO
TÁTIL PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL (30X30)

unid 1.198,80 R$ 4,27 R$ 1,83 R$ 6,10 R$ 7.312,68

5.5 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO MALHA DE AÇO 10 X 10 CA 60 Ø 4,2 MM m² 189,00 R$ 8,40 R$ 3,60 R$ 12,00 R$ 2.268,00

TOTAL DO ITEM 5 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 32.921,91

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO R$ 284.495,16

NESTE ORÇAMENTO ESTÁ INCLUSO OS ENCARGOS SOCIAIS E BDI DE 23,00% PARA MATERIAIS E MÃO DE OBRA.
PLANILHA SINAPI AGOSTO/2019 

CANELA, OUTUBRO DE 2019

Constantino Orsolin
Prefeito de Canela

Eng.ª Vera Rosane Madeira 
CREA 97019 – D

Arq. & Urbanista Patricia Paiva Michelon 
CAU 46301 9

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

OBSERVAÇÕES:
PAVIMENTO COM CBUQ 5 cm + BASE DE BRITA GRADUADA 20 cm



360,00
12,00

4431,00
1080,00

MATERIAL MÃO DE OBRA
CUSTO

UNITÁRIO
1

74209/001 1.1
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PINTADA FIXADA EM 
ESTRUTURA DE MADEIRA

m² 0,00 R$ 275,60 R$ 118,12 R$ 393,72 R$ 0,00

73822/002 1.2 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL m² 1.080,00 R$ 0,43 R$ 0,19 R$ 0,62 R$ 669,60
74010/001 1.3 CARGA E DESCARGA MECANIZADA m³ 108,00 R$ 1,46 R$ 0,62 R$ 2,08 R$ 224,64

97914 1.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - 
DMT 5 KM

m³xkm 540,00 R$ 1,39 R$ 0,59 R$ 1,98 R$ 1.069,20

78472 1.5
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE
SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

m² 5.511,00 R$ 0,36 R$ 0,16 R$ 0,52 R$ 2.865,72

1.6 MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO m² 4.431,00 R$ 1,04 R$ 0,45 R$ 1,49 R$ 6.602,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EXTENSÃO TOTAL DA VIA (m)
PROGRAMA: FINISA LARGURA DA VIA (m)
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO ÁREA TOTAL PAVIMENTAÇÃO (m²)

ÁREA TOTAL DE PASSEIO ( m²)
RUA GODOFREDO RAYMUNDO

CÓD. SINAPI ITEM  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QTDE.
PREÇOS UNITÁRIOS

CUSTO TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

1.6 MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO m² 4.431,00 R$ 1,04 R$ 0,45 R$ 1,49 R$ 6.602,19

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 11.431,35

2

2.1

74205/001 2.1.1
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE 
SUBLEITO 

m³ 443,10 R$ 1,31 R$ 0,56 R$ 1,87 R$ 828,60

Cotação 2.1.2 ESCAVAÇÃO EM ROCHA COM PERFURAÇÃO MANUAL E EXPLOSIVO m³ 88,62 R$ 56,00 R$ 24,00 R$ 80,00 R$ 7.089,60
72898 2.1.3 CARGA, DESCARGA MECÂNICA – MATERIAL EXCEDENTE m³ 797,58 R$ 3,32 R$ 1,42 R$ 4,74 R$ 3.780,53

97914 2.1.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA -  
DMT 5 KM

m³xkm 3.987,90 R$ 1,39 R$ 0,59 R$ 1,98 R$ 7.896,04

74205/001 2.1.5 ESCAVAÇÃO MECÂNICA – SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE m³ 221,55 R$ 1,31 R$ 0,56 R$ 1,87 R$ 414,30

97914 2.1.6 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - DMT 5 KM m³xkm 1.107,75 R$ 1,39 R$ 0,59 R$ 1,98 R$ 2.193,35

96399 2.1.7 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO m³ 221,55 R$ 65,02 R$ 27,87 R$ 92,89 R$ 20.579,78
83356 2.1.8 TRANSPORTE PEDRA RACHÃO – DMT 50 KM m³xkm 11.077,50 R$ 0,69 R$ 0,29 R$ 0,98 R$ 10.855,95

2.1.9 ATERRO IMPORTADO DE JAZIDA m³ 443,10 R$ 16,00 R$ 6,86 R$ 22,86 R$ 10.129,27

97914 2.1.10
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA – 
DMT 30 KM

m³xkm 13.293,00 R$ 1,39 R$ 0,59 R$ 1,98 R$ 26.320,14

41722 2.1.11 COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 100% DO PROCTOR NORMAL m³ 443,10 R$ 3,98 R$ 1,71 R$ 5,69 R$ 2.521,24

TOTAL DO ITEM 2.1 - TERRAPLENAGEM/PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES R$ 92.608,80

2.2 PAVIMENTAÇÃO
72961 2.2.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA m² 4.608,00 R$ 1,16 R$ 0,49 R$ 1,65 R$ 7.603,20
96396 2.2.2 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA m³ 921,60 R$ 79,56 R$ 34,10 R$ 113,66 R$ 104.749,06
83356 2.2.3 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - DMT 50 km m³xkm 46.080,00 R$ 0,69 R$ 0,29 R$ 0,98 R$ 45.158,40
96401 2.2.4 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 m² 4.431,00 R$ 5,51 R$ 2,36 R$ 7,87 R$ 34.871,97
72942 2.2.5 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C m² 4.431,00 R$ 1,51 R$ 0,65 R$ 2,16 R$ 9.570,96

Composição 2.2.6
FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ), 
CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE

m³ 221,55 R$ 691,94 R$ 296,54 R$ 988,48 R$ 218.997,74

72891 2.2.7
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA

m³ 221,55 R$ 5,04 R$ 2,16 R$ 7,20 R$ 1.595,16

95303 2.2.8
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA
PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA – 80 km

m³xkm 17.724,00 R$ 0,88 R$ 0,37 R$ 1,25 R$ 22.155,00

74021/003 2.2.9 ENSAIO DE REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO m² 4.608,00 R$ 0,83 R$ 0,35 R$ 1,18 R$ 5.437,44
74021/006 2.2.10 ENSAIO DE BASE DE BRITA GRADUADA m³ 921,60 R$ 1,60 R$ 0,69 R$ 2,29 R$ 2.110,46
74022/025 2.2.11 ENSAIO DE PONTO DE FULGOR - MATERIAL BETUMINOSO UN 1,00 R$ 121,51 R$ 52,07 R$ 173,58 R$ 173,58

ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO TEOR DE BETUME - CIMENTO ASFÁLTICO DE 

PAVIMENTAÇÃO

TERRAPLENAGEM/PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES



360,00
12,00

4431,00
1080,00

MATERIAL MÃO DE OBRA
CUSTO

UNITÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EXTENSÃO TOTAL DA VIA (m)
PROGRAMA: FINISA LARGURA DA VIA (m)
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO ÁREA TOTAL PAVIMENTAÇÃO (m²)

ÁREA TOTAL DE PASSEIO ( m²)
RUA GODOFREDO RAYMUNDO

CÓD. SINAPI ITEM  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QTDE.
PREÇOS UNITÁRIOS

CUSTO TOTAL

2.2.14 ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA UN 1,00 R$ 63,53 R$ 27,22 R$ 90,75 R$ 90,75
2.2.15 ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO UN 1,00 R$ 47,08 R$ 20,17 R$ 67,25 R$ 67,25

94273 2.2.16
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)

m 720,00 R$ 33,03 R$ 14,15 R$ 47,18 R$ 33.969,60

83693 2.2.17 CAIAÇÃO EM MEIO FIO m² 388,80 R$ 3,30 R$ 1,41 R$ 4,71 R$ 1.831,25

TOTAL DO ITEM 2.2 – PAVIMENTAÇÃO R$ 488.659,12

TOTAL DO ITEM 2 – PAVIMENTAÇÃO R$ 581.267,92

3 MICRODRENAGEM/MACRODRENAGEM

72915 3.1
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATÉ 2 M DE
PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

m³ 606,00 R$ 9,46 R$ 4,05 R$ 13,51 R$ 8.187,06

Cotação 3.2 ESCAVAÇÃO EM ROCHA COM PERFURAÇÃO MANUAL E EXPLOSIVO m³ 48,48 R$ 126,00 R$ 54,00 R$ 180,00 R$ 8.726,40
72898 3.3 CARGA, DESCARGA MECÂNICA – MATERIAL EXCEDENTE m³ 193,92 R$ 3,32 R$ 1,42 R$ 4,74 R$ 919,18

97914 3.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA – 
DMT 5 KM

m³xkm 969,60 R$ 1,39 R$ 0,59 R$ 1,98 R$ 1.919,81

93368 3.5 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA m³ 484,80 R$ 10,55 R$ 4,52 R$ 15,07 R$ 7.305,94

94112 3.6
CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS (e = 10 cm), LASTRO DE
VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 m, COM CAMADA
DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO

m³ 50,50 R$ 140,56 R$ 60,24 R$ 200,80 R$ 10.140,40

83356 3.7 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - DMT 30 km m³/km 1.515,00 R$ 0,69 R$ 0,29 R$ 0,98 R$ 1.484,70

95567 3.8
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS , 
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM

m 0,00 R$ 51,48 R$ 22,06 R$ 73,54 R$ 0,00

95565 3.9
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS - 
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM

m 0,00 R$ 86,02 R$ 36,86 R$ 122,88 R$ 0,00

95568 3.10
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 400 MM, PARA ÁGUAS
PLUVIAIS, ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM

m 505,00 R$ 66,98 R$ 28,70 R$ 95,68 R$ 48.318,40

92210 3.11
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 400 MM, PARA ÁGUAS
PLUVIAIS, ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM

m 0,00 R$ 97,86 R$ 41,94 R$ 139,80 R$ 0,00

92211 3.12
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 500 MM, PARA ÁGUAS
PLUVIAIS, ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM

m 0,00 R$ 125,55 R$ 53,80 R$ 179,35 R$ 0,00

92212 3.13
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA ÁGUAS
PLUVIAIS, ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM

m 0,00 R$ 160,32 R$ 68,71 R$ 229,03 R$ 0,00

92214 3.14
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA ÁGUAS
PLUVIAIS, ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM

m 0,00 R$ 242,31 R$ 103,84 R$ 346,15 R$ 0,00

3.15
POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, POCO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, 
DIMENSÕES INTERNAS DE 100X100X COM ALTURA ATÉ150 CM

UN 19,00 R$ 1.295,91 R$ 555,39 R$ 1.851,30 R$ 35.174,70

83659 3.16
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE UN 14,00 R$ 693,18 R$ 297,08 R$ 990,26 R$ 13.863,64



360,00
12,00

4431,00
1080,00

MATERIAL MÃO DE OBRA
CUSTO

UNITÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EXTENSÃO TOTAL DA VIA (m)
PROGRAMA: FINISA LARGURA DA VIA (m)
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO ÁREA TOTAL PAVIMENTAÇÃO (m²)

ÁREA TOTAL DE PASSEIO ( m²)
RUA GODOFREDO RAYMUNDO

CÓD. SINAPI ITEM  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QTDE.
PREÇOS UNITÁRIOS

CUSTO TOTAL

72947 4.1
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, COR AMARELA, EIXO DUPLO 
(L=12 cm)

m² 43,20 R$ 11,05 R$ 4,74 R$ 15,79 R$ 682,13

72947 4.2
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, COR BRANCA, MANUAL – FAIXA DE 
SEGURANÇA

m² 50,40 R$ 11,05 R$ 4,74 R$ 15,79 R$ 795,82

4 S 06 200 01 4.3
SINALIZAÇÃO VERTICAL -PLACAS DE PARE/RUA SEM SAÍDA COM SUPORTE
METÁLICO

UN 1,00 R$ 263,66 R$ 112,99 R$ 376,65 R$ 376,65

SINALIZAÇÃO VERTICAL -PLACAS DE ADVERTÊNCIA PEDESTRE COM SUPORTE 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL

4 S 06 200 01 4.4
SINALIZAÇÃO VERTICAL -PLACAS DE ADVERTÊNCIA PEDESTRE COM SUPORTE 
METÁLICO

UN 6,00 R$ 263,66 R$ 112,99 R$ 376,65 R$ 2.259,90

4.5 PLACA DE MADEIRA – DENOMINAÇÃO DE VIA COM SUPORTE METÁLICO UN 4,00 R$ 263,66 R$ 112,99 R$ 376,65 R$ 1.506,60

TOTAL DO ITEM 4 – SINALIZAÇÃO R$ 5.621,10

5
6514 5.1 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA (e=5 cm) m³ 54,00 R$ 81,28 R$ 34,83 R$ 116,11 R$ 6.269,94

97914 5.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - 
DMT 30 KM

m³xKM 1.620,00 R$ 1,39 R$ 0,59 R$ 1,98 R$ 3.207,60

94991 5.3

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, (e=6 cm), 
FCK 15 Mpa, INCLUSIVE FORMAS E/OU JUNTAS PROVISÓRIAS, ACABAMENTOS E 
LIMPEZA

m³ 64,80 R$ 401,91 R$ 172,24 R$ 574,15 R$ 37.204,92

Composição 5.4
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO
TÁTIL PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL (30X30)

unid 2.397,60 R$ 4,27 R$ 1,83 R$ 6,10 R$ 14.625,36

5.5 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO MALHA DE AÇO 10 X 10 CA 60 Ø 4,2 MM m² 378,00 R$ 8,40 R$ 3,60 R$ 12,00 R$ 4.536,00

TOTAL DO ITEM 5 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 65.843,82

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO R$ 800.204,42

NESTE ORÇAMENTO ESTÁ INCLUSO OS ENCARGOS SOCIAIS E BDI DE 23,00% PARA MATERIAIS E MÃO DE OBRA.
PLANILHA SINAPI AGOSTO/2019 

CANELA, OUTUBRO DE 2019

Constantino Orsolin
Prefeito de Canela

Eng.ª Vera Rosane Madeira 
CREA 97019 – D

Arq. & Urbanista Patricia Paiva Michelon 
CAU 46301 9

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

OBSERVAÇÕES:
PAVIMENTO COM CBUQ 5 cm + BASE DE BRITA GRADUADA 20 cm



390,00
6,00

2340,00
1170,00

MATERIAL MÃO DE OBRA
CUSTO

UNITÁRIO
1

74209/001 1.1
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PINTADA FIXADA EM 
ESTRUTURA DE MADEIRA

m² 0,00 R$ 275,60 R$ 118,12 R$ 393,72 R$ 0,00

73822/002 1.2 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL m² 1.170,00 R$ 0,43 R$ 0,19 R$ 0,62 R$ 725,40
74010/001 1.3 CARGA E DESCARGA MECANIZADA m³ 117,00 R$ 1,46 R$ 0,62 R$ 2,08 R$ 243,36

97914 1.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - 
DMT 5 KM

m³xkm 585,00 R$ 1,39 R$ 0,59 R$ 1,98 R$ 1.158,30

78472 1.5
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE
SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

m² 3.510,00 R$ 0,36 R$ 0,16 R$ 0,52 R$ 1.825,20

1.6 MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO m² 2.340,00 R$ 1,04 R$ 0,45 R$ 1,49 R$ 3.486,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EXTENSÃO TOTAL DA VIA (m)
PROGRAMA: FINISA LARGURA DA VIA (m)
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO ÁREA TOTAL PAVIMENTAÇÃO (m²)

ÁREA TOTAL DE PASSEIO ( m²)
RUA JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA

CÓD. SINAPI ITEM  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QTDE.
PREÇOS UNITÁRIOS

CUSTO TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

1.6 MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO m² 2.340,00 R$ 1,04 R$ 0,45 R$ 1,49 R$ 3.486,60

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 7.438,86

2

2.1

74205/001 2.1.1
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE 
SUBLEITO 

m³ 234,00 R$ 1,31 R$ 0,56 R$ 1,87 R$ 437,58

Cotação 2.1.2 ESCAVAÇÃO EM ROCHA COM PERFURAÇÃO MANUAL E EXPLOSIVO m³ 46,80 R$ 56,00 R$ 24,00 R$ 80,00 R$ 3.744,00
72898 2.1.3 CARGA, DESCARGA MECÂNICA – MATERIAL EXCEDENTE m³ 421,20 R$ 3,32 R$ 1,42 R$ 4,74 R$ 1.996,49

97914 2.1.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA -  
DMT 5 KM

m³xkm 2.106,00 R$ 1,39 R$ 0,59 R$ 1,98 R$ 4.169,88

74205/001 2.1.5 ESCAVAÇÃO MECÂNICA – SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE m³ 117,00 R$ 1,31 R$ 0,56 R$ 1,87 R$ 218,79

97914 2.1.6 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - DMT 5 KM m³xkm 585,00 R$ 1,39 R$ 0,59 R$ 1,98 R$ 1.158,30

96399 2.1.7 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO m³ 117,00 R$ 65,02 R$ 27,87 R$ 92,89 R$ 10.868,13
83356 2.1.8 TRANSPORTE PEDRA RACHÃO – DMT 50 KM m³xkm 5.850,00 R$ 0,69 R$ 0,29 R$ 0,98 R$ 5.733,00

2.1.9 ATERRO IMPORTADO DE JAZIDA m³ 234,00 R$ 16,00 R$ 6,86 R$ 22,86 R$ 5.349,24

97914 2.1.10
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA – 
DMT 30 KM

m³xkm 7.020,00 R$ 1,39 R$ 0,59 R$ 1,98 R$ 13.899,60

41722 2.1.11 COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 100% DO PROCTOR NORMAL m³ 234,00 R$ 3,98 R$ 1,71 R$ 5,69 R$ 1.331,46

TOTAL DO ITEM 2.1 - TERRAPLENAGEM/PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES R$ 48.906,47

2.2 PAVIMENTAÇÃO
72961 2.2.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA m² 2.457,00 R$ 1,16 R$ 0,49 R$ 1,65 R$ 4.054,05
96396 2.2.2 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA m³ 491,40 R$ 79,56 R$ 34,10 R$ 113,66 R$ 55.852,52
83356 2.2.3 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - DMT 50 km m³xkm 24.570,00 R$ 0,69 R$ 0,29 R$ 0,98 R$ 24.078,60
96401 2.2.4 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 m² 2.340,00 R$ 5,51 R$ 2,36 R$ 7,87 R$ 18.415,80
72942 2.2.5 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C m² 2.340,00 R$ 1,51 R$ 0,65 R$ 2,16 R$ 5.054,40

Composição 2.2.6
FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ), 
CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE

m³ 117,00 R$ 691,94 R$ 296,54 R$ 988,48 R$ 115.652,16

72891 2.2.7
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA

m³ 117,00 R$ 5,04 R$ 2,16 R$ 7,20 R$ 842,40

95303 2.2.8
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA
PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA – 80 km

m³xkm 9.360,00 R$ 0,88 R$ 0,37 R$ 1,25 R$ 11.700,00

74021/003 2.2.9 ENSAIO DE REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO m² 2.457,00 R$ 0,83 R$ 0,35 R$ 1,18 R$ 2.899,26
74021/006 2.2.10 ENSAIO DE BASE DE BRITA GRADUADA m³ 491,40 R$ 1,60 R$ 0,69 R$ 2,29 R$ 1.125,31
74022/025 2.2.11 ENSAIO DE PONTO DE FULGOR - MATERIAL BETUMINOSO UN 1,00 R$ 121,51 R$ 52,07 R$ 173,58 R$ 173,58

ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO TEOR DE BETUME - CIMENTO ASFÁLTICO DE 

PAVIMENTAÇÃO

TERRAPLENAGEM/PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES



390,00
6,00

2340,00
1170,00

MATERIAL MÃO DE OBRA
CUSTO

UNITÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EXTENSÃO TOTAL DA VIA (m)
PROGRAMA: FINISA LARGURA DA VIA (m)
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO ÁREA TOTAL PAVIMENTAÇÃO (m²)

ÁREA TOTAL DE PASSEIO ( m²)
RUA JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA

CÓD. SINAPI ITEM  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QTDE.
PREÇOS UNITÁRIOS

CUSTO TOTAL

2.2.14 ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA UN 1,00 R$ 63,53 R$ 27,22 R$ 90,75 R$ 90,75
2.2.15 ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO UN 1,00 R$ 47,08 R$ 20,17 R$ 67,25 R$ 67,25

94273 2.2.16
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)

m 780,00 R$ 33,03 R$ 14,15 R$ 47,18 R$ 36.800,40

83693 2.2.17 CAIAÇÃO EM MEIO FIO m² 210,60 R$ 3,30 R$ 1,41 R$ 4,71 R$ 991,93

TOTAL DO ITEM 2.2 – PAVIMENTAÇÃO R$ 278.075,71

TOTAL DO ITEM 2 – PAVIMENTAÇÃO R$ 326.982,18

3 MICRODRENAGEM/MACRODRENAGEM

72915 3.1
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATÉ 2 M DE
PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

m³ 623,40 R$ 9,46 R$ 4,05 R$ 13,51 R$ 8.422,13

Cotação 3.2 ESCAVAÇÃO EM ROCHA COM PERFURAÇÃO MANUAL E EXPLOSIVO m³ 49,87 R$ 126,00 R$ 54,00 R$ 180,00 R$ 8.976,60
72898 3.3 CARGA, DESCARGA MECÂNICA – MATERIAL EXCEDENTE m³ 199,48 R$ 3,32 R$ 1,42 R$ 4,74 R$ 945,54

97914 3.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA – 
DMT 5 KM

m³xkm 997,40 R$ 1,39 R$ 0,59 R$ 1,98 R$ 1.974,85

93368 3.5 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA m³ 498,72 R$ 10,55 R$ 4,52 R$ 15,07 R$ 7.515,71

94112 3.6
CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS (e = 10 cm), LASTRO DE
VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 m, COM CAMADA
DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO

m³ 52,70 R$ 140,56 R$ 60,24 R$ 200,80 R$ 10.582,16

83356 3.7 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - DMT 30 km m³/km 1.581,00 R$ 0,69 R$ 0,29 R$ 0,98 R$ 1.549,38

95567 3.8
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS , 
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM

m 45,00 R$ 51,48 R$ 22,06 R$ 73,54 R$ 3.309,30

95565 3.9
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS - 
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM

m 0,00 R$ 86,02 R$ 36,86 R$ 122,88 R$ 0,00

95568 3.10
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 400 MM, PARA ÁGUAS
PLUVIAIS, ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM

m 32,00 R$ 66,98 R$ 28,70 R$ 95,68 R$ 3.061,76

92210 3.11
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 400 MM, PARA ÁGUAS
PLUVIAIS, ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM

m 450,00 R$ 97,86 R$ 41,94 R$ 139,80 R$ 62.910,00

92211 3.12
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 500 MM, PARA ÁGUAS
PLUVIAIS, ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM

m 0,00 R$ 125,55 R$ 53,80 R$ 179,35 R$ 0,00

92212 3.13
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA ÁGUAS
PLUVIAIS, ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM

m 0,00 R$ 160,32 R$ 68,71 R$ 229,03 R$ 0,00

92214 3.14
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA ÁGUAS
PLUVIAIS, ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM

m 0,00 R$ 242,31 R$ 103,84 R$ 346,15 R$ 0,00

3.15
POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, POCO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, 
DIMENSÕES INTERNAS DE 100X100X COM ALTURA ATÉ150 CM

UN 22,00 R$ 1.295,91 R$ 555,39 R$ 1.851,30 R$ 40.728,60

83659 3.16
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE UN 19,00 R$ 693,18 R$ 297,08 R$ 990,26 R$ 18.814,94



390,00
6,00

2340,00
1170,00

MATERIAL MÃO DE OBRA
CUSTO

UNITÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EXTENSÃO TOTAL DA VIA (m)
PROGRAMA: FINISA LARGURA DA VIA (m)
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO ÁREA TOTAL PAVIMENTAÇÃO (m²)

ÁREA TOTAL DE PASSEIO ( m²)
RUA JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA

CÓD. SINAPI ITEM  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QTDE.
PREÇOS UNITÁRIOS

CUSTO TOTAL

72947 4.1
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, COR AMARELA, EIXO DUPLO 
(L=12 cm)

m² 0,00 R$ 11,05 R$ 4,74 R$ 15,79 R$ 0,00

72947 4.2
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, COR BRANCA, MANUAL – FAIXA DE 
SEGURANÇA

m² 0,00 R$ 11,05 R$ 4,74 R$ 15,79 R$ 0,00

4 S 06 200 01 4.3
SINALIZAÇÃO VERTICAL -PLACAS DE PARE/RUA SEM SAÍDA COM SUPORTE
METÁLICO

UN 1,00 R$ 263,66 R$ 112,99 R$ 376,65 R$ 376,65

SINALIZAÇÃO VERTICAL -PLACAS DE ADVERTÊNCIA PEDESTRE COM SUPORTE 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL

4 S 06 200 01 4.4
SINALIZAÇÃO VERTICAL -PLACAS DE ADVERTÊNCIA PEDESTRE COM SUPORTE 
METÁLICO

UN 0,00 R$ 263,66 R$ 112,99 R$ 376,65 R$ 0,00

4.5 PLACA DE MADEIRA – DENOMINAÇÃO DE VIA COM SUPORTE METÁLICO UN 2,00 R$ 263,66 R$ 112,99 R$ 376,65 R$ 753,30

TOTAL DO ITEM 4 – SINALIZAÇÃO R$ 1.129,95

5
6514 5.1 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA (e=5 cm) m³ 58,50 R$ 81,28 R$ 34,83 R$ 116,11 R$ 6.792,44

97914 5.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - 
DMT 30 KM

m³xKM 1.755,00 R$ 1,39 R$ 0,59 R$ 1,98 R$ 3.474,90

94991 5.3

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, (e=6 cm), 
FCK 15 Mpa, INCLUSIVE FORMAS E/OU JUNTAS PROVISÓRIAS, ACABAMENTOS E 
LIMPEZA

m³ 70,20 R$ 401,91 R$ 172,24 R$ 574,15 R$ 40.305,33

Composição 5.4
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO
TÁTIL PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL (30X30)

unid 2.597,40 R$ 4,27 R$ 1,83 R$ 6,10 R$ 15.844,14

5.5 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO MALHA DE AÇO 10 X 10 CA 60 Ø 4,2 MM m² 409,50 R$ 8,40 R$ 3,60 R$ 12,00 R$ 4.914,00

TOTAL DO ITEM 5 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 71.330,81

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO R$ 575.672,77

NESTE ORÇAMENTO ESTÁ INCLUSO OS ENCARGOS SOCIAIS E BDI DE 23,00% PARA MATERIAIS E MÃO DE OBRA.
PLANILHA SINAPI AGOSTO/2019 

CANELA, OUTUBRO DE 2019

Constantino Orsolin
Prefeito de Canela

Eng.ª Vera Rosane Madeira 
CREA 97019 – D

Arq. & Urbanista Patricia Paiva Michelon 
CAU 46301 9

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

OBSERVAÇÕES:
PAVIMENTO COM CBUQ 5 cm + BASE DE BRITA GRADUADA 20 cm



415,00
8,00

3320,00
1245,00

MATERIAL MÃO DE OBRA
CUSTO

UNITÁRIO
1

74209/001 1.1
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PINTADA FIXADA EM 
ESTRUTURA DE MADEIRA

m² 0,00 R$ 275,60 R$ 118,12 R$ 393,72 R$ 0,00

73822/002 1.2 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL m² 1.245,00 R$ 0,43 R$ 0,19 R$ 0,62 R$ 771,90
74010/001 1.3 CARGA E DESCARGA MECANIZADA m³ 124,50 R$ 1,46 R$ 0,62 R$ 2,08 R$ 258,96

97914 1.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - 
DMT 5 KM

m³xkm 622,50 R$ 1,39 R$ 0,59 R$ 1,98 R$ 1.232,55

78472 1.5
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE
SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

m² 4.565,00 R$ 0,36 R$ 0,16 R$ 0,52 R$ 2.373,80

1.6 MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO m² 3.320,00 R$ 1,04 R$ 0,45 R$ 1,49 R$ 4.946,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EXTENSÃO TOTAL DA VIA (m)
PROGRAMA: FINISA LARGURA DA VIA (m)
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO ÁREA TOTAL PAVIMENTAÇÃO (m²)

ÁREA TOTAL DE PASSEIO ( m²)
RUA LOUREIRO DA SILVA

CÓD. SINAPI ITEM  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QTDE.
PREÇOS UNITÁRIOS

CUSTO TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

1.6 MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO m² 3.320,00 R$ 1,04 R$ 0,45 R$ 1,49 R$ 4.946,80

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 9.584,01

2

2.1

74205/001 2.1.1
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE 
SUBLEITO 

m³ 332,00 R$ 1,31 R$ 0,56 R$ 1,87 R$ 620,84

Cotação 2.1.2 ESCAVAÇÃO EM ROCHA COM PERFURAÇÃO MANUAL E EXPLOSIVO m³ 66,40 R$ 56,00 R$ 24,00 R$ 80,00 R$ 5.312,00
72898 2.1.3 CARGA, DESCARGA MECÂNICA – MATERIAL EXCEDENTE m³ 597,60 R$ 3,32 R$ 1,42 R$ 4,74 R$ 2.832,62

97914 2.1.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA -  
DMT 5 KM

m³xkm 2.988,00 R$ 1,39 R$ 0,59 R$ 1,98 R$ 5.916,24

74205/001 2.1.5 ESCAVAÇÃO MECÂNICA – SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE m³ 166,00 R$ 1,31 R$ 0,56 R$ 1,87 R$ 310,42

97914 2.1.6 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - DMT 5 KM m³xkm 830,00 R$ 1,39 R$ 0,59 R$ 1,98 R$ 1.643,40

96399 2.1.7 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO m³ 166,00 R$ 65,02 R$ 27,87 R$ 92,89 R$ 15.419,74
83356 2.1.8 TRANSPORTE PEDRA RACHÃO – DMT 50 KM m³xkm 8.300,00 R$ 0,69 R$ 0,29 R$ 0,98 R$ 8.134,00

2.1.9 ATERRO IMPORTADO DE JAZIDA m³ 332,00 R$ 16,00 R$ 6,86 R$ 22,86 R$ 7.589,52

97914 2.1.10
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA – 
DMT 30 KM

m³xkm 9.960,00 R$ 1,39 R$ 0,59 R$ 1,98 R$ 19.720,80

41722 2.1.11 COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 100% DO PROCTOR NORMAL m³ 332,00 R$ 3,98 R$ 1,71 R$ 5,69 R$ 1.889,08

TOTAL DO ITEM 2.1 - TERRAPLENAGEM/PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES R$ 69.388,66

2.2 PAVIMENTAÇÃO
72961 2.2.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA m² 3.444,50 R$ 1,16 R$ 0,49 R$ 1,65 R$ 5.683,43
96396 2.2.2 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA m³ 688,90 R$ 79,56 R$ 34,10 R$ 113,66 R$ 78.300,37
83356 2.2.3 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - DMT 50 km m³xkm 34.445,00 R$ 0,69 R$ 0,29 R$ 0,98 R$ 33.756,10
96401 2.2.4 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 m² 3.320,00 R$ 5,51 R$ 2,36 R$ 7,87 R$ 26.128,40
72942 2.2.5 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C m² 3.320,00 R$ 1,51 R$ 0,65 R$ 2,16 R$ 7.171,20

Composição 2.2.6
FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ), 
CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE

m³ 166,00 R$ 691,94 R$ 296,54 R$ 988,48 R$ 164.087,68

72891 2.2.7
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA

m³ 166,00 R$ 5,04 R$ 2,16 R$ 7,20 R$ 1.195,20

95303 2.2.8
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA
PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA – 80 km

m³xkm 13.280,00 R$ 0,88 R$ 0,37 R$ 1,25 R$ 16.600,00

74021/003 2.2.9 ENSAIO DE REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO m² 3.444,50 R$ 0,83 R$ 0,35 R$ 1,18 R$ 4.064,51
74021/006 2.2.10 ENSAIO DE BASE DE BRITA GRADUADA m³ 688,90 R$ 1,60 R$ 0,69 R$ 2,29 R$ 1.577,58
74022/025 2.2.11 ENSAIO DE PONTO DE FULGOR - MATERIAL BETUMINOSO UN 1,00 R$ 121,51 R$ 52,07 R$ 173,58 R$ 173,58

ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO TEOR DE BETUME - CIMENTO ASFÁLTICO DE 

PAVIMENTAÇÃO

TERRAPLENAGEM/PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES



415,00
8,00

3320,00
1245,00

MATERIAL MÃO DE OBRA
CUSTO

UNITÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EXTENSÃO TOTAL DA VIA (m)
PROGRAMA: FINISA LARGURA DA VIA (m)
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO ÁREA TOTAL PAVIMENTAÇÃO (m²)

ÁREA TOTAL DE PASSEIO ( m²)
RUA LOUREIRO DA SILVA

CÓD. SINAPI ITEM  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QTDE.
PREÇOS UNITÁRIOS

CUSTO TOTAL

2.2.14 ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA UN 1,00 R$ 63,53 R$ 27,22 R$ 90,75 R$ 90,75
2.2.15 ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO UN 1,00 R$ 47,08 R$ 20,17 R$ 67,25 R$ 67,25

94273 2.2.16
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)

m 830,00 R$ 33,03 R$ 14,15 R$ 47,18 R$ 39.159,40

83693 2.2.17 CAIAÇÃO EM MEIO FIO m² 224,10 R$ 3,30 R$ 1,41 R$ 4,71 R$ 1.055,51

TOTAL DO ITEM 2.2 – PAVIMENTAÇÃO R$ 379.388,26

TOTAL DO ITEM 2 – PAVIMENTAÇÃO R$ 448.776,92

3 MICRODRENAGEM/MACRODRENAGEM

72915 3.1
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATÉ 2 M DE
PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

m³ 432,48 R$ 9,46 R$ 4,05 R$ 13,51 R$ 5.842,80

Cotação 3.2 ESCAVAÇÃO EM ROCHA COM PERFURAÇÃO MANUAL E EXPLOSIVO m³ 34,59 R$ 126,00 R$ 54,00 R$ 180,00 R$ 6.226,20
72898 3.3 CARGA, DESCARGA MECÂNICA – MATERIAL EXCEDENTE m³ 138,38 R$ 3,32 R$ 1,42 R$ 4,74 R$ 655,92

97914 3.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA – 
DMT 5 KM

m³xkm 691,90 R$ 1,39 R$ 0,59 R$ 1,98 R$ 1.369,96

93368 3.5 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA m³ 345,98 R$ 10,55 R$ 4,52 R$ 15,07 R$ 5.213,92

94112 3.6
CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS (e = 10 cm), LASTRO DE
VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 m, COM CAMADA
DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO

m³ 36,04 R$ 140,56 R$ 60,24 R$ 200,80 R$ 7.236,83

83356 3.7 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - DMT 30 km m³/km 1.081,20 R$ 0,69 R$ 0,29 R$ 0,98 R$ 1.059,58

95567 3.8
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS , 
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM

m 0,00 R$ 51,48 R$ 22,06 R$ 73,54 R$ 0,00

95565 3.9
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS - 
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM

m 0,00 R$ 86,02 R$ 36,86 R$ 122,88 R$ 0,00

95568 3.10
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 400 MM, PARA ÁGUAS
PLUVIAIS, ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM

m 190,00 R$ 66,98 R$ 28,70 R$ 95,68 R$ 18.179,20

92210 3.11
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 400 MM, PARA ÁGUAS
PLUVIAIS, ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM

m 42,00 R$ 97,86 R$ 41,94 R$ 139,80 R$ 5.871,60

92211 3.12
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 500 MM, PARA ÁGUAS
PLUVIAIS, ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM

m 0,00 R$ 125,55 R$ 53,80 R$ 179,35 R$ 0,00

92212 3.13
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA ÁGUAS
PLUVIAIS, ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM

m 107,00 R$ 160,32 R$ 68,71 R$ 229,03 R$ 24.506,21

92214 3.14
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA ÁGUAS
PLUVIAIS, ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM

m 0,00 R$ 242,31 R$ 103,84 R$ 346,15 R$ 0,00

3.15
POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, POCO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, 
DIMENSÕES INTERNAS DE 100X100X COM ALTURA ATÉ150 CM

UN 24,00 R$ 1.295,91 R$ 555,39 R$ 1.851,30 R$ 44.431,20

83659 3.16
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE UN 13,00 R$ 693,18 R$ 297,08 R$ 990,26 R$ 12.873,38



415,00
8,00

3320,00
1245,00

MATERIAL MÃO DE OBRA
CUSTO

UNITÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EXTENSÃO TOTAL DA VIA (m)
PROGRAMA: FINISA LARGURA DA VIA (m)
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO ÁREA TOTAL PAVIMENTAÇÃO (m²)

ÁREA TOTAL DE PASSEIO ( m²)
RUA LOUREIRO DA SILVA

CÓD. SINAPI ITEM  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QTDE.
PREÇOS UNITÁRIOS

CUSTO TOTAL

72947 4.1
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, COR AMARELA, EIXO DUPLO 
(L=12 cm)

m² 49,80 R$ 11,05 R$ 4,74 R$ 15,79 R$ 786,34

72947 4.2
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, COR BRANCA, MANUAL – FAIXA DE 
SEGURANÇA

m² 22,40 R$ 11,05 R$ 4,74 R$ 15,79 R$ 353,70

4 S 06 200 01 4.3
SINALIZAÇÃO VERTICAL -PLACAS DE PARE/RUA SEM SAÍDA COM SUPORTE
METÁLICO

UN 3,00 R$ 263,66 R$ 112,99 R$ 376,65 R$ 1.129,95

SINALIZAÇÃO VERTICAL -PLACAS DE ADVERTÊNCIA PEDESTRE COM SUPORTE 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL

4 S 06 200 01 4.4
SINALIZAÇÃO VERTICAL -PLACAS DE ADVERTÊNCIA PEDESTRE COM SUPORTE 
METÁLICO

UN 4,00 R$ 263,66 R$ 112,99 R$ 376,65 R$ 1.506,60

4.5 PLACA DE MADEIRA – DENOMINAÇÃO DE VIA COM SUPORTE METÁLICO UN 3,00 R$ 263,66 R$ 112,99 R$ 376,65 R$ 1.129,95

TOTAL DO ITEM 4 – SINALIZAÇÃO R$ 4.906,54

5
6514 5.1 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA (e=5 cm) m³ 62,25 R$ 81,28 R$ 34,83 R$ 116,11 R$ 7.227,85

97914 5.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - 
DMT 30 KM

m³xKM 1.867,50 R$ 1,39 R$ 0,59 R$ 1,98 R$ 3.697,65

94991 5.3

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, (e=6 cm), 
FCK 15 Mpa, INCLUSIVE FORMAS E/OU JUNTAS PROVISÓRIAS, ACABAMENTOS E 
LIMPEZA

m³ 74,70 R$ 401,91 R$ 172,24 R$ 574,15 R$ 42.889,01

Composição 5.4
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO
TÁTIL PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL (30X30)

unid 2.763,90 R$ 4,27 R$ 1,83 R$ 6,10 R$ 16.859,79

5.5 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO MALHA DE AÇO 10 X 10 CA 60 Ø 4,2 MM m² 435,75 R$ 8,40 R$ 3,60 R$ 12,00 R$ 5.229,00

TOTAL DO ITEM 5 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 75.903,30

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO R$ 672.637,57

NESTE ORÇAMENTO ESTÁ INCLUSO OS ENCARGOS SOCIAIS E BDI DE 23,00% PARA MATERIAIS E MÃO DE OBRA.
PLANILHA SINAPI AGOSTO/2019 

CANELA, OUTUBRO DE 2019

Constantino Orsolin
Prefeito de Canela

Eng.ª Vera Rosane Madeira 
CREA 97019 – D

Arq. & Urbanista Patricia Paiva Michelon 
CAU 46301 9

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

OBSERVAÇÕES:
PAVIMENTO COM CBUQ 5 cm + BASE DE BRITA GRADUADA 20 cm



90,00
8,00

720,00
270,00

MATERIAL MÃO DE OBRA
CUSTO

UNITÁRIO
1

74209/001 1.1
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PINTADA FIXADA EM 
ESTRUTURA DE MADEIRA

m² 0,00 R$ 275,60 R$ 118,12 R$ 393,72 R$ 0,00

73822/002 1.2 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL m² 270,00 R$ 0,43 R$ 0,19 R$ 0,62 R$ 167,40
74010/001 1.3 CARGA E DESCARGA MECANIZADA m³ 27,00 R$ 1,46 R$ 0,62 R$ 2,08 R$ 56,16

97914 1.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - 
DMT 5 KM

m³xkm 135,00 R$ 1,39 R$ 0,59 R$ 1,98 R$ 267,30

78472 1.5
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE
SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

m² 990,00 R$ 0,36 R$ 0,16 R$ 0,52 R$ 514,80

1.6 MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO m² 720,00 R$ 1,04 R$ 0,45 R$ 1,49 R$ 1.072,80
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SERVIÇOS PRELIMINARES

1.6 MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO m² 720,00 R$ 1,04 R$ 0,45 R$ 1,49 R$ 1.072,80

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 2.078,46

2

2.1

74205/001 2.1.1
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE 
SUBLEITO 

m³ 72,00 R$ 1,31 R$ 0,56 R$ 1,87 R$ 134,64

Cotação 2.1.2 ESCAVAÇÃO EM ROCHA COM PERFURAÇÃO MANUAL E EXPLOSIVO m³ 14,40 R$ 56,00 R$ 24,00 R$ 80,00 R$ 1.152,00
72898 2.1.3 CARGA, DESCARGA MECÂNICA – MATERIAL EXCEDENTE m³ 129,60 R$ 3,32 R$ 1,42 R$ 4,74 R$ 614,30

97914 2.1.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA -  
DMT 5 KM

m³xkm 648,00 R$ 1,39 R$ 0,59 R$ 1,98 R$ 1.283,04

74205/001 2.1.5 ESCAVAÇÃO MECÂNICA – SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE m³ 36,00 R$ 1,31 R$ 0,56 R$ 1,87 R$ 67,32

97914 2.1.6 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - DMT 5 KM m³xkm 180,00 R$ 1,39 R$ 0,59 R$ 1,98 R$ 356,40

96399 2.1.7 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO m³ 36,00 R$ 65,02 R$ 27,87 R$ 92,89 R$ 3.344,04
83356 2.1.8 TRANSPORTE PEDRA RACHÃO – DMT 50 KM m³xkm 1.800,00 R$ 0,69 R$ 0,29 R$ 0,98 R$ 1.764,00

2.1.9 ATERRO IMPORTADO DE JAZIDA m³ 72,00 R$ 16,00 R$ 6,86 R$ 22,86 R$ 1.645,92

97914 2.1.10
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA – 
DMT 30 KM

m³xkm 2.160,00 R$ 1,39 R$ 0,59 R$ 1,98 R$ 4.276,80

41722 2.1.11 COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 100% DO PROCTOR NORMAL m³ 72,00 R$ 3,98 R$ 1,71 R$ 5,69 R$ 409,68

TOTAL DO ITEM 2.1 - TERRAPLENAGEM/PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES R$ 15.048,14

2.2 PAVIMENTAÇÃO
72961 2.2.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA m² 747,00 R$ 1,16 R$ 0,49 R$ 1,65 R$ 1.232,55
96396 2.2.2 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA m³ 149,40 R$ 79,56 R$ 34,10 R$ 113,66 R$ 16.980,80
83356 2.2.3 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - DMT 50 km m³xkm 7.470,00 R$ 0,69 R$ 0,29 R$ 0,98 R$ 7.320,60
96401 2.2.4 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 m² 720,00 R$ 5,51 R$ 2,36 R$ 7,87 R$ 5.666,40
72942 2.2.5 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C m² 720,00 R$ 1,51 R$ 0,65 R$ 2,16 R$ 1.555,20

Composição 2.2.6
FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ), 
CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE

m³ 36,00 R$ 691,94 R$ 296,54 R$ 988,48 R$ 35.585,28

72891 2.2.7
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA

m³ 36,00 R$ 5,04 R$ 2,16 R$ 7,20 R$ 259,20

95303 2.2.8
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA
PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA – 80 km

m³xkm 2.880,00 R$ 0,88 R$ 0,37 R$ 1,25 R$ 3.600,00

74021/003 2.2.9 ENSAIO DE REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO m² 747,00 R$ 0,83 R$ 0,35 R$ 1,18 R$ 881,46
74021/006 2.2.10 ENSAIO DE BASE DE BRITA GRADUADA m³ 149,40 R$ 1,60 R$ 0,69 R$ 2,29 R$ 342,13
74022/025 2.2.11 ENSAIO DE PONTO DE FULGOR - MATERIAL BETUMINOSO UN 1,00 R$ 121,51 R$ 52,07 R$ 173,58 R$ 173,58

ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO TEOR DE BETUME - CIMENTO ASFÁLTICO DE 

PAVIMENTAÇÃO

TERRAPLENAGEM/PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES
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2.2.14 ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA UN 1,00 R$ 63,53 R$ 27,22 R$ 90,75 R$ 90,75
2.2.15 ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO UN 1,00 R$ 47,08 R$ 20,17 R$ 67,25 R$ 67,25

94273 2.2.16
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)

m 180,00 R$ 33,03 R$ 14,15 R$ 47,18 R$ 8.492,40

83693 2.2.17 CAIAÇÃO EM MEIO FIO m² 48,60 R$ 3,30 R$ 1,41 R$ 4,71 R$ 228,91

TOTAL DO ITEM 2.2 – PAVIMENTAÇÃO R$ 82.753,81

TOTAL DO ITEM 2 – PAVIMENTAÇÃO R$ 97.801,95

3 MICRODRENAGEM/MACRODRENAGEM

72915 3.1
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATÉ 2 M DE
PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

m³ 170,40 R$ 9,46 R$ 4,05 R$ 13,51 R$ 2.302,10

Cotação 3.2 ESCAVAÇÃO EM ROCHA COM PERFURAÇÃO MANUAL E EXPLOSIVO m³ 13,63 R$ 126,00 R$ 54,00 R$ 180,00 R$ 2.453,40
72898 3.3 CARGA, DESCARGA MECÂNICA – MATERIAL EXCEDENTE m³ 54,52 R$ 3,32 R$ 1,42 R$ 4,74 R$ 258,42

97914 3.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA – 
DMT 5 KM

m³xkm 272,60 R$ 1,39 R$ 0,59 R$ 1,98 R$ 539,75

93368 3.5 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA m³ 136,32 R$ 10,55 R$ 4,52 R$ 15,07 R$ 2.054,34

94112 3.6
CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS (e = 10 cm), LASTRO DE
VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 m, COM CAMADA
DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO

m³ 14,20 R$ 140,56 R$ 60,24 R$ 200,80 R$ 2.851,36

83356 3.7 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - DMT 30 km m³/km 426,00 R$ 0,69 R$ 0,29 R$ 0,98 R$ 417,48

95567 3.8
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS , 
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM

m 0,00 R$ 51,48 R$ 22,06 R$ 73,54 R$ 0,00

95565 3.9
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS - 
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM

m 0,00 R$ 86,02 R$ 36,86 R$ 122,88 R$ 0,00

95568 3.10
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 400 MM, PARA ÁGUAS
PLUVIAIS, ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM

m 142,00 R$ 66,98 R$ 28,70 R$ 95,68 R$ 13.586,56

92210 3.11
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 400 MM, PARA ÁGUAS
PLUVIAIS, ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM

m 0,00 R$ 97,86 R$ 41,94 R$ 139,80 R$ 0,00

92211 3.12
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 500 MM, PARA ÁGUAS
PLUVIAIS, ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM

m 0,00 R$ 125,55 R$ 53,80 R$ 179,35 R$ 0,00

92212 3.13
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA ÁGUAS
PLUVIAIS, ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM

m 0,00 R$ 160,32 R$ 68,71 R$ 229,03 R$ 0,00

92214 3.14
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA ÁGUAS
PLUVIAIS, ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM

m 0,00 R$ 242,31 R$ 103,84 R$ 346,15 R$ 0,00

3.15
POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, POCO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, 
DIMENSÕES INTERNAS DE 100X100X COM ALTURA ATÉ150 CM

UN 7,00 R$ 1.295,91 R$ 555,39 R$ 1.851,30 R$ 12.959,10

83659 3.16
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE UN 5,00 R$ 693,18 R$ 297,08 R$ 990,26 R$ 4.951,30
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72947 4.1
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, COR AMARELA, EIXO DUPLO 
(L=12 cm)

m² 10,80 R$ 11,05 R$ 4,74 R$ 15,79 R$ 170,53

72947 4.2
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, COR BRANCA, MANUAL – FAIXA DE 
SEGURANÇA

m² 25,60 R$ 11,05 R$ 4,74 R$ 15,79 R$ 404,22

4 S 06 200 01 4.3
SINALIZAÇÃO VERTICAL -PLACAS DE PARE/RUA SEM SAÍDA COM SUPORTE
METÁLICO

UN 2,00 R$ 263,66 R$ 112,99 R$ 376,65 R$ 753,30

SINALIZAÇÃO VERTICAL -PLACAS DE ADVERTÊNCIA PEDESTRE COM SUPORTE 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL

4 S 06 200 01 4.4
SINALIZAÇÃO VERTICAL -PLACAS DE ADVERTÊNCIA PEDESTRE COM SUPORTE 
METÁLICO

UN 1,00 R$ 263,66 R$ 112,99 R$ 376,65 R$ 376,65

4.5 PLACA DE MADEIRA – DENOMINAÇÃO DE VIA COM SUPORTE METÁLICO UN 1,00 R$ 263,66 R$ 112,99 R$ 376,65 R$ 376,65

TOTAL DO ITEM 4 – SINALIZAÇÃO R$ 2.081,35

5
6514 5.1 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA (e=5 cm) m³ 13,50 R$ 81,28 R$ 34,83 R$ 116,11 R$ 1.567,49

97914 5.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - 
DMT 30 KM

m³xKM 405,00 R$ 1,39 R$ 0,59 R$ 1,98 R$ 801,90

94991 5.3

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, (e=6 cm), 
FCK 15 Mpa, INCLUSIVE FORMAS E/OU JUNTAS PROVISÓRIAS, ACABAMENTOS E 
LIMPEZA

m³ 16,20 R$ 401,91 R$ 172,24 R$ 574,15 R$ 9.301,23

Composição 5.4
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO
TÁTIL PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL (30X30)

unid 599,40 R$ 4,27 R$ 1,83 R$ 6,10 R$ 3.656,34

5.5 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO MALHA DE AÇO 10 X 10 CA 60 Ø 4,2 MM m² 94,50 R$ 8,40 R$ 3,60 R$ 12,00 R$ 1.134,00

TOTAL DO ITEM 5 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 16.460,96

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO R$ 160.796,53

NESTE ORÇAMENTO ESTÁ INCLUSO OS ENCARGOS SOCIAIS E BDI DE 23,00% PARA MATERIAIS E MÃO DE OBRA.
PLANILHA SINAPI AGOSTO/2019 

CANELA, OUTUBRO DE 2019

Constantino Orsolin
Prefeito de Canela

Eng.ª Vera Rosane Madeira 
CREA 97019 – D

Arq. & Urbanista Patricia Paiva Michelon 
CAU 46301 9

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

OBSERVAÇÕES:
PAVIMENTO COM CBUQ 5 cm + BASE DE BRITA GRADUADA 20 cm


