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INSTRUGOES DE USO E PREENCHIMENTO

1. Este documento somente pode ser utilizado nas versoes do Excel 2003 ou superior. Nao deve ser utilizado versoes do BROffice. O Documento deve ser salvo SOMENTE em extensao habilitada para macros (.xls ou .xIsm). Se o documento for salvo na
extens@o .xlsx, o arquivo sera INUTILIZADO.

2. Para funcionamento pleno desse arquivo, a Seguranga de Macros do Excel deve ser habilitada.
2.1 Na Vers&o Excel 2003, selecione na Faixa de Opgdes: Ferramentas > Macro --> Seguranga --> Na aba Nivel de Seguranga selecione a Opgao "Baixo" --> Clique em OK > Feche e abra o Excel novamente para utilizar a Planilha.

2.2 Na Vers&o Excel 2007 ou superior, selecione na Faixa de Opgdes: Arquivo --> Opgdes > Central de Confiabilidade > Configuragdes da Central de Confiabilidade --> Configuragées de Macro --> Habilitar todas as Macros --> Clique em OK --> Feche e
abra o excel novamente para utilizar a Planilha.

I3. O Preenchimento deve ser feito somente nas células em amarelo. As outras células sao de preenchimento Automatico.

Ja. éncias de &0 do O

4.1. Preenchimento de Quantidades Importar PO
(M027476)

|5. Ordem de Preenchimento
5.1.na Aba DADOS
5.1.1. Preencha no Quadro abaixo os Dados do TC/CR:

IN° OPERAGAO (GESTOR IPROGRAMA ‘ACAO /MODALIDADE ‘OBJETO
1055.824-96/2018 _|Constantino Orsolin |

IPROPONENTE / TOMADOR IMUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREGO
Municipio de Canela/RS ICANELA ESTRADA CANELA - LINHA SAO JOAO

inalizagéo e Drenagem - Canela/Linha S&o Jodo 3° etapa ‘

/APELIDO DO EMPREENDIMENTO
[Canela/Linha Sao Joao 3* Etapa

5.1.2. Preencha no quadro abaixo as informagdes sobre o orgamento:

IDATA BASE DESON. [LOCALIDADE DO SINAPI ‘DESCRIC[\O DO LOTE
fev-19 Nao Porto Alegre / RS |Pavi &0, Sil

BDI1
24,23%

BDI2 ‘ BDI3 ‘ BDI4

BDI5
e Drenagem - Canela/Linha S&o Jo&o 3° Etapa

5.1.3. Preencha a data de Inicio da Obra:

[DATA INICIO

5.1.4. Preencha no(s) Quadro(s) abaixo os Dados do(s) avel(is) Técnico(s) pela 40 do O
Exibir 0 2° Quadro de Assinatura? sim

Nom, Vera Rosane Gongalves Madeira Nom: Patricia Paiva Michellon

Titulo:  Engenheira Civil Titulo:  Arquiteta e Urbanista

CREA/CAU097219 CREA/CAU46301-9

ART/RRT: ART/RRT:

5.2. Legenda das Abas

5.2.1. LARANJA: Aba DADOS. Preenchimento Obrigatério. Impressao Dispensada.
5. AMARELO: Abas BDI, PO, PLQ e CFF. Preenchimento e Impresséo Obrigatérias. O preenchimento da Aba BDI é dispensada para os casos de Aquisigao Direta de Materiais e Equipamentos. A Impressdo da Aba PLQ pode ser

dispensada para casos de Frente de Obra Unica.

5.3. na Aba BDI (BonificagGes e Despesas Indiretas):

5.3.1. Escolha o tipo de empreendimento.

5.3.2. Escolha se o BDI serd do tipo desonerado ou no (aba DADOS)

5.3.3. Informe a base de calculo do 1SS (0 a 100%).

5.3.4. Informe a aliquota do ISS (Normalmente de 2 a 5%).

5.3.5. Defina na tabela os percentuais a serem adotados para cada item que compde o BDI nos campos em amarelo
5.3.6. Preencha o campo observagdes se necessari para os que utilzam mais de um BDI).

5.4. na Aba PO (Planilha Orgamentéria):

5.4.1. Primeiramente, selecione os niveis de cada item do orgamento na coluna NIVEL.
5.4.1.1: O nivel de "Servigo" serve tanto para servigos ou insumos (mao-de-obra / material / equipamento / veiculo / méaquina / ferramenta / etc). Um "nivel 2/3/4" é um titulo (é preenchida apenas a coluna descri¢&o) utilizado para organizar melhor a
planilha orgamentaria e engloba (agrupa) servigos e agrupadores de nivel inferior.
5.4.2. Apos a selegéo dos niveis, preencha, para cada servigo, as informagdes sobre a Fonte de Referéncia, (SINAPI, SICRO, SIURB, etc) e o respectivo Codigo de Referéncia.
5.4.3. Esta planilha é compativel com o arquivo REFERENCIA distribuido pela CAIXA. Caso o arquivo REFERENCIA esteja aberto, seré possivel buscar um cédigo através do botéo "Buscar Codigo". Desta forma a descrigéo dos servigos sera
preenchida automaticamente (podendo ser substituida). Caso contrario, seu preenchimento deve ser manual
54.3.1.As des e unidades ficardo ao arquivo REFERENCIA até que se use o botao "Fixar Descrigdes”, que quebra a férmula e transforma as descrigdes em texto.
5.4.4. Preencher o custo unitério do servigo/insumo na Coluna CUSTO UNITARIO. ATENGAO: o custo unitério adotado deve ser menor ou igual ao contido na tabela de referéncia ou mediana das cotagdes de mercado.
5.4.5. Indicar o BDI adotado para cada servigofinsumo na Coluna BDI. Preferencialmente selecione uma das opgdes da lista suspensa que apareceré na célula, esta lista contém os 05 BDIs que podem ser preenchidos na Aba BDI (conforme item 5.2
das instrugdes). Caso seja necessaria a adog&o de mais de 05 valores diferentes de BDI, digite o percentual diretamente na célula.

5.4.6. Conforme selecionado no item 4.1. desta Aba, a Coluna Quantidade pode ser preenchida diretamente na PO, ou representar a soma das quantidades de cada Frente de Obra, informadas na aba PLQ (Planilha de Levantamento de Quantitativos).
548 6B%F g | j AnGATENIAP 3 isne Mao s qekierdas ou alteré-las na Aba PO.
ATENGAO: quanto maior o nimero de linhas mais lento sera o processamento dos dados, entdo acrescente apenas o NUMEro NECEsSArio oU UM pouco a mais.
5.4.8.1. Evite deixar linhas em branco no corpo da Planilha Orgamentaria.
5.4.9. Caso deseje importar os dados de outro arquivo utilize apenas a opgéo COLAR ESPECIAL

> VALORES.
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Erro:502 A, A ¥ rau de Sigilo
a4 PUBLICO

N° TC/CR PROPONENTE / TOMADOR
1055.824-96/2018 Municipio de Canela/RS
OBJETO
Pavimentac&o, Sinalizagdo e Drenagem - Canela/Linha S&o Jodo 32 etapa
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAGAO
Construgéo de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagdo de vias urbanas Nao
Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

Itens Siglas (% Adotado| Situacdo | 1°Quartil| Médio 3° Quartil
IAdministracdo Central AC 4.17% - 3,80% 4,01% 4,67%
Seguro e Garantia SG 0,71% - 0,32% 0,40% 0,74%
Risco R 0,71% - 0,50% 0,56% 0,97%
Despesas Financeiras DF 1,05% - 1,02% 1,11% 1,21%
Lucro L 8,69% - 6,64% 7,30% 8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00% - 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sobre a o o o o
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB 0.00% OK 0,00% 4,50% 4,50%
BDI SEM desoneragao o o o o
(Férmula Acérdao TCU) BDI PAD | 24,23% OK 19,60% 20,97% 24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

(1+AC+S+ R+ G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS)

BDI.PAD = -1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo para Construgéo de
Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagao de vias urbanas, € de 100%, com a
respectiva aliquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboragao do orgamento foi SEM Desoneragéao, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragao

Publica.
Observagodes:
CANELA quinta-feira, 28 de novembro de 2019
Local Data

Responsavel Técnico
Nome: Vera Rosane Gongalves Madeira
Titulo: Engenheira Civil
CREA/CAU: 097219
ART/RRT:
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Responsavel Tomador
Nome:
Cargo:



PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo

CA , x A G;:lij dBeLIS(i:ggo

N° OPERAGAO GESTOR PROGRAMA AGAO / MODALIDADE OBJETO
1055.824-96/2018 |Constantino Orsolin Pavimentagéo, Sinalizagdo e Drenagem - Canela/Linha Sao Jodo 3? etapa
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREGO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Municipio de Canela/RS CANELA ESTRADA CANELA - LINHA SAO JOAO Canela/Linha Sao Jodo 3° Etapa
DATA BASE DESON. (LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIGAO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
fev-19 Néo Porto Alegre / RS Pavimentagao, Sinalizagdo e Drenagem - Canela/Linha S&o Jodo 32 Etapa 24,23%
‘ Considerar valores arredondados com (0,00) ‘
[ BuscAarcopiGO | [ EDITARPLANILHA | [ FIXARDESCRICOES | -
P s . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Precgo Total
Item Fonte Cadigo Descrigéao Unidade Quantidade (R$) (%) (R$) (R$)
1.1. 74209/001 SINAPI Placa de Obra em chapa de ago galvanizado, pintada fixada em estrutura de madeira M2 4,50 236,93 BDI 1 294,34 1.324,53
1.2 73672 SINAPI Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com arvores de até 15cm M2 640,00 0,35 BDI 1 0,43 275,20
1.3. 74010/001 SINAPI Carga e descarga mecanizada de solo utilizando caminhdo basculante 6m? e pa carregadeira M2 128,00 1,67 BDI 1 2,07 264,96
1.4. 72898 SINAPI Carga e Descarga mecanizadas de entulho em caminh&o basculante 6m? M3 2,26 3,81 BDI 1 4,73 10,69
1.5. 97912 SINAPI Transporte com caminhdo basculante 6m? em rodovia pavimentada DMT 10km M3XKM 1.302,62 2,18 BDI 1 2,71 3.530,10
1.6. 78472 SINAPI Servigos topograficos para pavimentagao, inclusive nota de servigos de acompanhamento e greide M2 1.305,66 0,41 BDI 1 0,51 665,89
1.7. COMP.01 Mobilizagdo/Desmobilizagao Unidade 1,00 4.867,39 BDI 1 6.046,76 6.046,76
1.8. 97053 SINAPI Sinalizagdo com fita fixada em cone plastico, incluindo cone. AF_11/10 M 40,00 19,91 BDI 1 24,73 989,20
1.9. 74221/001 SINAPI Sinalizagéo de transito - noturna M 40,00 2,74 BDI 1 3,40 136,00
1.10. 85424 SINAPI Isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm e estrutura de madeira pontaleteada M2 40,00 20,95 BDI 1 26,03 1.041,20
2.1. 74154/001 SINAPI Escavagao Mecanica de materia 12 categoria, proveniente de corte M3 198,10 4,67 BDI 1 5,80 1.148,98
2.2 COMP.02 SINAPI Escavagao em rocha c/ perfuragdo manual e explosivo M2 84,90 144,89 BDI 1 180,00 15.282,00
2.3. 72898 SINAPI Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhdo basculante 6m* M3 90,50 3,81 BDI 1 4,73 428,07
2.4. 97912 SINAPI Transporte do material escavado DMT até 10km M3XKM 905,00 2,18 BDI 1 2,71 2.452,55
2.5. 83344 SINAPI Espalhamento de material em bota fora, com utilizagdo de trator de esteiras M2 90,50 0,96 BDI 1 1,19 107,70
2.6. 74151/001 SINAPI Escavacdo mecanica - solos de baixa capacidade M2 42,00 3,08 BDI 1 3,83 160,86
2.7. 74010/001 SINAPI Carga e descarga mecanizada de solo utilizando caminh&o basculante 6m? e pa carregadeira M3 42,00 1,67 BDI 1 2,07 86,94
2.8. 97912 SINAPI Transporte do material escavado DMT até 10km M3XKM 420,00 2,18 BDI 1 2,71 1.138,20
2.9. 83344 SINAPI Espalhamento de material em bota fora, com utilizagéo de trator de esteiras M3 42,00 0,96 BDI 1 1,19 49,98
2.10. 73817/002 SINAPI Embasamento de material granular - rachdo M2 42,00 103,88 BDI 1 129,05 5.420,10
2.11. 72888 SINAPI Carga, manobras e descarga M2 42,00 1,14 BDI 1 1,42 59,64
2.12. 83356 SINAPI Transporte rachdo - DMT 80km MXKM 3.360,00 0,78 BDI 1 0,97 3.259,20
2.13. 98504 SINAPI Plantio de grama em placas M2 233,92 13,84 BDI 1 17,19 4.021,08
2.14. 41722 SINAPI Compactacé@o mecanica a 100% do proctor normal M3 154,00 4,54 BDI 1 5,64 868,56
3.1. 72961 SINAPI Regularizacdo e compactacéo de subleito até 20cm de espessura M2 1.465,66 1,31 BDI 1 1,63 2.389,03
3.0, 96400 SINAPI tSr:rt:;l;iizpara pavimentagdo com macadame seco, inclusive compactagao, exclusive carga e e 280,33 78.95 BDI 1 98,08 27.494.77
3.3. 72888 SINAPI Carga, manobras e descarga M3 280,33 1,14 BDI 1 1,42 398,07
3.4. 83356 SINAPI Transporte comercial de macadame DMT até 80km MXKM 22.426,56 0,78 BDI 1 0,97 21.753,76
3.5. 96396 SINAPI Base para pavimentag&o com brita graduada, inclusive compactagéo, exclusive carga e transporte M3 202,09 87,77 BDI 1 109,04 22.035,89
3.6. 72888 SINAPI Carga, manobras e descarga M2 202,09 1,14 BDI 1 1,42 286,97
3.7. 83356 SINAPI Transporte ocmercial de brita, DMT até 80km M3XKM 16.167,12 0,78 BDI 1 0,97 15.682,11
3.8. 96401 SINAPI Imprimac&o de base de pavimentagdo com ADP CM-30 M2 1.305,66 6,01 BDI 1 7,47 9.753,28
3.9. 72942 SINAPI Pintura de ligagdo com elusdo RR-1C M2 1.305,66 1,63 BDI 1 2,02 2.637,43
Fabricagéo e aplicagdo de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), CAP 50/70, Exclusive 5
3.10. COMP.03 transporte esp. 5cm M 65,28 749,60 BDI 1 931,23 60.790,69
Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminh&o basculante 6m?,

3.11. 72891 SINAPI descarga em vibro-acabadora M2 65,28 5,70 BDI 1 7,08 462,18
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™ - _ . : Custo Unitario BDI Prego Unitério Prego Total
Item Fonte Cadigo Descrigédo Unidade Quantidade (R$) (%) (R$) (R$)
3.12. 95303 SINAPI Transporte com caminh&o basculante 10m*® de massa asféltica para pavimentagéo urbana - 80km M3XKM 5.222,64 1,00 BDI 1 1,24 6.476,07
3.13. 74021/003 SINAPI Ensaio de regularizagéo do subleito M2 1.465,66 0,98 BDI 1 1,22 1.788,11
3.14. 74021/006 SINAPI Ensaio de base de brita graduada M2 202,09 1,92 BDI 1 2,39 483,00
3.15. 74022/025 SINAPI Ensaio de ponto de fulgor - material betuminoso Unidade 2,00 144,83 BDI 1 179,92 359,84
3.16. 74022/027 SINAPI Ensaio de controle de taxa de aplicagéo de ligante betuminoso Unidade 2,00 63,36 BDI 1 78,71 157,42
3.17. 74022/037 SINAPI Ensaio de adesividade a ligante betuminoso - agregado gratdo Unidade 2,00 90,52 BDI 1 112,45 224,90
4.1. 90100 SINAPI Escavacdo mecanizada, com retroescavadeira, largura de 0,8m a 1,5m M3 18,94 9,88 BDI 1 12,27 232,39
4.0 72915 SINAPI Escavagép me_}cé.ni(;a de vala em material de 22 categirua até 2m de profundidade com utilizagao de e 271 10,86 BDI 1 13,49 36,56
escavadeira hidraulica
4.3. daer 1050 Escavagao em rocha c/ perfuragédo manual e explosivo M3XKM 541 122,00 BDI 1 151,56 819,94
4.4. 72898 SINAPI Carga, descarga mecanica - material excedente M3 3,02 3,81 BDI 1 4,73 14,28
4.5. 97912 SINAPI Transporte do material escavado DMT até 10km M3XKM 30,18 2,18 BDI 1 2,71 81,79
46 94316 SINAPI Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira, largura de 0,8 a 1,5m, profundidade de até 1,5m, 24.04 25.95 BDI 1 3204 775.05
o com solo argilo-arenoso i ’ ! i
47 94097 SINAPI /Ii::ep()eisrfz((:)l?gundo de vala com largura menor que 1,5m, em local com nivel baixo de interferéncia Mz 14,30 5,00 BDI 1 6.21 88,80
4.8 94114 SINAPI Camada de brita para assentamento dos tut?os (Esp:10cm) lastro Qe vala com preparo de fundo, e 143 165,04 BDI 1 205,03 293,19
largura menor que 1,5m, com camada de brita, langamento mecanizado.
4.9. 83356 SINAPI Transporte de brita, DMT até 80km M3XKM 114,40 0,78 BDI 1 0,97 110,97
4.10. SICRO 0804023 SICRO Bueiro BSTC 0,6m M 11,00 279,22 BDI 1 346,88 3.815,68
4.11. SICRO 2003343 SICRO Sarjeta Trapezoidal de concreto - SZC01 M 139,00 52,92 BDI 1 65,74 9.137,86
4.12. SICRO 2003363 SICRO Transposigéo de sarjeta TSSS04 M 11,00 328,78 BDI 1 408,44 4.492,84
4.13. SICRO 2003477 SICRO Caixa coletora de sarjeta c/ tampa concreto CCS01/TCC Unidade 1,00 2.944 .41 BDI 1 3.657,84 3.657,84
4.14. SICRO 2003453 SICRO Dissipador de energia - DEB03 Unidade 1,00 1.086,04 BDI 1 1.349,19 1.349,19
4.15. SICRO 0804081 SICRO Boca BSTC = 0,60m Unidade 1,00 590,73 BDI 1 733,86 733,86
5.1. SICRO 5213442 SICRO Placa de regulamentagdo 1,00m Unidade 4,00 378,51 BDI 1 470,22 1.880,88
5.2. SICRO 5213571 SICRO Placa de adverténcia 1,00x1,00m M2 1,00 273,58 BDI 1 339,87 339,87
Sinalizagdo horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina com microesferas de vidro, cor g
5.3. 72947 SINAPI amarela, eixo dupla (L=15cm) M 48,00 25,82 BDI 1 32,08 1.539,84
Sinalizagao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina com microesferas de vidro, cor a
5.4. 72947 SINAPI branca, manual - faixa de seguranga M 48,00 25,82 BDI 1 32,08 1.539,84
5.5. SICRO 5213853 SICRO Suporte metdlico placa regulamentagéo Unidade 4,00 336,02 BDI 1 417 44 1.669,76
5.6. SICRO 5213865 SICRO Suporte metalico placa adverténcia Unidade 1,00 344,78 BDI 1 428,32 428,32
5.7. SICRO 5213360 SICRO Tacha refletivo bidirecional Unidade 40,00 17,17 BDI 1 21,33 853,20
5.8. SICRO 5213362 SICRO Tachao refletivo bidirecional Unidade 20,00 36,67 BDI 1 45,56 911,20
Encargos sociais: |Para elaboragdo deste orcamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagéo indicada.
Observagoes:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Prego Total.
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c , v PLQ -PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
A N A #PUBLICO
¢ OPERACAO ~ [GESTOR PROGRAMA 14GHO  NODALIDADE 0BJETO N OPERAGAO  |GESTOR PROGRAMA AGAO / MODALIDADE 0BJETO
1055.82496/2018 |Constantno Orsalin Paimentagdo, Sinalizagéo e Drenagem - Canelallinha Séo Jodo ¥ elapa 1055.824-96/2018 | Constantino Orsolin Pavimentagao, Sinalizagao e Drenagem - CanelalLinha S&o Jodo 3° etapa
PROPONENTE | TOMADOR MUNCPIO | UF LOCALIDADE | ENDEREGO IAPELIDO DO EPREENDINENTO PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO | UF LOCALIDADE | ENDEREGO [APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Muicipio e CanelalRS CANELA ESTRADA CANELA - LNHA $A0 J0RO (Canelalinha Séo Jodo ¥ Etepa Municipio de Canela/RS CANELA ESTRADA CANELA - LINHA SAO JOAO CanelalLinha S&o Jodo 3° Etapa
DATABASE  [DESON. |LOCALIDADEDO SINAPI ~ [DESCRIGHO DO LOTE BOI1 | BOI2 | BOI3 | BOI4 | BDIS | |DATA BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI | DESCRIGAO DO LOTE BDI1 | BDI2 | BDI3 | BDI4 | BDIS
for9 Voo [PorioAkge/RS Paimentacdo, Sinalzagdo e Drenagem - Canelallinha S0 Jodo ¥ Etepa 228 No  [Porto Alegre/ RS Pavimentago, Sinalizago e Drenagem - Canela/Linha So Jodo 3 Etapa 24.23%
ADICIONAR 10 EXCLUIR 10 o
FRENTES FRENTES Frente de Obra: 8
S
o
i
n
Item Descrigao Unid. | Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Placa de Obra em chapa de ago galvanizado, pintada fixada em estrutura

de madeira
1.2 Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com arvores de até 15cm
Carga e descarga mecanizada de solo utilizando caminhdo basculante 3
1.3. 6m? e pa carregadeira M 128,00 2800
1.4. Carga e Descarga mecanizadas de entulho em caminh&o basculante 6m?* M3 2,26 2,26
—— S - -
15, '1I'(r)?(rr1:porle com caminh&o basculante 6m* em rodovia pavimentada DMT MEXKM 1.302,62 1.302,62
Servigos topograficos para pavimentagéo, inclusive nota de servigos de 2
16. acompanhamento e greide M 1.305,66 180
1.7. Mobilizagdo/Desmobilizagdo Unidade 1,00 1,00
1.8. Sinalizagdo com fita fixada em cone plastico, incluindo cone. AF_11/10 M 40,00 40,00
1.9. Sinalizagéo de transito - noturna M 40,00 40,00
1.10. Isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm e estrutura de M2 40,00 40,00

madeira pontaleteada

Escavagdo Mecanica de materia 12 categoria, proveniente de corte 198,10 198,10

2.2. Escavagdo em rocha c/ perfuragdo manual e explosivo M3 84,90

2.3. Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminh&do basculante 6m?* M3 90,50 90,50
2.4. Transporte do material escavado DMT até 10km MXKM 905,00 905,00
2.5. Espalhamento de material em bota fora, com utilizagdo de trator de esteiras M3 90,50 90,50
2.6. Escavagdo mecanica - solos de baixa capacidade M2 42,00 42,00
7. Cal;ga e.descarga njecanlzada de solo utilizando caminhdo basculante Me 42.00 42.00

6m?* e pa carregadeira

2.8. 'Transporte do material escavado DMT até 10km M3XKM 420,00 420,00
2.9. Espalhamento de material em bota fora, com utilizagdo de trator de esteiras| M2 42,00 42,00
2.10. Embasamento de material granular - rachdo M3 42,00 42,00
2.11. Carga, manobras e descarga M3 42,00 42,00
2.12. Transporte rachdo - DMT 80km MXKM 3.360,00 3.360,00
2.13. Plantio de grama em placas M2 233,92 233,92
2.14. Compactagéo mecanica a 100% do proctor normal M3 154,00 154,00
3.1. Regularizagao e compactagédo de subleito até 20cm de espessura M2 1.465,66 1.465,66
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ADICIONAR 10 EXCLUIR 10 o
FRENTES FRENTES Frente de Obra: s
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uT
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Item Descrigédo Unid. | Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
30, Sub-base para pavim_entagéo com macadame seco, inclusive Ve 280,33
compactagao, exclusive carga e transporte
3.3. Carga, manobras e descarga M3 280,33 280,33
3.4. Transporte comercial de macadame DMT até 80km M3XKM 22.426,56 22.426,56
Base para pavimentag&o com brita graduada, inclusive compactagéo,
3.5. exclusive carga e transporte M2 202,09 20209
3.6. Carga, manobras e descarga M3 202,09 202,09
3.7. ' Transporte ocmercial de brita, DMT até 80km MXKM 16.167,12 16.167,12
3.8. Imprimacéo de base de pavimentagdo com ADP CM-30 M2 1.305,66 1.305,66
3.9. Pintura de ligagdo com elusdo RR-1C M2 1.305,66 1.305,66
Fabricagdo e aplicagéo de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), 3
3.10. CAP 50/70, Exclusive transporte esp. 5cm M 65,28 5228
Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com 3
3-11. caminh&o basculante 6m?, descarga em vibro-acabadora M 65,28 R
Transporte com caminh&o basculante 10m* de massa asfaltica para
3.12. bavimentagdo urbana - 80km M3XKM 5.222,64 5.222,64
3.13. Ensaio de regularizagdo do subleito M2 1.465,66 1.465,66
3.14. Ensaio de base de brita graduada M2 202,09 202,09
3.15. Ensaio de ponto de fulgor - material betuminoso Unidade 2,00 2,00
3.16. Ensaio de controle de taxa de aplicagéo de ligante betuminoso Unidade 2,00 2,00
3.17. Ensaio de adesividade a ligante betuminoso - agregado graudo Unidade 2,00 2,00

Placa de regulamentagdo 1,00m

4.1. Escavagdo mecanizada, com retroescavadeira, largura de 0,8m a 1,5m M3 18,94
4.0 Escavagéo mecénica 'de v~ala em material' de Z qatggirua até 2m de Me 271
- profundidade com utilizagdo de escavadeira hidraulica ’
4.3. Escavagdo em rocha c/ perfuragdo manual e explosivo MXKM 5,41 541
4.4. Carga, descarga mecanica - material excedente M3 3,02 3,02
4.5. 'Transporte do material escavado DMT até 10km MXKM 30,18 30,18
46 Aterro mecanizado 'de vala com retroesgavadeira, largura de 0,8 a 1,5m, 24.04 24.04
profundidade de até 1,5m, com solo argilo-arenoso
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5m, em local com nivel
47. baifo de interferéncia AF_06/201g d M 14,30 D
Camada de brita para assentamento dos tubos (Esp:10cm) lastro de vala
4.8. com preparo de fundo, largura menor que 1,5m, com camada de brita, [\ 1,43 1,43
langamento mecanizado.
4.9. Transporte de brita, DMT até 80km M3XKM 114,40 114,40
4.10. Bueiro BSTC 0,6m M 11,00 11,00
4.11. Sarjeta Trapezoidal de concreto - SZC01 M 139,00 139,00
4.12. Transposicdo de sarjeta TSSS04 M 11,00 11,00
4.13. Caixa coletora de sarjeta ¢/ tampa concreto CCS01/TCC Unidade 1,00 1,00
4.14. Dissipador de energia - DEB03 Unidade 1,00 1,00
4.15. Boca BSTC = 0,60m Unidade 1,00 1,00

Unidade

Placa de adverténcia 1,00x1,00m M2 1,00

Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina com
5.3. microesferas de vidro, cor amarela, eixo dupla (L=15cm) M 48,00 800

Sinalizagao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina com 2
54. microesferas de vidro, cor branca, manual - faixa de seguranga M 48,00 R
5.5. Suporte metalico placa regulamentagéo Unidade 4,00 4,00
5.6. Suporte metdlico placa adverténcia Unidade 1,00 1,00
5.7. Tacha refletivo bidirecional Unidade 40,00 40,00
5.8. Tach&o refletivo bidirecional Unidade 20,00 20,00
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w SF 'CWGR:M EIR% — Grau de Sigilo
___— e L #PUBLICO
1P OPERAGRO  |GESTOR PROGRANA AGHO  HODALIDADE O0BJETO N° OPERAGAO  |GESTOR PROGRAMA AGAO | MODALIDADE 0BJETO
108842018 |Consanino Orsoln Painentagé, Sinlzacéo  Drenagem - CanelalLinha S0 oo 3 eapa 1055.824-96/2018  |Constantino Orsolin Pavimentagéo, Sinalizagao e Drenagem - CanelalLinha Séo Jodo 3 etapa
PROPONENTE/ TOMADOR MUNIPIOUF LOCALIDADE | ENDERECO IAPELIDO DO ENPREENDINENTO PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO | UF LOCALIDADE / ENDEREGO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Muricpio de CanelaRS ICANELA ESTRADA CANELA - LN 80 J0RO (CaellLte S oo ¥ Elaa Municipio de Canela/RS CANELA ESTRADA CANELA - LINHA SAO JOAO CanelalLinha Séo Jodo 3° Etapa
DATABASE  DESON. |LOCALIDADEDO SINAPI  DESCRIGA0 00 LOTE Bl BOI4 | BDIS | |DATA BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI  [DESCRIGAO DO LOTE BDI1 | BDI2 | BDI3 | BDI4 | BDIS
) Mo |PoioBlege/RS Paimentagén, Sraizagdoe D anealina Séo éo ¥ Eapa 24,23% Nao  |Porto Alegre/ RS Pavimentagdo, Sinalizago e Drenagem - CanelalLinha So Jodo 3° Etapa 24,23%
ERRO: CRONOGRAMA NAO FECHA EM 100%
EDITAR / ATUALIZAR
CRONOGRAMA
. s . Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
Descrigdo das Metas / Macrosservigos (R$) 00/01/00 jan/00 fev/00 mar/00 abr/00 mail00 jun/00 julioo ago/00
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Parcela (%) 0,00%
Acumulado (%) 0,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Parcela (%) 0,00%
Acumulado (%) 0,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Parcela (%) 0,00%
Acumulado (%) 0,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Parcela (%) 0,00%
Acumulado (%) 0,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Parcela (%) 0,00%
Acumulado (%) 0,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ncorrae -
W iitenllcac» -
CIIREAAN/S/C AL P -1 SO 1 —SDBREAICAU097219
AN /=T -

Local

28 de novembro de 2019
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