


PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## ATA CONCORRÊNCIA 18/2019 - 01

Às quatorze horas do dia quatorze de fevereiro de dois mil e vinte, a Comissão de Licitações nomeada pela Portaria número dois, de seis de janeiro de dois mil e vinte, integrada pelos membros Paulo Barbacovi Araujo, Simone Isabel Becker dos Santos e Pedro Augusto Machado Schutz, presente também o representante do corpo técnico Arquiteto Ronald Elson Grosse Rodrigues e a Sra. Luciane Reinhardt, representante da Licitante presente, reuniram-se para abertura dos envelopes da Concorrência número dezoito de dois mil e dezenove para a Contratação de empresa sob regime de EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS, para execução de pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização, do trecho da estrada Canela- São João, 3ª etapa, com fornecimento de materiais e mão de obra, conforme projeto, planilha orçamentária, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e de execução a ser julgada de forma GLOBAL. O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado, sítio da internet da prefeitura municipal, mural do município, bem como, demais jornais locais, sendo que se fez presente a **LICITANTE UM – CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA, CNPJ 88.256.979/0001-04** – representada por Sra. Luciane Reinhardt – CPF 622.096.040-87. Aberto o envelope número um contendo a documentação, a mesma foi analisada e rubricada pelos presentes. Da análise da documentação, a comissão constatou que foram atendidas todas as exigências editalícias. Da análise do representante do corpo técnico, também nada consta em desabono, estando habilitada a empresa acima. Foi aberto o prazo para recurso, o qual a empresa abre mão da prerrogativa. Dando sequência foi aberto o envelope número dois contendo a proposta financeira. A empresa ofertou o



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

valor de **R\$ 256.725,53 (duzentos e cinquenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e três centavos)**. Da análise da proposta financeira a mesma foi aceita pela Comissão de Licitações, sendo encaminhado para análise pelo corpo técnico. Nada mais havendo, lavrou-se a presente ata às quinze horas.

*[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
PAVICONV.

*[Handwritten signature]*