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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
Estado do Rio Grande do Sul
SECRETARIA DE GOVERNANCA, PLANEJAMENTO E GESTAO
COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA QUANTITATIVA E ORGAMENTARIA - MATERIAL

ITEM DESCRIGAO DOS MATERIAIS UNID. | QUANTIDADE Rf;,.ﬂ.';,f.ﬁ:_o R$ TOTAL %
1 Peca de concreto 2,28 x 0,55 x 0,04m LATERAL PC 270,00 R$ 172,42 R$ 46.553,40 | 21,99%
2 Peca de concreto 0,85 x 0,55 x 0,04m CABECEIRA PC 260,00 R$ 65,32 R$ 16.983,20 8,02%
3 Peca de concreto 0,825 x 0,565 x 0,04m TAMPA 03 PC 520,00 R$ 59,20 R$ 30.784,00 | 14,54%
4 Pega de concreto 0,825 x 0,565 x 0,04m TAMPA 04 PC 520,00 R$ 59,20 R$ 30.784,00 | 14,54%
5 Pega de concreto0,785 x 0,51 x 0,03, LACRE PC 260,00 R$ 55,06 R$ 14.315,60| 6,76%
6 Peca de concreto 0,84 x 0,065 x 0,03 DIVISORIA PC 260,00 R$ 9,59 R$ 2.493,40| 1,18%
7 Pega de concreto 0,84 x 0,595 x 0,08m CAPA PC 260,00 R$ 46,10 R$ 11.986,00) 5,66%
8 Peca de concreto 0,48 x 0,10 x 0,03m, APOIO DA CAPA PC 270,00 R$ 9,59 R$ 2.589,30| 1,22%
9 Peca de concreto 1,045 x 0,225 x 0,03m, MARQUISE PC 44,00 R$ 73,99 R$ 3.255,56| 1,54%
10 Pega de concreto 0,59 x 0,245 x 0,18m, COLUNA PC 40,00 R$ 63,12 R$ 2.524,80 1,19%
11 Pega de concreto - filtro carvéo ativado — 0,42 x 0,42 x 0,575m PC 6,00 R$ 5.632,00 R$ 33.792,00 | 15,97%
12 Tubo PVC esgoto 40mm m 410,00 R$ 3,15 R$ 1.291,50 0,61%
13 Tee PVC esgoto 40mm PC 258,00 R$ 3,32 R$ 856,56 0,40%
14 CAP PVC esgoto 40mm PC 260,00 R$ 2,22 R$ 577,20 0,27%
15 Joelho PVC esgoto 40mm PC 528,00 R$ 1,95 R$ 1.029,60 0,49%
16 Luva PVC esgoto 40mm PC 340,00 R$ 1,38 R$ 469,20 0,22%
17 Haste de ferro para sustentagao das pegas PC 60,00 R$ 189,50 R$ 11.370,00 5,37%
TOTAL GERAL| RS$ 211.655,32 100,0%

* NOS VALORES ESTAO INCLUSOS OS CUSTOS DE FRETE
E DESCARREGAMENTO DAS PECAS

CARINA RODOLFI BOEIRA RIZZO
Arquiteta e Urbanista CAUBR A42978-3

CANELA, ABRIL DE 2020.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
Estado do Rio Grande do Sul
SECRETARIA DE GOVERNANCA, PLANEJAMENTO E GESTAO
COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORGAMENTARIA - MATERIAL E MAO DE OBRA
AMPLIACAO UBS DR. RUY VIANA ROCHA

TTEM DESCRIMINAGAO % R$ TOTAL T MES 2° MES 3° MES 4°MES
OBRA % R$ % R$ % R$ % R$

1 |Servigos Preliminares #REF! #REF! #REF! #REF!

2 |Demoligdes e Retiradas #REF! #REF! #REF! #REF!

3 |Fundagao e Estrutura em Concreto #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

4 |Paredes #REF! #REF! #REF! #REF!

5 |Pisos Internos e externos #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

6 |Pavimentagdo de Acessos e Rampas #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

7 |Revestimentos Internos #REF! #REF! #REF! #REF!

8 [Revestimentos Externos #REF! #REF! #REF! #REF!

9 |Cobertura #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

10 |Esquadrias #REF! #REF! #REF! #REF!

11 |Instalagbes Elétricas, Logica e Telefonia #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

12 |Pinturas #REF! #REF! #REF! #REF!

13 |Limpeza da Obra #REF! #REF! #REF! #REF!
Total - | #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

ACUMULADO | #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 100,00% #REF!

CANELA, DEZEMBRO DE 2017

CARINA RODOLFI BOEIRA RIZZO CONSTANTINO ORSOLIN
Arquiteta e Urbanista CAUBR A42978-3 Prefeito de Canela
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