



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA  
Estado do Rio Grande do Sul  
SECRETARIA DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO  
COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS


**PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA - MATERIAL**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	UNID.	QUANTIDADE	R\$ UNITÁRIO MATERIAL	R\$ TOTAL	%
1	Peça de concreto 2,28 x 0,55 x 0,04m LATERAL	PÇ	270,00	R\$ 172,42	R\$ 46.553,40	21,99%
2	Peça de concreto 0,85 x 0,55 x 0,04m CABECEIRA	PÇ	260,00	R\$ 65,32	R\$ 16.983,20	8,02%
3	Peça de concreto 0,825 x 0,565 x 0,04m TAMPA 03	PÇ	520,00	R\$ 59,20	R\$ 30.784,00	14,54%
4	Peça de concreto 0,825 x 0,565 x 0,04m TAMPA 04	PÇ	520,00	R\$ 59,20	R\$ 30.784,00	14,54%
5	Peça de concreto 0,785 x 0,51 x 0,03, LACRE	PÇ	260,00	R\$ 55,06	R\$ 14.315,60	6,76%
6	Peça de concreto 0,84 x 0,065 x 0,03 DIVISÓRIA	PÇ	260,00	R\$ 9,59	R\$ 2.493,40	1,18%
7	Peça de concreto 0,84 x 0,595 x 0,08m CAPA	PÇ	260,00	R\$ 46,10	R\$ 11.986,00	5,66%
8	Peça de concreto 0,48 x 0,10 x 0,03m, APOIO DA CAPA	PÇ	270,00	R\$ 9,59	R\$ 2.589,30	1,22%
9	Peça de concreto 1,045 x 0,225 x 0,03m, MARQUISE	PÇ	44,00	R\$ 73,99	R\$ 3.255,56	1,54%
10	Peça de concreto 0,59 x 0,245 x 0,18m, COLUNA	PÇ	40,00	R\$ 63,12	R\$ 2.524,80	1,19%
11	Peça de concreto - filtro carvão ativado – 0,42 x 0,42 x 0,575m	PÇ	6,00	R\$ 5.632,00	R\$ 33.792,00	15,97%
12	Tubo PVC esgoto 40mm	m	410,00	R\$ 3,15	R\$ 1.291,50	0,61%
13	Tee PVC esgoto 40mm	PÇ	258,00	R\$ 3,32	R\$ 856,56	0,40%
14	CAP PVC esgoto 40mm	PÇ	260,00	R\$ 2,22	R\$ 577,20	0,27%
15	Joelho PVC esgoto 40mm	PÇ	528,00	R\$ 1,95	R\$ 1.029,60	0,49%
16	Luva PVC esgoto 40mm	PÇ	340,00	R\$ 1,38	R\$ 469,20	0,22%
17	Haste de ferro para sustentação das peças	PÇ	60,00	R\$ 189,50	R\$ 11.370,00	5,37%
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$ 211.655,32</b>	<b>100,0%</b>

CANELA, ABRIL DE 2020.

\* NOS VALORES ESTÃO INCLUSOS OS CUSTOS DE FRETE  
E DESCARREGAMENTO DAS PEÇAS

**CARINA RODOLFI BOEIRA RIZZO**  
Arquiteta e Urbanista CAUBR A42978-3



**AMPLIAÇÃO UBS DR. RUY VIANA ROCHA**

CANELA, DEZEMBRO DE 2017

**CONSTANTINO ORSOLIN**  
Prefeito de Canela